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 INTRODUCCIÓ 1.

EMATSA inspecciona periòdicament la xarxa de clavegueram de la ciutat de Tarragona mitjançant 

càmeres de circuit tancat de televisió. 

A la inspecció amb CCTV de la xarxa de clavegueram realitzada en setembre de 2012, es van detectar 

greus problemes de funcionament del col·lector del carrer Major en Monnars (Tarragona), concretament 

el tram comprés entre el pous de registre nombrats com 3648 i 3712.  

 

Es tracta d’un col·lector de 200 mm de diàmetre de formigó on el primer tram és d’aigües residuals i la 

resta unitari. 

Gairebé la pràctica totalitat del col·lector posseeix un desgast mecànic elevat així com l'existència de 

trencaments. Deficiències que es poden veure en els informes de CCTV de l’Annex nº2 i en les fotografies 

que es presenten a continuació. 
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 OBJECTE I SOLUCIÓ PROPOSADA 2.

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar el cost de les obres necessàries per a la 

renovació del col·lector del carrer Major en Monnars, entre el pous 3648 i 3712, per solucionar els 

problemes existents.  

Com a solució proposada s’ha projectat el desdoblament de la xarxa, d'aquesta forma s'ha definit un 

col·lector per a la xarxa de residuals i un altre col·lector, en paral·lel, per a la xarxa de pluvials. Tots dos 

de diàmetre 400 mm de PVC de doble capa SN8. D'aquesta forma es renovaria la xarxa al mateix temps 

que s'ampliaria la capacitat d'evacuació de l'àrea per a un futur, ja que un diàmetre de 200 mm comença 

a ser insuficient per a un període de retorn de 5 anys. 

El motiu de crear una xarxa separativa es deu a seguir les indicacions del futur Pla Especial 

d'Infraestructures de Tarragona, en el qual es fa incapié que la zona de Llevant, entre la qual es troba 

Monnars, estarà formada per dues xarxes, una de recollida de les aigües pluvials i una altra que recollirà 

les residuals. 

 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 3.

Les obres a realitzar es poden dividir en les següents actuacions: 

Xarxa de aigües residuals: 

• Renovació dels col·lectors de la xarxa, dividits en nou trams de 19,60, 22,70, 22,90, 26,90, 

15,30, 14,30, 14,50, 17,40, 5,90 metres cadascun, mitjançant tub de PVC corrugat doble capa de 

400 mm de diàmetre nominal, 400/364 mm amb junta elàstica, classe SN-8, llis interior. En total, 

159,50 metres de col·lector. 

• Construcció de deu pous nous, a profunditats diferentes segons es mostra en el Document nº 2: 

Plànols. 

• Renovació de vint-i-vuit escomeses domiciliàries, incloses arquetes de registre entre la sortida de 

l’abonat i el col·lector, amb canonades de 200 mm de diàmetre de PVC llis, classe SN-4. El 

nombre definitiu d’escomeses vindrà definit durant la realització de les obres. 

 

Xarxa de aigües pluvials: 

• Col·locació d’una nova canonada, de PVC corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre nominal, 

400/364 mm amb junta elàstica, classe SN-8, llis interior, on es connectaran els embornals. Amb 

una longitud total de 93 metres. 

• Construcció de set pous nous. S’ha considerat una profunditat, des de cota de solera de pou a 

cota de tapa de registre, de 1,20 m constant en tots els nous pous. 
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• Renovació dels embornals existents, incloses les caixes, els bastiments, i les reixes així com les 

canonades amb noves canonades de PVC llis de 200 mm de diàmetre, classe SN-4, inclòs la 

connexió amb la nova xarxa de pluvials. 

Pavimentació carrer afectat 

Prèviament es realitzarà un fresat d'espessor variable, entre 0 i 6 cm, en part de la superfície del vial 

afectat per les obres, de manera que una vegada pavimentat es mantinguin els pendents existents en la 

calçada. 

 

Renovació dels col·lectors de la xarxa de residuals 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent als trams asfaltats. 

• Demolició de paviment i claveguera existent. 

• Excavació de rasa. 

• Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 

• Execució del llit de sorra. 

• Col·locació de canonada de PVC de DN 400 mm. 

• Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot ú d’aportació. 

• Reposició subbase de formigó al tram de rasa executat i renovació capa d’asfalt al tram de carrer 

afectat per la rasa executada. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 

televisió). 

 

Renovació dels pous de registre 

L’execució dels pous de registre inclou les operacions següents: 

• Demolició del pou existent. 

• Solera del pou. 

• Comprovació de la superfície d’assentament. 

• Col·locació anell prefabricat de formigó (si s’escau). 

• Col·locació con asimètric prefabricat de formigó. 

• Parets de pou fetes “in-situ” amb maons (si s’escau). 

• Acabat de les parets. 

• Connexió dels tubs amb el pou i fixació del junt d’estanquitat. 

• Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 

• Col·locació dels graons (si s’escau). 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 
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d'abocament.  

• Prova d’estanquitat del pou. 

 

Instal·lació de noves escomeses domiciliàries 

• Tall del paviment (asfalt i panot amb base de formigó). 

• Demolició del paviment (asfalt i panot amb base de formigó). 

• Excavació de rasa. 

• Demolició de canonada existent. 

• Preparació del fons de rasa. 

• Instal·lació/construcció arqueta de registre. 

• Instal·lació de tram d’escomesa fins al col·lector o pou amb canonada de PVC de DN 200 mm. 

• Instal·lació dels elements necessaris. 

• Rebliment de canonada amb formigó. 

• Reblert i piconatge de la resta de la rasa amb tot-u d’aportació. 

• Restitució de la vorera i el paviment aglomerat. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 

televisió). 

 

Col·locació nou col·lector de la xarxa de pluvials 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent als trams asfaltats. 

• Demolició de paviment i claveguera existent. 

• Excavació de rasa. 

• Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 

• Execució del llit de sorra. 

• Col·locació de canonada de PVC de DN 400 mm. 

• Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot ú d’aportació. 

• Reposició subbase de formigó al tram de rasa executat i renovació capa d’asfalt al tram de carrer 

afectat per la rasa executada. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmera de circuït tancat de 

televisió). 
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Construcció nous pous de registre 

L’execució dels pous de registre inclou les operacions següents: 

• Tall paviment asfàltic i formigó existent al vial. 

• Demolició de paviment existent. 

• Excavació de terres. 

• Apuntalament i estrebada del pou, si s’escau. 

• Solera del pou. 

• Comprovació de la superfície d’assentament. 

• Col·locació anell prefabricat de formigó (si s’escau). 

• Col·locació con asimètric prefabricat de formigó. 

• Parets de pou fetes “in-situ” amb maons (si s’escau). 

• Acabat de les parets. 

• Connexió dels tubs amb el pou i fixació del junt d’estanquitat. 

• Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 

• Col·locació dels graons (si s’escau). 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Prova d’estanquitat del pou. 

 

Instal·lació de noves embornals 

• Retirada de reixa i bastiment d’embornal. 

• Tall del paviment d’asfalt. 

• Demolició del paviment d’asfalt i caixa embornal. 

• Excavació de rasa. 

• Demolició de canonada existent. 

• Preparació del fons de rasa. 

• Instal·lació/construcció de caixa d’embornal amb bastiment i reixa de fundació . 

• Instal·lació de tram de clavegueró fins al col·lector o pou amb canonada de PVC de DN 200 mm. 

• Instal·lació dels elements necessaris. 

• Rebliment de canonada amb formigó. 

• Reblert i piconatge de la resta de la rasa amb tot-u d’aportació. 

• Restitució del paviment aglomerat amb una capa prèvia de formigó. 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

• Realització de proves sobre la canonada instal·lada (inspecció per càmara de circuït tancat de 

televisió). 
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 REPOSICIÓ DE SERVEIS 4.

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de verificar l’existència dels possibles serveis 

afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així mateix, 

realitzarà les cates necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, de telèfons, enllumenat 

públic, aigua i gas natural que puguin interferir amb les noves obres tenint especial cura i posant els 

mitjans necessaris per asegurar que no produeixin afectacions. 

La documentació referent a les instal·lacions de serveis existents a la zona del projecte està a l’Annex 8 

del present document. 

Considerant que les totalitat de les obres discorren en tram urbà, s’ha previst una partida alçada a 

justificar de 4.000 € per a la reposició de serveis afectats durant l’execució de les mateixes. 

 

 GESTIÓ DE RESIDUS 5.

En acompliment del Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, que regula la producció i gestió de residus 

de construcció i demolició, s’ha redactat un “Estudi de gestió de residus” on s’estudien les previsions de 

la gestió dels residus generats en el transcurs de les obres. 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 

obres i puja 6.393,88 € referits al import d’execució material. 

 

 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 6.

En l'article 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un 

Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En l'obra objecte del present Projecte no s'incorre en cap dels supòsits, per la qual cosa en compliment 

del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i incorporar-ho a 

aquest projecte. 

El pressupost d'execució material de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ascendeix a 1.750,00 Euros. 
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 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 7.

S'ha previst un pla de control de qualitat de l'obra, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha 

desenvolupat en l'Annex nº 4: “Control de qualitat”. No obstant el Director de l'Obra realitzarà quants 

assajos estimi necessaris, encara tenint en compte l'establert en dit annex. 

En aquest annex, a més de definir tots els assajos que es proposen realitzar, s'ha valorat una estimació 

de l'import dels mateixos, resultant una quantitat de 1.127,23 €, import inferior al 1% del Pressupost 

d’Execució per Contrata. Per tant, aquesta quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària 

de l'obra. 

 

 PRESSUPOSTOS 8.

El Pressupost d'Execució Material de l'obra “Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer 

Major en Monnars (Tarragona)” ascendeix a la quantitat de: 

CENT TRETZE MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS (113.195,61 Euros) 

Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 per cent 

del pressupost d'Execució Material, es té el Pressupost Base de Licitació (SENSE IVA) de les obres que 

ascendeix a la quantitat de: 

CENT TRENTA-CUATRE MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (134.702,78 Euros) 

L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de 

VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (28.287,58 

Euros) 

Que afegit al pressupost anterior s'obté un pressupost Total de Licitació (AMB IVA) de: 

CENT SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (162.990,36 Euros) 

 

 ALTRES CONSIDERACIONS 9.

 TERMINI D’EXECUCIÓ 9.1.

El termini previst d'execució de les obres projectades és de 6 setmanes, a partir de la signatura de l'Acta 

de Comprovació de Replanteig. 

En l'annex corresponent es desenvolupa el programa de treballs proposat. 
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 TERMINI DE GARANTIA 9.2.

El període de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de l'Acta de 

Recepció. 

Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es 

produeixin, i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de recepció definitiva. 

 REVISIÓ DE PREUS 9.3.

El termini de les obres és inferior a un any, per la qual cosa en principi no serà aplicable les fórmules de 

revisió de preus d’acord amb l’article 77 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 9.4.

El present projecte compleix l'establert en l'article 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 d'Octubre, ja que les obres 

projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, doncs l'obra es considera indivisible i 

així ha estat projectada. 

 

 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 10.

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES

MEMÒRIA 

ANNEXES: 

1. ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2. INFORMES DE LES INSPECCIONS AMB CCTV 

3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

4. CONTROL DE QUALITAT 

5. PLA D’OBRA 

6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8. SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

2. ESTAT ACTUAL. 

• PLANTA GENERAL 

• PERFIL LONGITUDINAL 

3. ESTAT PROJECTAT 

• XARXA RESIDUALS 

• XARXA PLUVIALS 

4. SECCIONS TIPUS I DETALLS 

• RASES 

• POUS 

 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 

3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES 

CARACTERÍSTIQUES 

4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 

6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS 

4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1 

4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2 

4.4. PRESSUPOST PARCIAL 

4.5. RESUM DEL PRESSUPOST 
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 CONCLUSIÓ 11.

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les obres 

proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades complementàries es requereixin. 

 

 

 

Tarragona, juliol de 2016 

 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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 OBJECTE 1.

En el present annex es descriu l'estat actual de la zona que es veurà afectada per les obres del present 

“PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DEL CARRER MAJOR EN MONNARS 

(TARRAGONA)”. 

En l’Apèndix nº 1, s’inclouen les fotografies preses amb anterioritat a l'inici de l'execució de les obres. 

 

 LOCALITZACIÓ 2.

Les obres projectades es situen en el carrer Major, des del carrer Vora Bosc fins a la carretera Solimar-

Catllar, en Monnars. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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FOTO Nº1:.Pou de registre on està previst el començament de la renovació del col·lector de formigó de 
200 mm de diàmetre, en el carrer Major, per un altre de PVC doble capa de 400 mm de diàmetre. 

 

 

 
 

FOTO Nº2: Carrer pavimentat amb mescla bituminosa i rigola de formigó a banda i banda del vial. 
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FOTO Nº3: Embornals amb canonada de 200 mm a renovar, connectats actualment al pou de registre 
de la xarxa de clavegueram, que amb les obres es connectaran al nou pou a construir de la xarxa de 

aigües pluvials. 
 

 

 
 

FOTO Nº4: Vista del mal estat del paviment que es repavimentarà aprofitant les obres. 
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FOTO Nº5: Serveis existents en vorera. 
 

 

 
 

FOTO Nº6: Últim tram de col·lector i pous de registre a substituir. 
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 INTRODUCCIÓ 1.

El present annex té per objecte mostrar cadascuna de les inspeccions realitzades en el tram del col·lector 

de clavegueram d'estudi, en aquest cas el situat en el carrer Major de Monnars, entre el carrer Vora Bosc 

i la carretera Solimar-Catllar. 

 

Després de les inspeccions realitzades s'observa que el col·lector en la majoria del seu traçat posseeix un 

desgast mecànic elevat així com l'existència de trencaments. Tot això justifica la seva urgent renovació. 

 

El diàmetre de la canonada en l'actualitat és de 200 mm en gairebé la seva totalitat de formigó, no 

obstant això segons aquesta capacitat resulta insuficient per a l'evacuació prevista en un futur a curt 

termini segons el Pla Director de Clavegueram de juny del 2010. Per això s'aprofita l'actuació per 

augmentar el diàmetre a 400 mm i canviar a material plàstic com és el PVC amb doble capa i classe SN8.  

Cadascuna de les escomeses existents també es renovaran connectant-les a la xarxa de clavegueram en 

la mateixa forma que en l’actualitat amb PVC de 200 mm de diàmetre i classe SN4. 

Aprofitant els treballs, els embornals existents es renovaran i es connectaran a la nova xarxa de aigües 

pluvials a construir. El material empleat pels embornals serà PVC de 200 mm de diàmetre i classe SN4. 

D’aquesta forma s'estarà d'acord amb les indicacions del futur Pla Especial d'Infraestructures, és a dir, 

disposar d'una xarxa separativa a l'àrea d'actuació objecte del present projecte. 

 

En el Apèndix nº1, s'adjunten les inspeccions amb càmeres de circuit tancat de televisió CCTV, indicant 

els trams i el sentit triat, així com les problemàtiques oposades. 
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APÈNDIX Nº1 

INFORMES DE LES INSPECCIONS AMB CCT 

 



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 1 TT7831

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3647

3648

3,8 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
PVC Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 1

1,50 Inicio de la inspección G-3647

3,70 Acometida sobresaliente a las 09 horas, (sobresale 50 cm)

3,80 El carro no puede continuar (stop)

3,80 Se inspecciona desde el lado contrario G-3648

3,80 Fin de la inspección

3647

3,7 m // 00:00:37

3648



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 1 TT7831

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 2

 

Fotografía: 2_2a, Nº Video: 1, 00:00:37
3,7m, Acometida sobresaliente a las 09 horas, (sobresale 50 cm)



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 2 TT7832

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3647

3719

4,3 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 3

1,50 Inicio de la inspección G-3647

3,20 Obstáculo por sedimentaciones a las 05 horas. Reducción de
sección 20  %

3,80 Acometida a las 03 horas

4,00 Roturas. Faltan trozos desde 08 hasta 11 horas

4,30 El carro no puede continuar (stop)

4,30 Se inspecciona desde el lado contrario G-3719

4,30 Fin de la inspección

3647

4 m // 00:00:46

3719



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 2 TT7832

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 4

 

Fotografía: 9_4a, Nº Video: 1, 00:00:46
4m, Roturas. Faltan trozos desde 08 hasta 11 horas



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 3 tt-7831

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3648

3647

16,2 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:125 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 5

1,50 Inicio de la inspección G-3648

1,50 Comienzo de la tubería

2,90 Acometida a las 02 horas

4,10 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

5,20 Acometida a las 02 horas

9,40 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

9,80 Acometida a las 02 horas

10,70 Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 12 horas

11,60 Cambio del material de la tubería a (PVCl)

12,50 Deformación desde 10 hasta 03 horas. Reducción de 5 mm

14,70 Deformación desde 12 hasta 12 horas. Reducción de 5 mm

16,20 Acometida sobresaliente a las 03 horas, (sobresale 50 cm)

16,20 El carro no puede continuar (stop)

16,20 Se inspecciona desde el lado contrario G-3647

16,20 Fin de la inspección

3648

10,7 m // 00:02:07

16,2 m // 00:03:10

3647



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 3 tt-7831

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 6

 

Fotografía: 20_8a, Nº Video: 1, 00:02:07
10,7m, Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 12 horas

 

Fotografía: 24_12a, Nº Video: 1, 00:03:10
16,2m, Acometida sobresaliente a las 03 horas, (sobresale 50 cm)



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 4 TT7832

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3719

3647

2,6 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:25 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 7

1,60 Inicio de la inspección G-3719

2,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

2,60 El carro no puede continuar (stop)

2,60 Se inspecciona desde el lado contrario G-3647

2,60 Fin de la inspección

3719

2,5 m // 00:00:37

3647



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 4 TT7832

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 8

 

Fotografía: 4_2a, Nº Video: 1, 00:00:37
2,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 5 TT7879

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3719

3718

7,3 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:75 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 9

1,50 Inicio de la inspección G-3719

1,50 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

4,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas, con filtración de
agua

5,20 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

6,70 Acometida a las 01 horas

6,90 Roturas. Faltan trozos  desde 04 hasta 08 horas, con el fondo visible

7,30 El carro no puede continuar (stop)

7,30 Se inspecciona desde el lado contrario G-3718

7,30 Fin de la inspección

3719

4,5 m // 00:00:45

6,9 m // 00:02:19

3718



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 5 TT7879

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 10

 

Fotografía: 36_3a, Nº Video: 1, 00:00:45
4,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas, con filtración 
de agua

 

Fotografía: 39_6a, Nº Video: 1, 00:02:19
6,9m, Roturas. Faltan trozos  desde 04 hasta 08 horas, con el fondo 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 6 TT-7879

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3718

3719

6,4 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 11

1,50 Inicio de la inspección G-3718

1,50 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas, con filtración de agua

2,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

4,30 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

5,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

6,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

6,40 El carro no puede continuar (stop)

6,40 Se inspecciona desde el lado contrario G-3719

6,40 Fin de la inspección

3718

2,5 m // 00:00:27

4,3 m // 00:00:54

6 m // 00:01:33

3719



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 6 TT-7879

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 12

 

Fotografía: 45_3a, Nº Video: 1, 00:00:27
2,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 46_4a, Nº Video: 1, 00:00:54
4,3m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 6 TT-7879

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 13

 

Fotografía: 48_6a, Nº Video: 1, 00:01:33
6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 7 TT7878

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3718

3715

25 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:200 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 14

1,50 Inicio de la inspección G-3718

1,50 Desgaste mecánico desde 05 hasta 07 horas

4,00 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

5,20 Desgaste mecánico desde 05 hasta 07 horas

7,20 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

10,00 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

12,50 Desgaste mecánico desde 05 hasta 07 horas

13,10 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

15,90 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

18,30 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

21,20 Acometida a las 03 horas

21,60 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

22,10 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

25,00 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración de
agua

25,00 El carro no puede continuar (stop)

25,00 Se inspecciona desde el lado contrario G-3715

25,00 Fin de la inspección

3718

4 m // 00:00:33

10 m // 00:02:02

13,1 m // 00:02:37

22,1 m // 00:05:11

3715



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 7 TT7878

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 15

 

Fotografía: 54_3a, Nº Video: 1, 00:00:33
4m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración 
de agua

 

Fotografía: 57_6a, Nº Video: 1, 00:02:02
10m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con filtración 
de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 7 TT7878

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 16

 

Fotografía: 59_8a, Nº Video: 1, 00:02:37
13,1m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con 
filtración de agua

 

Fotografía: 63_13a, Nº Video: 1, 00:05:11
22,1m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con 
filtración de agua



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 8 TT-7878

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3715

3718

5,1 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 17

1,50 Inicio de la inspección G-3715

1,50 Desgaste mecánico desde 03 hasta 09 horas

1,80 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

2,80 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

4,70 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad
visible

5,10 El carro no puede continuar (stop)

5,10 Se inspecciona desde el lado contrario G-3718

5,10 Fin de la inspección

3715

1,8 m // 00:00:20

4,7 m // 00:01:28

3718



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 8 TT-7878

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 18

 

Fotografía: 70_3a, Nº Video: 1, 00:00:20
1,8m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración 
de agua

 

Fotografía: 72_5a, Nº Video: 1, 00:01:28
4,7m, Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 9 TT7877

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3715

3714

6,9 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:75 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 19

1,60 Inicio de la inspección G-3715

2,00 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

2,40 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con filtración de
agua

3,60 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

4,40 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad
visible

6,40 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

6,90 El carro no puede continuar (stop)

6,90 Se inspecciona desde el lado contrario G-3714

6,90 Fin de la inspección

3715

3,6 m // 00:00:46

6,4 m // 00:01:52

3714



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 9 TT7877

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 20

 

Fotografía: 79_4a, Nº Video: 1, 00:00:46
3,6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 81_6a, Nº Video: 1, 00:01:52
6,4m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 10 TT-7877

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3714

3715

9,5 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:75 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 21

1,50 Inicio de la inspección G-3714

1,90 Desgaste mecánico desde 03 hasta 09 horas

2,90 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

6,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

8,40 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

9,50 El carro no puede continuar (stop)

9,50 Se inspecciona desde el lado contrario G-3715

9,50 Fin de la inspección

3714

2,9 m // 00:00:38

6 m // 00:01:21

8,4 m // 00:02:01

3715



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 10 TT-7877

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 22

 

Fotografía: 87_3a, Nº Video: 1, 00:00:38
2,9m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 88_4a, Nº Video: 1, 00:01:21
6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 10 TT-7877

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 23

 

Fotografía: 89_5a, Nº Video: 1, 00:02:01
8,4m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

25.09.2012 Despejado, seco Jordi 11 TT7876

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3714

3713

14,1 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:125 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 24

1,50 Inicio de la inspección G-3714

2,30 Desgaste mecánico desde 03 hasta 09 horas

5,70 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas, con filtración de agua

7,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

8,10 Acometida a las 02 horas

10,80 Acometida a las 02 horas

12,90 Acometida a las 10 horas

14,10 Pozo íntermedio G-3713

14,10 Fin de la inspección

3714

7 m // 00:00:53

3713



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 25.09.2012 11 TT7876

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 25

 

Fotografía: 96_4a, Nº Video: 1, 00:00:53
7m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 12 TT7873

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3713

3710

14,3 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:125 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 26

1,50 Inicio de la inspección G-3713

2,00 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

5,00 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

6,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

8,30 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

11,50 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

14,00 Roturas. Faltan trozos a las 09 horas

14,30 Pozo íntermedio G-3710

14,30 Fin de la inspección

3713

5 m // 00:01:12

6,5 m // 00:01:41

3710



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 26.09.2012 12 TT7873

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 27

 

Fotografía: 104_3a, Nº Video: 1, 00:01:12
5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible

 

Fotografía: 105_4a, Nº Video: 1, 00:01:41
6,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 13 TT7874

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3710

3711

5,6 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 28

1,50 Inicio de la inspección G-3710

1,50 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

5,30 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 08 horas, con humedad visible

5,60 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 09 horas, con humedad
visible

5,60 El carro no puede continuar (stop)

5,60 Se inspecciona desde el lado contrario G-3711

5,60 Fin de la inspección

3710

5,6 m // 00:00:57

3711



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 26.09.2012 13 TT7874

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 29

 

Fotografía: 114_4a, Nº Video: 1, 00:00:57
5,6m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 09 horas, con humedad 
visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 14 TT-7874

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3711

3710

11,5 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:100 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 30

1,50 Inicio de la inspección G-3711

1,50 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

3,50 Acometida a las 11 horas

3,90 Roturas. Faltan trozos desde 05 hasta 07 horas, con humedad
visible

5,90 Desgaste mecánico desde 04 hasta 08 horas

7,60 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

11,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con humedad
visible

11,50 El carro no puede continuar (stop)

11,50 Se inspecciona desde el lado contrario G-3710

11,50 Fin de la inspección

3711

11,5 m // 00:02:00

3710



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

MONNARS-SOLIMAR MAJOR 26.09.2012 14 TT-7874

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 31

 

Fotografía: 124_7a, Nº Video: 1, 00:02:00
11,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 08 horas, con 
humedad visible



EMATSA
MUNTANYETA DE SP I SP

TARRAGONA
Tel: 649151432, Fax: 

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

26.09.2012 Despejado, seco Jordi 15 TT7875

Mercedes Vito ORION

MAJOR

MONNARS-SOLIMAR

calle

AU-34

1

3711

3712

5,6 m

Control general del estado

Red mixta (fecales/pluviales)

DN 200mm
hormigón Long. tubo: 

1:50 Distan.(m) Observaciones

MAJOR_2012_09.mdb   //   Hoja: 32

1,50 Inicio de la inspección G-3711

1,50 Desgaste mecánico, desde 04 hasta 07 horas, con humedad visible

5,60 Pozo íntermedio G-3712

5,60 Fin de la inspección

3711

3712



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº3: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

1                                                Annex 3: Justificació de preus 
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 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

3                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 COEFICIENT K DE COSTOS INDIRECTES 1.

Segons la O.M. del 12 de juny de 1968, cada preu s'obté mitjançant l'aplicació de l'expressió següent: 

  

    P = (1 + K/100) x C 

En la qual: 

 P és el preu d’ejecució 

 K és el coeficient de costos indirectes 

 C és el cost directe de la unitat d’obra 

 

 El coeficient K ve dau per l’expressió: 

    K = K1 + K2 

K1 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

    K1 = (Ci /Cd) x 100 

On: 

Ci és el cost indirecte de l'obra 

Cd és el cost directe de l'obra 

 

K2 és el coeficient d'imprevists, el valor dels quals és igual a 1 quan es tracta d'obres terrestres. 

Càlcul de Ci: 

Per a aquesta obra, la durada prevista de la qual s'estima en 6 setmanes, es preveuen els següents 

costos indirectes. 

Sous de personal tècnic i administratiu......................2.350 € x 1,5………………………...3.525 € 

Instal·lacions d’oficines, magatzem, etc……………………..820 € x 1,5………………………….1.230 € 

Comunicacions…………………………………………………………390 € x 1,5…………………………...585 € 

TOTAL………………………………………………………………………………………….5.340 € 

Càlcul de Cd: 

Aplicant a les unitats del Projecte els costos directes s'estima un pressupost de cost directe per a l'obra 

de 108.235,70€. 

D'aquesta forma es té: 

K1 = (5.340/108.235,70) x 100 ≈ 5% 

 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

4                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

Coeficient de costos indirectes: 

Per tant: 

    K = 1 + 5 = 6% 

que és el percentatge que repercuteix en els preus de costos directes per obtenir el preu total. 

 

 PREUS DE MAQUINÀRIA, MÀ D’OBRA I MATERIALS 2.

Els preus que s'han utilitzat per als materials, mà d'obra i maquinària han estat els preus de mercat al 

moment de redacció del projecte. 

A continuació es relacionen tots els preus que s'utilitzen en l'elaboració del pressupost de les obres. 
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APÈNDIX Nº1 

PREUS SIMPLES 



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

7                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÀ D’OBRA 



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,51000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,51000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,51000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,51000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,42000 €

A0140000 h Manobre 16,29000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,24000 €



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

9                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS 



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,69000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 21,77000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

0,34000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 70,53000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22000 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,50000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,47000 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

49,02000 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 4,26000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,43000 €

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 8,11000 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,23000 €

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 68,16000 €

BD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

59,57000 €

BD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

106,75000 €



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 4

MATERIALS

BD7F007F m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal eula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres
de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar.

11,40000 €

BD7F008E m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

26,96000 €

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 120,15000 €

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600
mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons
norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de
Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,75000 €

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

158,66000 €
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MAQUINÀRIA 



Projecte de renovació del col.lector de clavegueram en el carrer Major en Monnars (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,76000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 146,53000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

45,80000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,38000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,42000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,42000 €

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 34,17000 €

C200D000 h Vibrador d'agulla 1,23000 €



 Projecte de renovació del col·lector de clavegueram del carrer Major en Monnars (Tarragona) 

 

13                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS AUXILIARS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,24000 = 18,96400

Subtotal: 18,96400 18,96400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800

Subtotal: 1,03800 1,03800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 21,77000 = 30,47800

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 20,69000 = 14,48300

Subtotal: 65,92160 65,92160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18964

COST DIRECTE 86,11324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,11324

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 125,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,24000 = 18,10200

Subtotal: 18,10200 18,10200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 106,25560 106,25560
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18102

COST DIRECTE 125,79287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,79287
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/07/16 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

2DB184B6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.320,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 174,61168 = 174,61168

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 44,23834 = 44,23834

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 242,47402 = 848,65907

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 14,84613 = 178,15356

Subtotal: 1.245,66265 1.245,66265

COST DIRECTE 1.245,66265
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 74,73976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.320,40241

2DB1C0B6 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

Rend.: 1,000 1.168,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 174,61168 = 174,61168

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

10,000      x 14,84613 = 148,46130

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

2,800      x 242,47402 = 678,92726

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

1,000      x 99,97574 = 99,97574

Subtotal: 1.101,97598 1.101,97598
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.101,97598
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 66,11856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.168,09454

P-1 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 70%

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 19,51000 = 11,70600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 17,42000 = 10,45200

Subtotal: 22,15800 22,15800

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,080      x 1,34000 = 0,10720

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,39000 = 1,71600

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0114      x 70,53000 = 0,80404

Subtotal: 2,62724 2,62724

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55395

COST DIRECTE 25,33919
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,52035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85954

E2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,76000 = 0,71760

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,64000 = 1,58200

Subtotal: 2,29960 2,29960

COST DIRECTE 2,29960
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,13798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43758

E2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 87,04000 = 0,60928

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,040 /R x 37,71000 = 1,50840

Subtotal: 2,11768 2,11768




