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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,69000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 21,77000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

0,34000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 70,53000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,50000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,47000 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

49,02000 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 4,26000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,43000 €

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 8,11000 €

BD5H8HEA m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 380 a 460 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal

137,66000 €

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40,23000 €

BD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

59,57000 €

BD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

106,75000 €

BD7F007F m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal eula, llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres
de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o similar.

11,40000 €
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BD7F017E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

16,75000 €

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 120,15000 €

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600
mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons
norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de
Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

45,80000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,38000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,42000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,42000 €

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 34,17000 €

C200D000 h Vibrador d'agulla 1,23000 €



 Projecte de renovació dels col·lectors de clavegueram a Tarragona casc (Tarragona) 
 

 

13                                                Annex 3: Justificació de preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS AUXILIARS 





Projecte de renovació dels col.lectors de clavegueram a Tarragona casc (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/16 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,24000 = 18,96400

Subtotal: 18,96400 18,96400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800

Subtotal: 1,03800 1,03800

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 20,69000 = 14,48300

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 21,77000 = 30,47800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

Subtotal: 65,92160 65,92160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18964

COST DIRECTE 86,11324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,11324

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 125,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,24000 = 18,10200

Subtotal: 18,10200 18,10200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760

Subtotal: 106,25560 106,25560
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18102

COST DIRECTE 125,79287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,79287
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PARTIDES D'OBRA

P-1 ARQ001E PA Partida alçada d'arqueologia a justificar Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 ARQ0002E PA Partida alçada d'arqueologia a justificar Rend.: 1,000 7.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 ARQ0003E PA Partida alçada d'arqueologia a justificar Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 ARQ0004E PA Partida alçada d'arqueologia  a justifiar Rend.: 1,000 5.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

ARQ005E PA Partida alçada d'arqueologia a justificar Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

ARQ006E PA Partida alçada d'arqueologia a justificar Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 ARQ007E PA Partida alçada d'arqueologia a jsutificar Rend.: 1,000 7.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 E2315617 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 70%

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 19,51000 = 11,70600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 17,42000 = 10,45200

Subtotal: 22,15800 22,15800

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,080      x 1,34000 = 0,10720

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,39000 = 1,71600

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0114      x 70,53000 = 0,80404

Subtotal: 2,62724 2,62724

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55395

COST DIRECTE 25,33919
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,52035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85954

P-7 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 10,50000 = 15,22500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,22500 15,22500

COST DIRECTE 15,22500
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,91350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,13850

P-8 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98200

P-9 E936001E m3 Replè amb formigó HM-20/B/20/IIa, de rasa Rend.: 1,000 74,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,29000 = 2,44350

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,51000 = 1,95100

Subtotal: 4,39450 4,39450

Maquinària

C200D000 h Vibrador d'agulla 0,150 /R x 1,23000 = 0,18450

Subtotal: 0,18450 0,18450

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 59,55000 = 65,50500

Subtotal: 65,50500 65,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06592

COST DIRECTE 70,14992
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,20900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,35891

P-10 ESYS u Seguretat i Salut Rend.: 1,000 13.012,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 17,24000 = 8,03384

Subtotal: 8,03384 8,03384

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 50,00000 = 2,70000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 15,60000 = 2,44920

Subtotal: 5,14920 5,14920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12051

COST DIRECTE 13,30355
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,79821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,10176

F2194AJ5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,180 /R x 64,27000 = 11,56860

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 50,00000 = 2,70000

Subtotal: 14,26860 14,26860

COST DIRECTE 14,26860
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,85612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,12472

F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,384 /R x 17,24000 = 6,62016

Subtotal: 6,62016 6,62016

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,086 /R x 15,60000 = 1,34160

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 50,00000 = 1,80000

Subtotal: 3,14160 3,14160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09930

COST DIRECTE 9,86106
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,59166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45273

F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 64,27000 = 4,62744

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 50,00000 = 1,80000
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Subtotal: 6,42744 6,42744

COST DIRECTE 6,42744
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,38565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81309

P-11 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 64,27000 = 6,42700

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,031 /R x 50,00000 = 1,55000

Subtotal: 7,97700 7,97700

COST DIRECTE 7,97700
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,47862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45562

P-12 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,27000 = 3,85620

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,00000 = 0,70000

Subtotal: 4,55620 4,55620

COST DIRECTE 4,55620
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,27337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82957

P-13 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

Subtotal: 2,58600 2,58600

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,92000 = 1,33800

Subtotal: 1,33800 1,33800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03879

COST DIRECTE 3,96279
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,23777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20056

P-14 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,24000 = 3,10320

Subtotal: 3,10320 3,10320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 50,00000 = 2,35000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 15,60000 = 1,40400

Subtotal: 3,75400 3,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04655

COST DIRECTE 6,90375
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,41422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31797

P-15 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,199 /R x 50,00000 = 9,95000

Subtotal: 9,95000 9,95000

COST DIRECTE 9,95000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,59700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54700

F222001E m3 Excav.rasa, manual, amp.<1m, fond.<1m, terreny sec
i compacte sense ser roca per la presència de
servicis, amb les terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 26,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,29000 = 24,43500

Subtotal: 24,43500 24,43500

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,48870

COST DIRECTE 24,92370
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,49542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,41912
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P-16 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,29000 = 1,30320

Subtotal: 1,30320 1,30320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 50,00000 = 7,55000

Subtotal: 7,55000 7,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01955

COST DIRECTE 8,87275
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,53236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40511

P-17 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 37,71000 = 2,18718

Subtotal: 2,18718 2,18718

COST DIRECTE 2,18718
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,13123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31841

P-18 F2R54265 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,069 /R x 37,71000 = 2,60199

Subtotal: 2,60199 2,60199

COST DIRECTE 2,60199
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,15612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75811

P-19 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,29000 = 1,40094
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,51000 = 0,37069

Subtotal: 1,77163 1,77163

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,05784 2,05784

Materials

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 49,02000 = 49,02000

Subtotal: 49,02000 49,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02657

COST DIRECTE 52,87604
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,17256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,04861

P-20 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,24000 = 0,05172

Subtotal: 0,05172 0,05172

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00078

COST DIRECTE 0,46689
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49490

P-21 FBA16111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 16,29000 = 0,08145

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,51000 = 0,19510
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Subtotal: 0,27655 0,27655

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0245      x 3,43000 = 0,08404

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,0367      x 4,26000 = 0,15634

Subtotal: 0,24038 0,24038

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00415

COST DIRECTE 0,69493
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,04170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73662

P-22 FD5H8HEA m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i de 380 a 460 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 183,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 16,29000 = 7,49340

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 19,51000 = 6,04810

Subtotal: 13,54150 13,54150

Materials

BD5H8HEA m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 380 a 460 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050      x 137,66000 = 144,54300

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2475      x 59,55000 = 14,73863

Subtotal: 159,28163 159,28163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20312

COST DIRECTE 173,02625
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 10,38158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,40783

P-23 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 93,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 16,29000 = 26,06400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 19,51000 = 31,21600

Subtotal: 57,28000 57,28000
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Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 59,55000 = 27,64311

Subtotal: 30,47207 30,47207

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85920

COST DIRECTE 88,61127
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,31668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,92795

P-24 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 60,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 19,51000 = 8,19420

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,29000 = 6,84180

Subtotal: 15,03600 15,03600

Materials

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 40,23000 = 40,23000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

Subtotal: 41,41040 41,41040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22554

COST DIRECTE 56,67194
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,40032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,07226

P-25 FD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar, col.locat al fons de la rasa,  inclosa la junta.

Rend.: 1,000 67,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0198 /R x 16,29000 = 0,32254

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0198 /R x 20,16000 = 0,39917

Subtotal: 0,72171 0,72171

Materials

BD7F001E m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o

1,050      x 59,57000 = 62,54850
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similar.

Subtotal: 62,54850 62,54850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01083

COST DIRECTE 63,28104
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,79686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,07790

FD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa la junta.

Rend.: 1,000 119,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 16,29000 = 0,35838

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,022 /R x 20,16000 = 0,44352

Subtotal: 0,80190 0,80190

Materials

BD7F002E m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar.

1,050      x 106,75000 = 112,08750

Subtotal: 112,08750 112,08750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01203

COST DIRECTE 112,90143
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,77409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,67551

P-26 FD7F007E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal teula,
llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres de
longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa
la junta.

Rend.: 1,000 13,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 20,16000 = 0,33264

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 16,29000 = 0,26879

Subtotal: 0,60143 0,60143

Materials

BD7F007F m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal eula,
llisa, amb rigidesa nominal SN4 de sis metres de
longitud, amb unió mitjançant junta elàstica, model
Sanecor o similar.

1,050      x 11,40000 = 11,97000

Subtotal: 11,97000 11,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00902

COST DIRECTE 12,58045
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,75483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33528

P-27 FD7F017E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar. Col.locat al fons de la rasa, inclosa la junta.

Rend.: 1,000 19,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 20,16000 = 0,33264

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 16,29000 = 0,26879

Subtotal: 0,60143 0,60143

Materials

BD7F017E m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
doble capa teula, llisa interior i corrugada exterior,
amb rigidesa nominal SN8 de sis metres de longitud,
amb unió mitjançant junta elàstica, model Sanecor o
similar.

1,050      x 16,75000 = 17,58750

Subtotal: 17,58750 17,58750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00902

COST DIRECTE 18,19795
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,09188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,28983

P-28 FR3P002E m3 Suministre i extensió de sorra de sauló en rasa. Rend.: 1,000 34,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,29000 = 6,51600

Subtotal: 6,51600 6,51600

Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,200 /R x 45,80000 = 9,16000

Subtotal: 9,16000 9,16000

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,000      x 16,36000 = 16,36000

Subtotal: 16,36000 16,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09774

COST DIRECTE 32,13374
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,92802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,06176
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P-29 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 23,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,29000 = 0,65160

Subtotal: 0,65160 0,65160

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,73000 = 0,20865

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,42000 = 0,59130

Subtotal: 2,16017 2,16017

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,92050 18,92050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00977

COST DIRECTE 21,74204
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,30452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04657

P-30 GBA1001E ud Pintat plaça d'aparcament Rend.: 1,000 11,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 17,24000 = 0,12068

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,51000 = 0,19510

Subtotal: 0,31578 0,31578

Maquinària

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,003 /R x 37,42000 = 0,11226

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,003 /R x 34,17000 = 0,10251

Subtotal: 0,21477 0,21477

Materials

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 1,200      x 8,11000 = 9,73200

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,240      x 3,43000 = 0,82320

Subtotal: 10,55520 10,55520

COST DIRECTE 11,08575
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,66515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75090

P-31 GBA1002E ud Pintat plaça d'aparcament de minusvàlid incloent
pictograma normalitzat.

Rend.: 1,000 12,58 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-32 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 19,51000 = 0,09755

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,24000 = 0,06896

Subtotal: 0,16651 0,16651

Maquinària

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,42000 = 0,03742

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 34,17000 = 0,03417

Subtotal: 0,07159 0,07159

Materials

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 0,300      x 8,11000 = 2,43300

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,060      x 3,43000 = 0,20580

Subtotal: 2,63880 2,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00250

COST DIRECTE 2,87940
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,17276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05216

P-33 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 17,24000 = 0,12068

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,51000 = 0,19510

Subtotal: 0,31578 0,31578

Maquinària

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,003 /R x 37,42000 = 0,11226

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,003 /R x 34,17000 = 0,10251

Subtotal: 0,21477 0,21477

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,240      x 3,43000 = 0,82320

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 1,200      x 8,11000 = 9,73200

Subtotal: 10,55520 10,55520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00474

COST DIRECTE 11,09049
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,66543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75592
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P-34 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora,
amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 16,29000 = 0,57015

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 19,51000 = 1,36570

Subtotal: 1,93585 1,93585

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 26,59000 = 0,93065

Subtotal: 0,93065 0,93065

Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,7344      x 4,26000 = 3,12854

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,4896      x 3,43000 = 1,67933

Subtotal: 4,80787 4,80787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02904

COST DIRECTE 7,70341
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,46220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16561

P-35 IMP0001E PA Partida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 IMP0002E PA Partida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 5.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 IMP0003E PA PArtida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 IMP0004E PA Partida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

IMP0005E PA Partida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

IMP0006E PA Partida alçada d'imprevists a justificar Rend.: 1,000 4.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 IMP0007E PA Partida alçada d'imprevists a jsutificar Rend.: 1,000 4.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 K9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 23,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,51000 = 2,92650

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,29000 = 4,88700

Subtotal: 10,39950 10,39950
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Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 9,38000 = 1,40700

Subtotal: 1,40700 1,40700

Materials

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

1,000      x 0,34000 = 0,34000

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 51,47000 = 9,72783

Subtotal: 10,06783 10,06783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15599

COST DIRECTE 22,03032
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,32182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35214

P-41 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 16,29000 = 0,19548

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 19,51000 = 0,11706

Subtotal: 0,31254 0,31254

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 41,62000 = 0,24972

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 92,39000 = 0,55434

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 15,60000 = 0,09360

Subtotal: 0,89766 0,89766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00469

COST DIRECTE 1,21489
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,07289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28778

PAJ0002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 8.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PAVT001E m2 Retirada i posterior recol.locació de rajola existent. Rend.: 1,000 42,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 POU0001E u Pou de registre de DN1000 de PVC corrugado amb
pates, per canonada corrugada SN8 tipus Sanecor o
similar, i solera de formigó.

Rend.: 1,000 1.022,42 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-43 REP001E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 8.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 REP0002E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 8.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 REP0004E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 7.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 REP003E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 12.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

REP005E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

REP006E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 REP007E PA Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 5.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 SE0001E ud Desmuntatge i muntatge de banda reductora de la
velocitat

Rend.: 1,000 75,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 TTDE0010 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i
pluvials. Inclosos aquells treballs necessaris, des de
línia de vorada a línia de façana, per realitzar la
connexió de l'escomesa al col·lector com són;
demolicions, excavacions, subministrament i
col·locació de canonada i elements auxiliars,
farciments, reposició de vorera i arquetes de registre,
entre uns altres.

Rend.: 1,000 525,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

TTTC1208 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
0,8 i 1,20 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 499,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,200 /R x 19,51000 = 62,43200

A0140000 h Manobre 3,200 /R x 16,29000 = 52,12800

Subtotal: 114,56000 114,56000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 50,00000 = 5,50000

Subtotal: 5,50000 5,50000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes

1,000      x 148,83000 = 148,83000
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inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 50,000      x 0,22000 = 11,00000

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500

Subtotal: 264,74285 264,74285

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,321      x 125,79287 = 40,37951

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

Subtotal: 349,04011 349,04011

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71840

COST DIRECTE 470,81851
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 28,24911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,06762

P-50 TTTC1215 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
1,21 i 1,50 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 543,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,600 /R x 16,29000 = 58,64400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,600 /R x 19,51000 = 70,23600

Subtotal: 128,88000 128,88000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,128 /R x 50,00000 = 6,40000

Subtotal: 6,40000 6,40000

Materials

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o

1,000      x 148,83000 = 148,83000
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similar.

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 100,000      x 0,22000 = 22,00000

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500

Subtotal: 275,74285 275,74285

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,445      x 125,79287 = 55,97783

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

Subtotal: 375,63843 375,63843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,93320

COST DIRECTE 512,85163
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 30,77110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,62273

P-51 TTTC1217 u Pou de registre per sanejament de fondària compresa
entre 3,01 i 3,50

Rend.: 1,000 867,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,700 /R x 19,51000 = 91,69700

A0140000 h Manobre 4,700 /R x 16,29000 = 76,56300

Subtotal: 168,26000 168,26000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,340 /R x 50,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 100,000      x 0,22000 = 22,00000

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

1,000      x 148,83000 = 148,83000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0157      x 103,30000 = 1,62181

B0111000 m3 Aigua 1,700      x 1,67000 = 2,83900

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 2,000      x 120,15000 = 240,30000
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Subtotal: 516,50081 516,50081

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,700      x 86,11324 = 60,27927

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,445      x 125,79287 = 55,97783

Subtotal: 632,75791 632,75791

COST DIRECTE 818,01791
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 49,08107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 867,09898

P-52 TTTC1520 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
1,51 i 2,00 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 648,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 19,51000 = 78,04000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,29000 = 65,16000

Subtotal: 143,20000 143,20000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 50,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

Materials

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

1,000      x 148,83000 = 148,83000

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 1,000      x 120,15000 = 120,15000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 50,000      x 0,22000 = 11,00000

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500
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Subtotal: 384,89285 384,89285

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,214      x 125,79287 = 26,91967

Subtotal: 455,73027 455,73027

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,14800

COST DIRECTE 612,07827
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 36,72470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 648,80297

P-53 TTTN0002 u Pou de registre prefabricat per a sanejament de 100
cm de diàmetre interior i de fondària compresa entre
2,01 i 2,50 metres, format per solera de formigó
HM-20, base realitzada amb paret de maó enfoscat
amb morter interiorment i exteriorment i con
assimètric prefabricat per a la formació del brocal del
pou. Inclós bastiment i tapa de registre de fosa ductil
tipus D 400, autoforrellada, de pas 600 mm de
diàmetre, norma UNE-EN 124, inclosa junta de
polietile, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'.

Rend.: 1,000 710,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 16,29000 = 73,30500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,500 /R x 19,51000 = 87,79500

Subtotal: 161,10000 161,10000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 50,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

Materials

BDD1A3A2 u Anell prefabricat d=100 i h=1,00 1,000      x 120,15000 = 120,15000

B0111000 m3 Aigua 1,500      x 1,67000 = 2,50500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0145      x 103,30000 = 1,49785

BDDYU159 u Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc
quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

1,000      x 148,83000 = 148,83000

BDD1A3A0 u Con assimètric prefabricat d=100,  alçaria h = 65 (
60x100x 65 )

1,000      x 100,91000 = 100,91000



Projecte de renovació dels col.lectors de clavegueram a Tarragona casc (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/16 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 100,000      x 0,22000 = 22,00000

Subtotal: 395,89285 395,89285

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,445      x 125,79287 = 55,97783

D060P0C1 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,510      x 86,11324 = 43,91775

Subtotal: 495,78843 495,78843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,41650

COST DIRECTE 670,30493
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 40,21830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,52323
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 OBJECTE 1.

L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que es proposen realitzar en l'obra. 

Com a resultat final s'obtindrà la relació valorada d'assajos a realitzar per a les obres projectades, que 

servirà per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execució. 

 

 RELACIÓ D’ASSAJOS 2.

Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a realitzar per cada 

unitat d'obra. 

Aquesta relació està organitzada d'acord amb els capítols més significatius del pressupost de l'obra. 

En aquests quadres figuren les següents dades: 

• Definició dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Normativa aplicable. 

• Mesurament total de la unitat d'obra a assajar. 

• Mòdul de control o freqüència d'execució establert per a cada assaig. 

• Càlcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Valoració d’assajos. 

 

La relació d'assajos i els mòduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte les 

instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuació, com aquelles de 

superior rang a les quals les mateixes remeten, així com les orientades a millorar l'eficàcia del control i 

abast de les actuacions d'assessorament i ajuda: 

• Instrucció de formigó estructural EHE-08. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres PG-3. 

• Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. 

• Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA). 

• Àrids naturals i de “machaqueo” per a la construcció (Col·legi Oficial de Geòlegs d'Espanya; 

1994). 

• Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994). 

• Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989). 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. MOPU, 1974. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. MOPU, 

1986. 

• Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció general de Carreteres. 
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MOPU, 1987.  

 

 UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL 3.

Tots els materials que s’utilitcen en l’obra hauran de complir les condiciones que se s'estableixen en el 

Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Per a això, tots els materials que es propogan hauran de ser examinats i assajats per a la seva 

acceptació. 

El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció d'Obra sobre les procedències dels 

materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els assajos oportuns. L'acceptació d'un 

material en un cert moment no serà obstacle perquè el mateix material pugui ser rebutjat més endavant 

si se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de qualitat 

adecuada a l'ús del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i 

certificats dels fabricants que es considerin necessaris. 

Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la realització 

d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats. 

A continuació s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats 

d'actuació: 

• Farciments de rases i pous. 

• Elements complementaris de la xarxa. 

• Paviment de calçades 

• Canonades. 

• Xarxa. 

 

 PRESSUPOST 4.

A la relació d'assajos obtinguda amb les recomanacions abans descrites se li han aplicat els preus actuals 

de mercat de cadascun dels assajos. D'aquesta manera s'ha aconseguit la relació valorada d'assajos, que 

es presenta a continuació, obtenint un pressupost total per a realització d'assajos de 3.365,88 €. 

S'haurà de tenir en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'import 

destinat a assajos podrà aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execució per Contrata perquè sigui 

assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
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APÈNDIX Nº1 

RELACIÓ VALORADA D’ASSAJOS 
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UNITAT D'OBRA I ASSAJOS S/NORMA NOMBRE LOTS NOMBRE ASSAJOS/LOT NOMBRE ASSAJOS TOTALS PREU UNITARI TOTAL

1. TOT UN 317,60
MATERIAL 829,79 m3
Anàlisi granulométrico de sòls per tamizado UNE 103101 3000 m3 1 1 1 30,10 30,10
Assaig de càrrega amb placa NLT 357 3000 m3 1 1 1 180,00 180,00
Assaig Próctor mdoficat UNE 103501 3000 m3 1 1 1 92,50 92,50
Assaig per determinar la densitat i la humetat  "in situ" ASTMD D6938 3000 m3 1 1 1 15,00 15,00
2. FORMIGONS 1.379,04
MATERIAL
Sol·licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periòdics de materials 
(àrids i aigua), del control de producció de la planta
HM-20 703,43 m3 1.379,04
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300
formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301
de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m3 8 2 16 86,19 1.379,04
trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA 788,31
AC 22 surf B50/70 D granítica 431,82 t 262,77
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 28,00 28,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 63,02 63,02
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 67,55 67,55

Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 
mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa

Proc. Laboratori 500 t
1

4 4 8,00 32,00

AC 16 surf B50/70 D granítica 792,88 t 525,54
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 2 1 2 28,00 56,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 2 1 2 63,02 126,04
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 2 1 2 67,55 135,10
Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 
mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa Proc. Laboratori 500 t 2 4 8 8,00 64,00

4. REG D'ADHERÈNCIA 232,63
Control material 0,60 t 76,63
Penetració dels materials bituminosos NLT-124/99 500 t 1 1 1 46,58 46,58
Càrrega de les partícules de les emulsions bituminosas NLT-194/99 500 t 1 1 1 30,05 30,05
Control dosatge 7.613,81 m2 156,00
Control de dotació "in situ" d'una emulsió bituminosa PG-3 3500 m2 3 1 3 52,00 156,00
5. XARXA CLAVEGUERAM 648,30
CONDUCCIÓ INSTAL.LADA 2.772,81 m
Supervisió de prova d'estanqueïtat 500 m 6 1 6 108,05 648,30

1. TOT UN
2. FORMIGONS
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA
4. RÉG D'ADHERÈNCIA
5. XARXA CLAVEGUERAM

TOTAL

2 1 2 72,20 144,40

MESURAMENT DEFINICIÓ LOT

UNE-EN 12697 500

3.365,88

1 1 72,20 72,20

RESUM

317,60

1

1.379,04
788,31
232,63
648,30

UNE-EN 12697 500

Apèndix nº 1:  Relació valorada d'assajos 
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 PLA D’OBRA 1.

En compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou amb caràcter merament indicatiu la 

programació de les obres. 

El present projecte consta de la renovació d'alguns trams de la xarxa de clavegueram en cinc zones 

diferents del casc de Tarragona. Com que l'objectiu és reduir el temps de durada del total dels treballs 

sense que es vegi afectada la seguretat i la qualitat, amb l’òptima utilització dels recursos de maquinària i 

mà d’obra per a aconseguir el millor rendiment possible, algunes zones s'executaran conjuntament. 

Les zones definides en el present projecte són les següents: 

• Zona 1: NOU DE SANTA TECLA-SANT MAGÍ 

• Zona 2: MONESTIR DE POBLET-FLORENCI VIVES 

• Zona 3: SOLER 

• Zona 4: FORNS 

• Zona 5: SEVILLA 

Una posible proposta es la següent; executar la zona 1 amb la zona 2, la zona 3 de forma independent 

amb la resta i la zona 4 amb la 5. 

En el pla d'obra que s'adjunta a continuació s'ha plantejat aquesta proposta de programació dels treballs, 

no obstant això abans del començament de les obres es definirà l'ordre a seguir per zones així com 

aquelles que s'executaran al mateix temps, respectant a tot moment el termini total, és a dir, quatre 

mesos des de la data de començament. 

S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més 

adequats per a la seva execució i els seus rendiments mitjans previsibles, així com la lògica del procés de 

construcció de les obres. 

Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, justificatiu del 

termini total estimat per a la terminació de les mateixes. 

 

 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 2.

D'acord amb el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 

1098/2001 de 12 Octubre) sobre la classificació d'Empreses Contractistes d'Obres, es proposa que la 

classificació del contractista sigui la següent: 
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Categoría: 

3: De 360.000 € a 840.000 € 

 

Clasificació: 

Grup A: Moviment de terres i perforacions 

Subgrup 2: Explanaciones 

Grup E: Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastaments i claveguerams 

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup 4: Amb fermes de mescles bituminosas 
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PROGRAMA DE TREBALLS 
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UNITATS D'OBRA

Señalizació àrea de treballs

Desviament de serveis

Cort i demolició de paviments

Excavació de rases

Subministrament i extensió de sorra/formigó

Col.locació canonades, elements d'unió i auxiliars i pou deristre i escomeses

Farcit i compactació de rases

Reposició de serveis

Reposició de paviments i marques vials

Gestió de residus

Seguretat i Salut

Zones: 1.-NOU DE SANTA TECLA-SANT MAGÍ 
i 2.-MONESTIR DE POBLET-FLORENCI VIVES

Zones: 3.-SOLER 
Zones: 4.- FORNS i 5.- 

SEVILLA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Apèndix nº 1: Programa de treballs
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 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI 1.

El present Estudi es redacta en compliment de l'article 4 del Capítol II del Reial decret 1.627/1997 de 24 

d'Octubre pel qual s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un Estudi de Seguretat i Salut en aquelles 

obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

L'obra objecte del present Projecte compleix ja el primer supòsit, per la qual cosa s'inclou en el projecte 

un estudi complet de Seguretat i Salut. 

L'objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball és analitzar, estudiar i establir les mesures 

necessàries per a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant l'execució de l'obra. 

En l'estudi s'aborden, entre uns altres, els següents aspectes: 

• La manera de preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn. 

• Les instal·lacions i útils necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 

• Les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

• La importància que ha de donar-se als treballadors dels coneixements necessaris per a l'ús 

correcte i segur dels útils i maquinària que se'ls encomani. 

Així mateix inclou previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment, el corresponent Pla de 

Seguretat i Salut, així com abasta la pràctica totalitat d'activitats a desenvolupar durant l'obra. 

Si durant la mateixa sorgissin unitats noves d'obra, no contemplades en el present Estudi, es procedirà a 

la seva avaluació, prenent-se les mesures protectores corresponents. No obstant això, cal tenir en 

compte que poden descompondre's en accions i procediments més senzills, inclosos i desenvolupats en el 

present Estudi 

 

 OBJECTE DE LES OBRES PROJECTADES 2.

EMATSA inspecciona periòdicament la xarxa de clavegueram de la ciutat de Tarragona mitjançant 

càmeres de circuit tancat de televisió. 

Concretament es van definir cinc zones d’estudi: 
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• Zona 1: NOU DE SANTA TECLA-SANT MAGÍ 

• Zona 2: MONESTIR DE POBLET-FLORENCI VIVES 

• Zona 3: SOLER 

• Zona 4: FORNS 

• Zona 5: SEVILLA 

En les inspeccions realitzades amb CCTV de les xarxes de clavegueram d’aquestes zones, es van detectar 

greus problemes de funcionament. Gairebé la pràctica totalitat dels col·lectors observats presentaven un 

desgast mecànic elevat així com l'existència de trencaments.  

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els costos de les obres necessàries per a la 

renovació d’aquests col·lectors per solucionar els problemes existents.  

 

 PRESSUPOST DE LES OBRES 3.

El pressupost general d’execució material de les obres del present projecte és, tal com es reflexa al 

Document Núm. 4. Pressupost, de SIS-CENTS SETANTA MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-

TRES CÈNTIMS (670.150,83 Euros), inclòs el pressupost  de Seguretat i Salut. 

 

 PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 4.

El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 4 mesos des de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El nombre de treballadors previstos en mitjana per a l'execució de l'obra és de 8 persones. 

El nombre màxim de treballadors previst és de 20 persones, i no tots actuant alhora. 

 

 MARC JURÍDIC 5.

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 

rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció 

de Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei 

que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 

precedents. 

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de 

Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 

• Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
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que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

• RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 

• Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

• RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 

01/05/98). Reglamento de los servicios de prevención. 

• RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 

• Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

• RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura. 

• RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

• LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

• RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores. 

• RD 487/1997, de 14 d’abri, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 

deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 
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Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 

• R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. 

Almacenamiento de líquidos corrosivos.  

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 

22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 

gener de 1956 

• Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

industria de la construcción. 

• O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 

14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

• R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 

de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90)). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

• O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con 

riesgo de amianto. 

• O. de 7  enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad 

de los trabajos con riesgo de amianto. 

• O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de 

Segridad e Higiene en el trabajo. 

• O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en 

obres de construcció 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas 
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para soldadores. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes 

aislantes de electricidad. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 

aislantes de maniobra. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 

 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ 6.

DE L’OBRA 

Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 

l’obra. 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I REPLENS: 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 

 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU”: 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 
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POUS, RASES, ETC.: 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 

CANALITZACIONS: 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 

 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 7.

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció. Article 5. 

El següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en conseqüència 

de la metodologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en els 

seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la metodologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 

equips de protecció individual i la senyalització oportuna.   

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció 

aconseguides per aquest treball.  

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot recórrer. 

Les probabilitats s’han qualificat com: 

Probabilitat baixa                B 

Probabilitat mitjana             M 

Probabilitat alta                   A 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
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Lleugerament danyós        LD 

Danyós                            D 

Extremadament danyós     DE 

En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 

Trivial                      T 

Tolerable                 TO 

Moderat                   M 

Important                I 

Intolerable               IN 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

 Qualificació de les conseqüències previsibles 

 Lleugerament 

danyós 

Danyós Extremadament 

danyós 

Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitjana de que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

Protecció col·lectiva 

Protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per 

la maquinària que s’empra, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 

manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de danys a tercers. 

 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 7.1.

Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per 

trepitjada sobre terrenys irregulars o 

enfangats 

X   X   X      X 

Talls per manejat de peces 

ceràmiques i eines de paleta. 
X   X   X      X 
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Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços, (treballs en postures 

o sustentació de peces pesades). 
 X   X    X    X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 

(ajustament de canonades i 

segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 

material ceràmic). 
X    X   X     X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 

temperatures). 
X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballar en 

postures obligades). 
 X   X    X    X 

Trepitjades sobre terrenys 

inestables. 
X   X   X      X 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 

 

Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (caminar 

sobre runes, terrenys irregulars). 
  X X     X    X 

Projecció violenta de partícules, 

(ruptura o talls de paviments) 
X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 

pesades) 
 X   X    X    X 

Soroll per: (compressors, martells 

pneumàtics, espaldons). 
 X  X    X     X 

Pols ambiental..  X  X    X     X 

Talls per  manejament de materials i 

eines 
X   X   X      X 

Vibracions, (manejament de martells 
X    X   X     X 
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Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

pneumàtics, espaldons). 

Projecció violenta de partícules. X   X   X      X 

 

Activitat : Entibacions 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de 

càrrega i descàrrega de fusta : 
             

Atrapaments. X    X   X     X 

Erosions. X    X   X      

Caigudes. X    X   X      

Sobre esforços. X   X   X       

Els originals per  fallada de 

l’entibació tradicional de fusta : 
             

Enterrament general. X    X   X      

Enterrament de persones X     X   X     

Inundació. X     X   X   X  

Cops a les persones pels 

components de l’entibació 
X   X   X      X 

Sobre esforços per: (circulació de 

persones en  postures obligades; 

Sustentació de peces de fusta 

pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la rasa per : (salt directe 

sobre ella; baixa a través de 

l’acodalament). 

X    X   X     X 

Talls i erosions, (manejament de 

fusta). 
X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants  X  X    X     X 
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Activitat : Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniments de terres, (per 

sobrecàrrega o tensions internes). 
X    X   X    X X 

Despreniments de la cantonada de 

coronació per sobrecàrrega. 
X    X   X    X  

Caigudes de persones al mateix 

nivell, (trepitjar sobre terreny solt o 

enfangat). 

X   X   X      X 

Caigudes per persones a l’interior de 

la rasa (manca de senyalització o 

il·luminació) 

X    X   X    X X 

Atrapament de persones amb els 

equips de les màquines, (amb la 

cullera al treballar refinant).s. 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 

Caigudes d’objectes sobre els 

treballadors. 
X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per alta  

temperatura). 
X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 

Pols ambiental.  X  X    X     X 

 

Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes d’objectes (pedres, 

materials, etc). 
 X   X    X    X 

Cops per objectes despresos en 

manipulació manual. 
X   X   X      X 

Caigudes de persones per qualsevol 

causa. 
X    X   X     X 

Caigudes de persones al caminar per 

les proximitats d’una rasa (absència 

d’il·luminació, de senyalització o 

 X   X    X   X X 
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

d’oclusió). 

Enfonsament de les parets de la rasa 

(absència de blindatges, utilització 

d’entibacions artesanals de fusta). 

X     X    X   X 

Interferències amb conduccions 

soterrades (inundació sobtada, 

electrocució). 

 X    X    X   X 

Sobre esforços (romandre en 

postures forçades, sobrecàrregues). 
X   X   X      X 

Estrés tèrmic (generalment per 

temperatura alta). 
X   X   X      X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars 

o sobre materials. 
X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 

ceràmiques i eines de paleta. 
X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X   X   X      X 

Atrapament entre objectes 

(ajustament de canonades i 

segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 

persones per qualsevol causa. 
X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 

Pols (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules (tall 

de canonades en via seca). 
X    X   X     X 

Sobre esforços (per al penduleig de 

la càrrega a braç, carregar tubs a 

l’espatlla) 

 X   X    X    X 
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Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 

causa. 
X    X   X      

Sobre esforços per manejament 

d’objectes pesats. 
 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 

alçada (caminar sobre l’objecte que 

s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines o 

peces metàl·liques. 
X   X   X      X 

 

Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les 

capes dels vehicles per 

sobrecàrrega. 

 X  X    X     X 

Caigudes de persones des de les 

capes o carrosseries dels vehicles 

(saltar directament des d’elles al 

sòl). 

X    X   X     X 

Atropellament de persones (caminar 

pel lloc destinat a les màquines, 

dormitar a la seva ombra). 

 X   X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 

descàrregues en sentit de retrocés 

(absència de senyalització, 

abalisament i topalls final de 

recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre 

terrenys embassats sobre fangars 

(obstrucció, projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobres les persones 

(conductors). 
 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
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Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Abocaments fora de control, en el 

lloc no adequat amb arrossegaments 

o despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell (caminar 

sobre terrenys solts o enfangats). 
X   X   X      X 

 

Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivel  per a 

qualsevol causa. 
X    X   X    X X 

Atrapament de membres (muntatge 

i desmuntatge de la canaleta). 
X    X   X     X 

Dermatitis (contactes amb el 

formigó) 
X   X   X      X 

Afeccions pneumòniques (treballs en 

ambients humits). 
X   X   X      X 

Soroll ambiental i puntual 

(vibradors). 
 X  X    X     X 

Projecció de gotes de formigó als 

ulls. 
X    X   X     X 

Sobre esforços, (guia de la 

canaleta). 
 X   X  X  X    X 
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 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 7.2.

Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de l’altura 

(penduleig de càrregues sustentades 

amb el ganxo de grua; bastides; 

buits horitzontals i verticals). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix nivell 

(desordre, runes, paviments 

relliscosos). 

X    X   X     X 

Caiguda d’objectes sobre les 

persones. 
X    X   X     X 

Cops contra objectes.  X  X    X     X 

Talls i cops en mans i peus pel 

maneig d’objectes ceràmics o de 

formigó i eines manuals. 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules als 

ulls o altres parts del cos (tall de 

material ceràmic a cop de paletí; 

serra circular). 

 X   X    X    X 

Talls per utilització de màquines 

eina. 
X    X   X     X 

Afeccions de les vies respiratòries 

derivades dels treballs realitzats en 

ambients saturats de pols (tallant 

totxos) 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 

obligades o forçades, sustentació de 

càrregues). 

X    X   X     X 

Electrocució (connexions directes de 

cables sense clavilles; anul·lació de 

proteccions; cables lacerats o 

trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 

transport de càrregues o ganxo. 
X    X   X      

Els derivats de l’ús de medis 

auxiliars. 
X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X   X   X      X 
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Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll (ús de martells pneumàtics).  X  X    X     X 

 

Activitat :Fusters 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes des d’alçada (fallida de 

l’encofrat; ús erroni del medi 

auxiliar, penduleig de la càrrega). 

X    X   X    X X 

Caigudes al mateix nivell (desordre). X    X   X     X 

Trepitjades sobre fragments de fusta 

sola (torcements). 
X    X   X     X 

Talls i erosions a les mans 

(manipulació de la fusta). 
X   X   X      X 

Cops per sustentació i transport a 

espatlla de taules de fusta. 
X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X    X   X X 

Talls per manipulació de la serra 

circular. 
 X   X    X    X 

Soroll ambiental i directe, 

(manejament de la serra circular). 
 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules o 

fragments, (trencament de dents de 

la serra; resquills de fusta). 

 X   X    X    X 

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(puntejar les proteccions elèctriques 

de la serra de disc, connexions 

directes sense clavilla, cables 

lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Sobre esforços (treballs continuats 

en postures forçades, càrrega a braç 

d’objectes pesats). 

 X  X    X     X 
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 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 7.3.

Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie

s 

Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (com a 

conseqüència de la ubicació i mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu ús 

o abús).. 

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell (com 

conseqüència de la ubicació i mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu ús 

o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 

constituents de l’escala (fatiga de material, 

nusos, cops, etc) 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 

recolzament incorrecte (manca de sabates, 

etc). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 

recolzament sobre una superfície irregular. 
 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a defectes 

ocults. 
X     X     X   

Els derivats dels usos inadequats o de 

muntatges perillosos (unions d’escales, 

formació de plataformes de treball, escales 

insuficients per a l’alçada a salvar). 

X     X     X   

 

 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 7.4.

Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs 

realitzats en la seva proximitat. 
 X   X   X      

Atropellament de persones 

(maniobres en retrocés, absència de 

senyalistes; errors de planificació; 

manca de senyalització; absència de 

  X  X     X    
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Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

semàfors). 

Xocs a l’entrada i sortir de l’obra 

(maniobres de retrocés; falta de 

visibilitat; absència de senyalista; 

absència de senyalització; absència 

de semàfors). 

  X  X     X    

Bolcada del camió (superar 

obstacles; forts pendents; mitges 

vessants, desplaçaments de la 

càrrega). 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl 

(caminar sobre la càrrega : pujar i 

baixar per llocs imprevistos per a 

això). 

X    X   X      

Projecció de partícules (vent, 

moviment de la càrrega). 
X     X   X     

Atrapament entre objecte (romandre 

entre la càrrega en els 

desplaçaments del camió). 

 X   X    X    X 

Atrapaments (tasca de 

manteniment). 
 X   X    X     

Contacte amb el corrent elèctric 

(capsa hissada sota línies 

elèctriques). 

X    X   X    X X 

 

Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de persones per: (maniobres 

en retrocés, absència de senyalista; 

espai angost) 

  X  X     X    

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(sobre passar els gàlibs de seguretat 

sota línies elèctriques aèries) 

X   X   X       

Bolcada del camió grua per: (superar 

obstacles del terreny; errors de 
X    X   X      
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Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

planificació). 

Atrapaments (maniobres de càrrega i 

descàrrega). 
X    X   X      

Cops per objecte, (maniobres de 

càrrega i descàrrega. 
 X   X    X     

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 

comandaments per llocs imprevistos. 
 X   X    X     

Despreniment de la càrrega per 

estingat per eslingat perillós. 
X     X   X     

Cops per la càrrega a paraments 

verticals o horitzontals durant les 

maniobres de servei. 

X    X   X      

Soroll.  X  X   X      X 

 

Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones 

(maniobres en retrocés, absència de 

senyalista; espai angost) 

  X  X    X     

Col·lisió amb altres màquines de 

moviment de terres, camions, etc, 

(absència de senyalista, manca de 

visibilitat, senyalització insuficient o 

absència de senyalització). 

  X  X   X      

Bolcada del camió formigonera 

(terrenys irregulars; enfangats, 

passos propers a rases o a buidats). 

X    X   X      

Caiguda a l’interior d’una rasa (talls 

de talussos, mitja vessant). 
X    X   X      

Caiguda per persones des del camió 

(pujar o baixar llocs imprevistos). 
 X   X    X     

Cops pel maneig de les canaletes 

(empentes als operaris guia de 
 X   X    X     
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Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

manera que puguin caure). 

Caiguda d’objectes sobre el 

conductor durant les operacions 

d’abocament o neteja (risc per 

treballs en proximitat). 

X     X   X     

Cops del cubilot del formigó durant 

les maniobres de servei. 
 X   X    X     

Atrapaments durant el 

desplegament, muntatge i 

desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 

voreres i vies urbanes. 
 X   X    X   X  

 

Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern              

Bolcada (circular per pendents superiors a 

les admissibles). 
X    X   X      

Atrapament de persones (manteniment). X    X   X     X 

Caiguda de terraplè (fallida del sistema 

d’immobilització decidit). 
X    X         

Despreniment i caiguda durant el transport 

en suspensió. 
X     X    X    

Sobre esforços (empenta humana). X   X   X       

Riscos del compressor en servei.              

Soroll (models que no compleixen les 

normes de la UE; utilitzar-los  amb les 

carcasses obertes). 

 X  X   X       

Trencament de la mànega de pressió. X    X   X      

Emanació gasos tòxics per escapament del 

motor. 
 X   X    X     
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Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament durant operacions de 

manteniment. 
X    X   X     X 

Risc catastròfic (utilitzar el braç com grua). X    X    X   X  

Bolcada de la màquina (estacionament en 

pendents superiors a les admeses pel 

fabricant; flonjalls, intentar superar 

obstacles) 

X    X   X      

Caiguda des del vehicle de 

subministrament durant maniobres en 

càrrega (imperícia). 

X    X    X     

 

Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacte amb línies elèctriques 

soterrades en el paviment a tallar 

(errors de previsió). 

X     X    X    

Atrapaments per corretges de 

transmissió (anul·lació de 

carcasses). 

X    X    X     

Producció de pols durant el tall (tall 

sense utilització de la via humida). 
X    X   X     X 

Soroll. X    X   X     X 

Sobre esforços (govern de la 

màquina). 
X   X   X      X 

Projecció violenta de fragments del 

disc de tall (disc inadequat o 

objectes estranys soterrats). 

 X   X    X   X X 

 

 

 



 Projecte de renovació dels col·lectors de clavegueram a Tarragona casc (Tarragona) 
 

 

23                                            ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Memòria 

 

Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfaltis. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la 

màquina (rellisca sobre les 

plataformes, pujar i baixar en 

marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell 

(ensopegada, imperícia, salt a la 

carrera de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per excés de calor 

(paviment calent i alta temperatura 

per radiació solar). 

 X  X    X     X 

Insolació.  X  X    X     X 

Intoxicació (respirar vapors 

asfàltics). 

 X  X    X     X 

Cremades (contacte amb aglomerats 

estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 

Sobre esforços (ventament 

circumstancial de l’asfalt per a refi). 

X   X    X     X 

Atropellament durant les maniobres 

d’acoblament dels camions de 

transport d’aglomerat asfàltic amb 

l’estenedor (falta de direcció o 

planificació de les maniobres). 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     

 

Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls (disc de tall; projecció d’objectes, 

voluntarisme, imperícia). 
 X   X    X    X 

Cremades (disc de tall; tocar objectes 

calents; voluntarismes; imperícia). 
 X  X    X     X 

Cops (objectes mòbils; projecció 

d’objectes). 
 X   X    X    X 
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Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de fragments 

(materials o trencament de peces 

mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia elèctrica 

(anul·lació de proteccions; connexions 

directes sense clavilla, cables lacerats 

o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 

Soroll.  X  X    X     X 

Pols.  X  X    X     X 

Sobre esforços (treballar llarg temps 

en postures obligades). 
 X  X    X     X 

 

Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i en òrgans 

interns. 
 X   X    X    X 

Soroll puntual (no complir les 

normes de la UE) 
 X   X    X    X 

Soroll ambiental (no complir les 

normes de la UE). 
 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes i 

partícules. 
 X   X    X    X 

Sobre esforços (treballs de durada 

molt prolongada o continuada). 
 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei 

(efecte fuet), per: falta de 

manteniment, abús d’utilització; 

estendre-la per lloses subjectes 

abrasius o pas de vehicles. 

X    X   X      
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Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contactes amb l’energia elèctrica de 

línies soterrades. 
X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar 

el treball desprès de deixar clavat el 

martell al lloc. 

 X   X    X     

 

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll.  X  X   X      X 

Atrapament del picó (imperícia; distracció, 

falta d’un anell perimetral de protecció). 
X   X   X      X 

Cops del pico (arrossegament per 

imperícia). 
X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X    X     X 

Explosió (durant l’abastament de 

combustible, fumar). 
X    X   X     X 

Màquina en marxa fora de control. X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra 

fracturada). 
X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell (imperícia, 

distracció, fatiga). 
X   X   X      X 

Estrés tèrmic (treballs amb fred o calor 

intens). 
X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 

Sobre esforços (treballs en jornades de 

llarga durada). 
X   X   X      X 
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Activitat : Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell 

sonor del tret pel que la fa servir i per al 

personal del seu entorn proper. 

 X   X    X    X 

Tret inapropiat sobre les persones o les 

coses (tret fora de control). 
X     X   X     

Tret a tercers per creuament total del clau 

a traves de l’element a rebre el tret. 
X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels 

cartutxos d’impulsió (explosió fora de 

control). 

X    X   X      

Projecció violenta de partícules (fragments 

de ceràmica). 
X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 

obligades durant llarg temps). 
X   X   X      X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de grapes.              

Trets fora de control. X   X   X      X 

Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 

Clavada dels elements de comandament. X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 

Error humà.  X  X    X     X 

Els riscos derivats de la utilització de 

sobrepressió per a accionament de la 

pistola. 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      
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Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos derivats de la projecció dels 

fragments de fil metàl·lic d’injecció de 

claus o grapes. 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      

Soroll puntual (pot arribar entorn als 120 

dBA). 
 X   X    X    X 

 

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X   X    X     

Lliscament lateral o frontal de la màquina. X    X   X      

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     

Bolcada de la màquina. X     X   X   X  

Caiguda de la màquina a rases (treballs en 

els laterals; trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 

X     X   X     

Caiguda per pendents (treballs al costat de 

talussos, talls i assimilables). 
X     X   X     

Bolcada de la màquines (circulació amb la 

cullera elevada carregada, imperícia). 
X     X   X     

Xoc contra altres vehicles. X   X   X       

Contacte amb les línies elèctriques aèries o 

soterrades. 
 X   X    X   X X 

Interferències amb infraestructures 

urbanes. 
  X X     X     

Desplomaments de les parets de les rases.  X   X    X     

Incendi (abastament de combustible, 

fumar, emmagatzemar combustibles sobre 

la màquina). 

X    X   X    X  

Cremades (treballs de manteniment, X    X   X     X 
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Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

imperícia). 

Atrapament (treballs de manteniment; 

imperícia). 
 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes (trencament 

de roques). 
X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 

Cops (treballs de refi de terrenys; treballs 

en proximitat a la màquina). 
 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental (treball a l’uníson 

de varies màquines, cabines sense 

insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions (cabines sense aïllament).  X   X    X    X 

Els riscos derivats dels treballs realitats en 

ambients saturats de pols (pneumoconiosi, 

cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (cabines sense calefacció ni 

refrigeració). 
 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 

terrenys solts, demolits). 
X    X   X     X 

Projecció violenta de fragments de terreny.  X   X    X    X 

Sobre esforços (tasques de manteniment, 

transport a braç de peces pesades). 
X   X   X      X 

 

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X    X    X    

Màquina en marxa fora de control 

(abandonament de la cabina de 

comandament amb la màquina en marxa, 

trencament o fallida dels frens, falta de 

manteniment). 

X     X   X     
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Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Bolcada (fallida del terreny o inclinació 

superior a l’admissible pel fabricant de la 

màquina). 

X     X   X     

Caiguda de la màquina per pendents 

(treballs sobre pendents superiors a les 

recomanades pel fabricant, trencament de 

frens falta de manteniment). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles, camions o altres 

màquines (senyalització insuficient o 

inexistent, errada de planificació de 

seqüències). 

 X    X    X    

Incendi (manteniment, emmagatzemar  

productes inflamables sobre la màquina, 

falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades (manteniment).  X  X    X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra, grava 

fracturada). 
X    X   X      

Caiguda de persones al pujar o baixar de 

la màquina (pujar o baixar per llocs 

imprevistos). 

 X   X    X     

Soroll (cabina de comandament sense 

aïllament). 
 X  X    X     X 

Vibracions (cabina de comandament sense 

aïllament). 
 X  X    X     X 

Insolació (lloc de comandament sense 

ombra, al descobert). 
 X  X    X     X 

Fatiga mental (treballs en jornades 

continues de llarga i monòtona durada). 
 X   X    X    X 

Atrapaments per bolcada (cabines de 

comandament sense estructures contra les 

bolcades). 

 X    X    X   X 

Estrés tèrmic (excessiu fred o calor, falta 

de calefacció o de refrigeració). 
 X  X    X     X 
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 RISCOS PER INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 7.5.

Activitat : Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre; usar 

mitjans auxiliats deteriorats, improvisats o 

perillosos). 

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell (treballs al costat 

de talls del terreny o de lloses, desordre, 

usar mitjans auxiliars deteriorats, 

improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes (excés de 

confiança, connexions perilloses, punteig 

de les proteccions elèctriques, treballs en 

tensió, imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X    X 

Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 

Punxades i talls (filferros, cables elèctrics, 

tisores, alicates). 
X   X   X      X 

Sobre esforços (transport de cables 

elèctrics i quadres, maneig de guies i 

cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació amb les 

guies i els cables. 
X   X   X      X 

Incendi (fer foc o fumar junt a materials 

inflamables). 
X    X   X    X X 

 

 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 7.6.

Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per 

als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 

maniobres de càrrega i descàrrega dels 

mòduls metàl·lics. 

X    X   X     X 
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Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per 

als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cops per penduleigs (intentar dominar 

l’oscil·lació de la càrrega directament amb 

les mans, no usar cordes de guia segura 

de càrregues). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls 

(pols de la capsa del camió, pols dipositat 

sobre els mòduls , demolició de la 

fonamentació de formigó). 

X   X   X      X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós 

(no usar aparells de descàrrega a ganxo 

de grua). 

X    X   X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.  X   X    X   X X 

 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 

instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari 

al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 

 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 7.7.

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el 

personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode 

general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció 

individual adequats. 

La prevenció per aquests riscos són com prevenció col·lectiva, la senyalització de la zona de treball si és 

la via pública. 

Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de protecció 

individual com són els: 

• Cascos 

• Guants d’ús general 

• Guants de goma 

• Botes d’aigua 
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• Botes de seguretat de lona 

• Botes de seguretat de cuir 

• Granotes de treball 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Caretes antipols 

• Protectors auditius 

• Roba reflectant 

• Mascaretes 

• Impermeables 

És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball 

que faran reduir els sinistres de forma important. 

 RISCOS DE DANYS A TERCERS 7.8.

Als enllaços amb els vials existents hi hauran riscos derivats de l’obra, fonamentalment per circulació de 

vehicles. 

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres 

materials, pels carrers públics. 

Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una vegada 

iniciats els treballs.  

També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de rases i 

pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

 

 MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 8.

 PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN OBRA 8.1.

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de 

l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

En excavació: 

• Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 

• Tanca de limitació i protecció 

• Cinta de abalisament 

• Entibacions per a rases 

• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 

• Baranes 

• Senyals de tràfic 
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• Senyals de seguretat 

En transport, abocament, estesa i compactació: 

• Tanques de limitació i protecció 

• Barana de abalisament 

• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 

• Senyals de tràfic 

• Senyals de seguretat 

• Regat de pistes 

En formigons 

• Il·luminació d’emergència 

• Passadís de seguretat 

• Barana de limitació i protecció 

• Cinta de abalisament 

• Senyals de seguretat 

• Baranes 

En incendis 

• Extintors portàtils 

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 

adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les possibles alteracions del 

terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’ instal·lar-se escales de mà cada 15 metres 

com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint 

pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest 

cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 

mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 

embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides. 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 8.2.

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 

instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 

treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 

contingudes al següent llistat: 

• Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 
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• Guants d’ús general 

• Guants de goma 

• Guants de cuir 

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

• Botes de seguretat de cuir 

• Granotes de treball 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Ulleres per a soldadura 

• Polaines de soldador 

• Caretes antipols 

• Protectors auditius 

• Roba reflectant 

• Mascaretes 

• Impermeables 

 PREVENCIÓ ESPECÍFICA 8.3.

 Atropellaments per màquines o vehicles 8.3.1.

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar riscs. 

En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 

prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en 

aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs 

en calçades i voreres de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 

 Col·lisions i bolcades de màquines i camions 8.3.2.

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol 

senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l’Obra u Organismes 

autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 
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 Pols per circulació, vent, etc. 8.3.3.

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 Atrapaments 8.3.4.

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 

quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. 

Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre baldó de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides. 

 Caigudes a diferent nivell 8.3.5.

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

 Caigudes a mateix nivell 8.3.6.

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a cabines 

plaques antirrelliscants.  

 Caigudes d’objectes 8.3.7.

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran 

calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de 

circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta. 

 

 



 Projecte de renovació dels col·lectors de clavegueram a Tarragona casc (Tarragona) 
 

 

36                                            ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Memòria 

 

 Electrocucions 8.3.8.

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) 

i presa de terra. 

Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta 

sensibilitat (30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 Éczemes, causticacions 8.3.9.

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en foragitant de fonaments, soleres, fossats, 

gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 Projecció de partícules 8.3.10.

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

• En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 

• Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

• Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls. 

• Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 Cremades 8.3.11.

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 

Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que 

els arribi als peus. 

 Incendis-Explosions 8.3.12.

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 

personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible. 

El equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 
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 Vibracions, lumbàlgies 8.3.13.

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 

piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 

antivibratori. 

 Punxades i talls 8.3.14.

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els 

encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 Sorolls 8.3.15.

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.  

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 

 Ensorraments d’excavacions 8.3.16.

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar 

ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al  

Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc 

d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 8.3.17.

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris utilitzaran 

caretes. 

 Radiacions 8.3.18.

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

 Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 8.3.19.

És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, augmentant 

les precaucions si els treballs comentats es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 

elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 

acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

 Interferències amb línies elèctriques 8.3.20.

A la parcel·la on s’ubica el dipòsit i en general a l’àmbit de treball existeixen línies elèctriques aèries que 

no es trobaran desviades durant l’execució de les obres. Es senyalaran i tancaran degudament les zones 
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sensibles per evitar el pas de grues i maquinaria d’alçada, de tal manera que es garanteixi que no es 

produiran trencaments de les línies.  

 MESURES DE CARÀCTER ORGANIZATIU I DOTACIONAL 8.4.

 Neteja de talls 8.4.1.

a) Els locals de treball i dependències annexes hauran de mantenir-se sempre en un bon estat de 

condícia, pel que es realitzaran les neteges necessàries. 

b) En els locals susceptibles de produir pols, la neteja s'efectuarà per mitjans humits quan no sigui 

perillosa, o mitjançant aspiració en sec quan el procés productiu ho permeti. 

c) Tots els locals hauran de sotmetre's a una neteja amb la freqüència necessària, i sempre que 

sigui possible anés de les hores de treball, amb l'antelació precisa perquè puguin ser ventilats 

durant mitja hora almenys abans de l'entrada al treball. 

d) Quan el treball sigui continu, s'extremaran les precaucions per evitar els efectes desagradables o 

nocius de la pols i residus i els entorpiments que la mateixa neteja pugui causar en el treball. 

e) Els operaris o encarregats de neteja dels locals o d'elements de la instal·lació que ofereixin perill 

per a la seva salut en realitzar-la, aniran proveïts d'equip protector adequat. 

f) Els treballadors encarregats del maneig d'aparells, màquines i instal·lacions hauran de mantenir-

los sempre en bon estat de neteja. 

g) S'evacuaran o eliminaran els residus de primeres matèries de fabricació ben directament per 

mitjà de canonades o acumulant-los en recipients adequats. 

h) Com a líquid de neteja o desgreixat, s'empraran, preferentment, detergents. En els casos que 

sigui imprescindible netejar o desgreixar amb derivats del petroli, estarà prohibit fumar. 

 Aigua potable 8.4.2.

Els centres de treball disposaran d'aigua potable per al consum humà, degudament emmagatzemada, 

estant prohibit tot proveïment d'aigua per beure que no procedeixi de les xarxes públiques o plantes 

embotelladores. 

 Extinció d'incendis 8.4.3.

A tot moment es disposarà en obra d'extintors de pols tipus ABC, segons les prescripcions generals i 

particulars respecte a ells segons la ITC -MIE-AP-5, referent extintors d'incendis, aprovada per l'Ordre de 

31 de maig de 1982. 

 Farmacioles 8.4.4.

Es disposaran de farmacioles portàtils contenint els materials especificats en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. Del seu lloc d'instal·lació s'adonarà a tots i cadascun dels treballadors. 
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Cada farmaciola estarà dotada de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindrà 

fàcil accés per a les lliteres. Contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de noranta-sis graus (96º), 

tintura de iode, mercurocromo, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, 

analgèsics i tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, 

xeringa, bullidor, agulles per a injectes i termòmetres clínics. Es revisaran mensualment i es reposarà 

immediatament l'usat. 

Haurà d'estar senyalitzat conforma al Reial Decret sobre Disposicions mínimes en matèria de 

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril. 

Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assistència sanitària, l'empresa disposarà el 

necessari per a l'atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

 Assistència a accidentats 8.4.5.

En lloc ben visible, per a coneixement del personal, especialment dels comandaments intermedis i 

mitjans, es disposarà d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres mèdics assignats per a 

urgències, i tots ells coneixeran la seva ubicació i com desplaçar-se ràpidament des de l'obra fins al 

Centre mèdic, així com les adreces d'ambulàncies i serveis de socors, per garantir un ràpid transport dels 

possibles accidentats. 

 Reconeixements mèdics 8.4.6.

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball. 

Igualment tot el personal se sotmetrà a les campanyes de vacunació que fixin els Serveis mèdics. Els 

reconeixements mèdics es repetiran en el període d'un any si el Servei mèdic no indica un temps menor. 

 Formació i informació dels treballadors 8.4.7.

El coordinador de Seguretat i Salut estarà obligat a informar degudament als treballadors sobre la dotació 

de peces de seguretat i mesures preventives a convenir en l'execució de cadascun dels treballs. Aquesta 

informació i formació s'expressarà en termes comprensibles per als treballadors, i de manera que no doni 

lloc a cap gènere de dubtes. 

 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut 8.4.8.

Es convindrà una reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut, juntament amb el contractista i la 

Direcció d'obres, en la qual s'avaluarà la marxa dels treballs i les mesures que s'han anat adoptant. Els 

parts diaris proporcionats pel Vigilant o responsable de Seguretat i Salut seran de gran ajuda, a més de 

llibre d'incidències que estarà a la disposició del contractista, del Promotor i de la Direcció de les obres. 
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 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 8.5.

 Vestuaris 8.5.1.

Tots els centres de treball disposaran de vestuaris per a ús del personal, degudament separats per als 

treballadors d'un i altre sexe. La superfície mínima dels mateixos serà de dos metres quadrats (2 m²) per 

cada treballador que hagi d'utilitzar-los. 

Estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat. 

 Serveis 8.5.2.

Es disposarà d'un local, amb els següents elements sanitaris: 

• Dutxes. 

• Vàters. 

• Lavabos. 

Es disposarà d'aigua calenta a les dutxes. Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent 

la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa.  

Els locals de condícia disposaran d'un lavabo d'aigua, proveït de sabó, per cada deu (10) empleats o 

fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades per cada vint-i-cinc (25) treballadors o 

fracció d'aquesta xifra que finalitzin la seva jornada de treball simultàniament. 

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran 

els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 

 Menjadors 8.5.3.

Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 

nombre de treballadors, aquests deuran disposar de locals de descans i d'allotjament de fàcil accés 

A més per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador, amb les següents característiques:  

• Il·luminació natural i artificial adequada. 

• Ventilació suficient, independent i directa. 

Disposant de taules i cadires, parament, escalfa-menjars, pileta amb aigua corrent i recipient per a 

recollida d'escombraries. 

En tot cas es facilitarà als treballadors aigua potable en recipients que tinguin tota classe de garanties 

higièniques. 
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 ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT EN OBRA. 9.

 CAP D'OBRA 9.1.

Com a autoritat superior dins de l'obra, centralitzarà tota la informació sobre seguretat. 

Serà l'encarregat de donar les ordres oportunes per a la realització convenient. 

Facilitarà, controlarà i comprovarà la realització dels treballs i el compliment de les normes establertes en 

el Pla de Seguretat i Salut. 

 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 9.2.

L'obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà la 

prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra 

sobre les mesures de Seguretat a adoptar. Així mateix, investigarà les causes dels accidents ocorreguts 

per modificar els condicionants que els van produir per evitar la seva repetició. 

 SERVEI DE PREVENCIÓ 9.3.

En compliment del deure prevenció de riscos professionals, el contractista designarà un o diversos 

treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, amb les estipulacions previstes en l'Art. 30 de la L.P.R.L. 

Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les activitats de 

prevenció, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, 

que col·laboraran quan calgui, d'acord amb l'Art. 31 de la L.P.R. L. 

 BRIGADA DE SEGURETAT I SALUT 9.4.

Es constituirà una brigada de seguretat encarregada de revisar i reposar tota la senyalització i 

proteccions. 

 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 9.5.

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, quan es compleixin les condicions previstes en l'Art. 38 de 

la L.P.R.L., amb les competències i facultats consignades en l'Art. 39 de la citada Llei.  

 SUBCONTRACTISTES 9.6.

Els Subcontractistes seran els responsables de la seguretat dels seus treballadors, sense perjudici de 

l'estipulat en l'Art. 24 de la L.P.R.L. 

A aquests efectes estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com el 

Pla de Seguretat i Salut que al seu moment s'apliqui. 
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 SENYALITZACIÓ D'OBRES 10.

Per a la senyalització d'obres es tindrà en compte la Norma 8.3-I.C, “Senyalització d'Obres”. 

Els senyals a emprar seran: 

• TP-15: Senyal de perill. Perfil irregular. 

• TP-17: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada. 

• TP-17 a: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per la dreta. 

• TP-17 b*: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per l'esquerra. 

• TP-18: Senyal de perill. Obres. 

• TP-30: Senyal de perill. Graó lateral. 

• TP-50: Senyal de perill. Altres perills. 

• TR-5: Senyal de reglamentació i prioritat. Prioritat al sentit contrari. 

• TR-101: Senyal de reglamentació i prioritat. Entrada prohibida. 

• TR-301: Senyal de reglamentació i prioritat. Velocitat màxima. 

• TR-305: Senyal de reglamentació i prioritat. Avançament prohibit.  

• T-2: Senyal manual. Disc blau de pas permès. 

• T-3: Senyal manual. Disc de stop o pas prohibit. 

• TB-1: Element d'abalisament reflector. Panell direccional alt. 

• TB-6: Element d'abalisament reflector. Con. 

• TB-8: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora dreta. 

• TB-9: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora esquerra. 

• TB-13: Element d'abalisament reflector. Garlanda. 

• TB-14: Element d'abalisament reflector. Bastidor mòbil. 

• TL-7: Element lluminós. Línia de llums grogues fixes. 

• TD-1: Element de defensa. Barrera de seguretat rígida. 

 

Malgrat això, la Direcció d'obra determinarà en cada cas la necessitat de disposar senyalització 

complementària a la definida anteriorment per obtenir una adequada seguretat durant els treballs. 
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 DOCUMENTS QUE CONFORMEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 11.

Els documents que componen l'Estudi de Seguretat i Salut són: 

DOCUMENT Nº 1: Memòria. 

DOCUMENT Nº 2: Plànols. 

DOCUMENT Nº 3: Plec de condicions. 

DOCUMENT Nº 4: Pressupost. 

Capítol 1º: Amidaments. 

Capítol 2º: Quadre de Preus nº 1. 

Capítol 4º: Pressupostos Parcials. 

Capítol 5º: Resum del Pressupost. 

 

 PRESSUPOST 12.

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de TRETZE MIL DOTZE EUROS AMB TRENTA-

DOS CÈNTIMS (13.012,32 €) 

 

 CONCLUSIÓ 13.

Amb tota la documentació aportada al present Estudi de Seguretat i Salut, creiem que es troben 

suficientment coberts els objectius perseguits, per la qual cosa s'eleva a consideració. 

 

Tarragona, agost de 2016 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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 ÀMBIT D’APLICACIÓ 1.

El present Plec de Condicions Particulars forma part de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 

“PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS COL.LECTORS DE CLAVEGUERAM A TARRAGONA CASC 

(TARRAGONA)”, el promotor del qual és la empresa EMATSA. Es redacta aquest Plec en compliment de 

l'article 5.2.b del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut en les obres de Construcció. 

Es refereix aquest Plec, en conseqüència, a partir de l'enumeració de les normes legals i reglamentàries 

aplicables a l'obra, a l'establiment de les prescripcions organitzatives i tècniques que resulten exigibles en 

relació amb la prevenció de riscos laborals en el curs de la construcció i, en particular, a la definició de 

l'organització preventiva que correspon al contractista i, si escau, als subcontractistes de l'obra i a les 

seves actuacions preventives, així com a la definició de les prescripcions tècniques que han de complir els 

sistemes i equips de protecció que hagin d'utilitzar-se en les obres, formant part o no d'equips i màquines 

de treball. 

Donades les característiques de les condicions a regular, el contingut d'aquest Plec es troba 

substancialment complementat amb les definicions efectuades en la Memòria d'aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, en tot el que es refereix a característiques tècniques preventives a complir pels equips 

de treball i màquines, així com pels sistemes i equips de protecció personal i col·lectiva a utilitzar, segons 

correspongui. En aquestes circumstàncies, el contingut normatiu d'aquest Plec ha de considerar-se 

ampliat amb les previsions tècniques de la Memòria, formant tots dos documents un només conjunt de 

prescripcions exigibles durant l'execució de l'obra. 

 

 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES 2.

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 

rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció 

de Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei 

que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 

precedents. 

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de 

Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 

• Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

• RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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• Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 

• Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

• RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 

01/05/98). Reglamento de los servicios de prevención. 

• RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 

• Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

• RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura. 

• RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

• LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

• RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores. 

• RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 

deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 



 Projecte de renovació dels col·lectors de clavegueram a Tarragona casc (Tarragona) 
 

 

5                                           ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Plec de Condicions 

 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 

• R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. 

Almacenamiento de líquidos corrosivos.  

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 

22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 

gener de 1956 

• Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

industria de la construcción. 

• O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 

14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

• R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 

de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90)). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

• O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con 

riesgo de amianto. 

• O. de 7  enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad 

de los trabajos con riesgo de amianto. 

• O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de 

Segridad e Higiene en el trabajo. 

• O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en 

obres de construcció. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas 

para soldadores. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes 

aislantes de electricidad. 
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• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 

aislantes de maniobra. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 

 OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA 3.

En compliment de la legislació aplicable i, de manera específica, de l'establert en la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial decret 39/1997, dels Serveis de Prevenció, i en el Reial Decret 

1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es designarà un 

coordinador de seguretat i salut de l'obra, així com s’aprovarà el Pla de Seguretat i Salut proposat pel 

contractista de l'obra, amb el preceptiu informe i proposta del coordinador, així com es remetrà l'Avís 

Previ a l'Autoritat laboral competent. 

Quant al contractista de l'obra, ve aquest obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament 

dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, en aplicació i desenvolupament del present Estudi i 

d'acord amb l'establert en l'article 7 del citat Reial Decret 1627/1997. El Pla de Seguretat i Salut 

contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació de les seves principals unitats i activitats 

a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada 

fase i l'avaluació dels riscos esperables en l'obra. A més, específicament, el Pla expressarà resumidament 

les mesures preventives previstes en el present Estudi que el contractista admeti com a vàlides i 

suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a aquelles que consideri 

convenient modificar, justificant-les tècnicament. Finalment, el pla contemplarà la valoració econòmica de 

tals alternatives o expressarà la validesa del Pressupost del present Estudi de Seguretat i Salut. El pla 

presentat pel contractista no reiterarà obligatòriament els continguts ja inclosos en aquest Estudi, encara 

que sí haurà de fer referència concreta als mateixos i desenvolupar-los específicament, de manera que 

aquells seran directament aplicables a l'obra, excepte en aquelles alternatives preventives definides i amb 

els continguts desenvolupats en el Pla, una vegada aprovat aquest reglamentàriament. 
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 PLA DE SEGURETAT I SALUT 3.1.

D'acord amb aquest estudi l'empresa adjudicatària de les obres redactarà, abans del començament de les 

mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest 

estudi. 

Aquest Pla, serà revisat i aprovat pel COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE 

LES OBRES nomenat per a tal efecte per la propietat. 

S'inclourà en el mateix la periodicitat de les revisions que han de fer-se als vehicles i maquinària. 

En l'oficina principal de l'obra, o en el punt que determini la Propietat, existirà un llibre d'incidències 

habilitat a aquest efecte. El Llibre d'Incidències, serà facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el 

Director de les Obres. 

Aquest llibre constarà de fulles quadruplicades que es destinaran a: 

• Direcció facultativa de la mateixa. 

• Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. 

• Coordinador de seguretat i salut. 

• Contractista adjudicatari de l'obra. 

D'acord al Reial Decret 555/1986, indicat anteriorment podran fer anotacions en aquest llibre: 

• La Direcció facultativa. 

• Els representants del Contractista. 

• Els representants dels Subcontractistes. 

• Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 

• Els membres del Comitè de Seguretat. En defecte d'això, els Vigilants de Seguretat i els 

representants dels treballadors. 

• O qualsevol persona autoritzada legalment. 

Únicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservança de les instruccions i 

recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de les còpies als destinataris previstos 

anteriorment. 

Les normes i mesures preventives contingudes en aquest Estudi i en el corresponent Pla de Seguretat i 

Salut, constitueixen les obligacions que el contractista ve obligat a complir durant l'execució de l'obra, 

sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que li obliguen com a empresari. En 

particular, correspon al contractista complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la 

normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre 

les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes previstos en l'article 24 de la 
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Llei de Prevenció, informant i vigilant el seu compliment per part dels subcontractistes i dels treballadors 

autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que estimi necessàries 

per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, establertes en l'article 

42.2 de l'esmentada Llei. 

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries 

que els afecten, vindran obligats a complir quantes mesures establertes en aquest Estudi o en el Pla de 

Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ocupació dels equips de protecció individual i de les 

proteccions col·lectives o sistemes preventius que hagin d'aportar, en funció de les normes aplicables i, si 

escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents 

jurídics particulars. 

En qualsevol cas, les empreses contractistes subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra 

estaran obligats a atendre quantes indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i 

salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 

i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a supòsits de riscos greus 

i imminents en el curs d'execució de l'obra. 

 

 CONEIXEMENT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DELS SISTEMES DE 4.

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL APLICATS A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Tots els sistemes i mesures de Seguretat i Salut en el Treball en l'obra, hauran de ser comunicades per 

escrit a la Direcció facultativa de l'obra per duplicat i es farà constar la conformitat o disconformitat amb 

els mateixos, cas aquest últim que el Contractista haurà de modificar la seva proposta i suspendre 

l'execució del treball fins a l'acceptació per la Direcció facultativa de l'obra. 

Dels escrits a dalt esmentats un serà retirat pel Contractista i l'altre s'incorporarà per la Direcció 

facultativa de l'obra al Llibre d'Incidències. 

 

 REQUISITS DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ EN L'OBRA 5.

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de 

riscos laborals, d'acord amb l'establert en el Reial Decret 39/1997, citat: quan posseeixi una plantilla 

superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a tals 

efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'Autoritat laboral competent, o, en supòsits de 

menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o 

de dos treballadors (per a plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell 

bàsic, segons s'estableix en l'esmentat Reial Decret 39/1997. 
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L'empresa contractista encomanarà a la seva organització de prevenció, la vigilància de compliment de 

les seves obligacions preventives en l'obra, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut, així com l'assistència 

i assessorament al Cap d'obra en quantes qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la construcció. 

Quan l'empresa contractista estigui obligada a disposar d'un servei tècnic de prevenció, estarà obligada, 

així mateix, a designar un tècnic d'aquest servei per a la seva actuació específica en l'obra. Aquest tècnic 

haurà de posseir la preceptiva acreditació superior o, si escau, de grau mitjà al fet que es refereix 

l'esmentat Reial Decret 39/1997, així com titulació acadèmica i acompliment professional previ adequat i 

acceptat pel coordinador en matèria de seguretat i salut, a proposta expressa del cap d'obra. 

Almenys un dels treballadors destinats en l'obra posseirà formació i ensinistrament específic en primers 

auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi 

un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin. 

Els treballadors destinats en l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics 

preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el 

departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat. 

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, 

relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents. 

El cost econòmic de les activitats dels serveis de prevenció de les empreses serà a càrrec, en tot cas, de 

les mateixes, estant inclosos com a despeses generals en els preus corresponents a cadascuna de les 

unitats productives de l'obra, en tractar-se d'obligacions intrínseques a la seva condició empresarial. 

 

 REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS EN 6.

L'OBRA 

Els vestuaris, menjadors, serveis higiènics, lavabos i dutxes a disposar en l'obra quedaran definits en el 

Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb les normes específiques d'aplicació i, específicament, amb els 

apartats 15 a 18 de la Part A de el Reial Decret 1627/1.997, citat. En qualsevol cas, es disposarà d'un 

vàter cada 25 treballadors, utilitzable per aquests i situat a menys de 50 metres dels llocs de treball; d'un 

lavabo per cada 10 treballadors i d'una taquilla o lloc adequat per deixar la roba i efectes personals per 

treballador. Es disposarà així mateix en l'obra d'aigua potable a bastament i adequades condicions 

d'utilització per part dels treballadors. 

Es disposarà sempre d'una farmaciola, situat en un local d'obra, en adequades condicions de conservació 

i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Existirà 

almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra. 

Totes les instal·lacions i serveis a disposar en l'obra vindran definits concretament en el Pla de Seguretat 

i Salut i en el previst en el present estudi, havent d'explicar, en tot cas, amb la conservació i neteja 
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precisos per a la seva adequada utilització per part dels treballadors, pel que el cap d'obra designarà 

personal específic en tals funcions. 

El cost d'instal·lació i manteniment dels serveis d'higiene i benestar dels treballadors serà a càrrec del 

contractista, sense perjudici que constin o no al pressupost de l'obra i que, en cas afirmatiu, siguin 

retribuïts per la propietat d'acord amb tals pressupostos, sempre que es realitzin efectivament. 

 

 MESURES DE PROTECCIÓ NO ASSENYALADES EXPRESSAMENT EN EL PRESENT PLEC 7.

En el no indicat expressament en aquest Plec, regiran les condicions de major seguretat de les 

assenyalades en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Ordenança General de Seguretat i Salut en el 

Treball, en les corresponents Ordenances de Treball sectorials, en els vigents Convenis Col·lectius o en 

qualssevol altres contingudes en la normativa en vigor, així com les normes de bona pràctica 

constructiva, sancionades per l'ús. 

 

 PRESCRIPCIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 8.

Tots els equips de protecció personal utilitzats en l'obra tindran fixat un període de vida útil, al terme de 

la qual l'equip haurà de rebutjar-se obligatòriament. Si abans de finalitzar tal període, algun equip sofrís 

un tracte límit (com en supòsits d'un accident, caiguda o copejo de l'equip, etc.) o experimenti un 

envelliment o deterioració més ràpida del previsible, qualsevol que sigui la seva causa, serà igualment 

rebutjat i substituït, igual que quan hagi adquirit major folgança que les toleràncies establertes pel 

fabricant. 

Un equip de protecció individual mai serà permès en la seva ocupació si es detecta que representa o 

introdueix un risc per la seva mera utilització. 

Tots els equips de protecció individual s'ajustaran a les normes contingudes en els Reials Decrets 

1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan no es vegin modificades per els anteriors, es 

consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries M.T. d'homologació dels equips, en 

aplicació de l'O.M. de 17-05-1.974 (B.O.I. 29-05-74). 

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 

aplicables als diferents equips de protecció individual i a la seva utilització, definides en la Memòria 

d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 

El cost d'adquisició, magatzematge i manteniment dels equips de protecció individual dels treballadors de 

l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent considerats 

pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser utilitzats, com 

correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i independents de la 
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classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu pressupost 

específic. Les proteccions personals que es consideren, sense perjudici de normativa específica que 

resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del present Estudi de 

Seguretat i Salut, per a les diferents unitats productives de l'obra. Sense perjudici de l'anterior, si figuren 

al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els costos dels equips de protecció individual que hagin 

de ser usats en l'obra pel personal tècnic, de supervisió i control o de qualsevol altre tipus, inclosos els 

visitants, la presència dels quals en l'obra pot ser prevista. En conseqüència aquests costos seran 

retribuïts per la propietat d'acord amb aquest pressupost, sempre que s'utilitzin efectivament en l'obra. 

 ROBA DE TREBALL 8.1.

• Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscos d'accident o malalties professionals o el 

treball de les quals sigui especialment penós o marcadament brut, vindrà obligat a l'ús de roba 

de treball que li serà facilitada gratuïtament per l'empresa. Igual obligació s'imposa en aquelles 

activitats en què per no usar roba de treball puguin derivar-se riscos per als usuaris o per als 

consumidors d'aliments, begudes o medicaments. 

• La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits: 

o Serà de teixit lleuger i flexible que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les 

condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 

o S'ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de 

moviments. 

o Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes i quan siguin 

llargues s'ajustaran perfectament per mitjà de terminacions de teixit elàstic. Les 

mànigues llargues que hagin de ser enrotllades, ho seran sempre cap a dins, de manera 

que quedin llises per fora. 

o S'eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com a butxaques, 

bocamànigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el 

perill d'enganxis. 

o En els treballs amb riscos d'accidents, es prohibirà l'ús de corbates, bufandes, cinturons, 

tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 

o En els casos especials, assenyalats en aquest Plec i normes concordants, la roba de 

treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 

o Sempre que sigui necessari es dotarà al treballador de davantals, davantals, petos, 

armilles, faixes o cinturons amples que reforcin la defensa del tronc. 

 PROTECCIÓ DE LA CARA 8.2.

• Els mitjans de protecció del rostre podran ser de diversos tipus: 

o Pantalles abatibles subjectes al casc de protecció. 

o Pantalles amb protecció de cap fixes o abatibles. 

• Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
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lliures d'estries, ratlles o deformacions; de la malla metàl·lica fina, proveïdes d'un visor amb 

cristall inestellable. 

• Les pantalles per a soldadura, bé siguin de mà, com d'un altre tipus, hauran de ser fabricades 

preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, en defecte d'això, amb fibra 

vulcanitzada. Les que s'usin per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica en el 

seu exterior, amb la finalitat d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

 PROTECCIÓ DE LA VISTA 8.3.

• Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

o Xoc o impacte amb partícules o cossos sòlids. 

o Acció de pólvores i fums. Projecció o esquitxada de líquids, freds, calents, càustics o 

metalls fosos. 

o Substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques. 

o Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. Enlluernament. 

• La protecció de la vista s'efectuarà mitjançant l'ocupació d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

• Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 

o Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

la calor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 

resistència i eficàcia. 

o Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ben ajustades al rostre; en els casos de pols gruixuda i líquids seran com les 

anteriors però portant incorporats botons de ventilació indirecta amb tamís antiestètic; 

en els altres casos seran amb muntura de tipus normal i amb proteccions laterals, que 

podran ser perforades per a una millor ventilació. 

o Quan existeixi perill d'impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 

protectores del tipus "panoràmica" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

o Hauran de ser de fàcil neteja i reduir el mínim possible el camp visual. 

• Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades, ondulacions i altres defectes, i 

seran de grandària adequada al risc. 

• Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i es guardaran 

protegint-los contra el frec. Seran d'ús individual i si fossin usades per diverses persones es 

lliuraran prèvia esterilització i reemplaçant-se les bandes elàstiques. 

• Les lents per a ulleres de protecció, tant les de cristall com les de plàstic transparent, hauran de 

ser òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes, i les incolores 

hauran de transmetre no menys del vuitanta-nou per cent (89%) de les radiacions incidents. 

• Si el treballador necessités cristalls correctors, se li proporcionaran ulleres protectores, amb 

l'adequada graduació òptica, o unes altres que puguin ser superposades a les graduades del 
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propi interessat. 

• Quan en el treball a realitzar existeix risc d'enlluernament, les lents seran de color o portaran un 

filtre per garantir una absorció lumínica suficient. 

 PROTECCIÓ DE LES OÏDES 8.4.

• Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i, 

en tot cas, quan sigui superior a vuitanta (80) decibels, serà obligatori l'ús d'elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d'aïllament i 

insonorització que procedeixi adoptar. 

• Per als sorolls de molt elevada intensitat es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 

d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

• Quan se sobrepassi la llinda de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 

goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 

• La protecció dels pavellons de l'oïda combinarà amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en 

aquest Plec, és a dir amb cascos que portin incorporats els protectors de les oïdes. 

• Els elements de protecció auditiva seran sempre d'ús individual. 

 PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS 8.5.

• Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquen seguidament, es dotarà al treballador de 

sabates o botes de seguretat, adaptats als riscos a prevenir: 

o En treballs amb riscos d'accidents mecànics en els peus, serà obligatori l'ús de botes o 

sabates de seguretat amb reforç metàl·lic en la capdavantera. 

o La protecció enfront de l'aigua i la humitat s'efectuarà amb botes altes de goma. 

• Els treballadors ocupats en treballs amb perill de descàrrega elèctrica, utilitzaran calçat aïllant 

sense cap element metàl·lic. A més, en el cas de treballs elèctrics la protecció de les extremitats 

inferiors es completarà amb l'ús de polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

• Sempre que les condicions de treball ho requereixin les soles seran antilliscants. 

 PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 8.6.

• La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, i maniguets seleccionats 

per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

• Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, cuir adobat de flor boví, segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

• Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants i maniguets fabricats en cautxú, 

neoprè, o materials plàstics, que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 

estat fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 
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 PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI 8.7.

• Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

o Seran de tipus apropiat al risc. 

o S'ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 

o Determinaran les mínimes molèsties al treballador. 

o Es vigilarà la seva conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en tot cas 

una vegada al mes. 

o Es netejaran i desinfectaran després de la seva ocupació. 

o Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la 

respiració. 

o Es rebutjaran una vegada aconseguida la seva data de caducitat. 

• Els riscos a prevenir de l'aparell respiratori seran els originats per: 

o Pólvores, fums i boires. 

o Vapors metàl·lics i orgànics. 

o Gasos tòxics. 

• L'ús de mascaretes amb filtre s'autoritza solament en aquells llocs de treball en què no existeix 

ventilació o aspiració, o dèficit d'oxigen. O per que la concentració de pols en suspensió, vapors o 

gasos sigui superior als límits establerts pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

 PROTECCIÓ DEL CAP 8.8.

• Comprendrà la defensa del crani, cara i coll i completarà si escau, la protecció específica 

d'ulls/sentits. 

• En els llocs de treball en què existeixi risc d'enganxi dels cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviments, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 

de substàncies perilloses o brutes, serà obligatori la cobertura del cabell amb còfies, xarxes, 

capells o altres mitjans adequats. 

• Quan existeixi risc de caiguda o de projecció, violenta d'objectes sobre el cap o de cops, serà 

preceptiva la utilització de cascos protectors. 

• Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa a la seva al voltant protegint en part les 

orelles i el coll, o bé amb visera en el front únicament, i en tots dos casos hauran de complir els 

següents requisits: 

o Estaran composts de casc pròpiament dit, i del arnés, o de guarniments d'adaptació al 

capdavant, el qual constitueix la part (que haurà de ser fàcilment remplaçable) en 

contacte amb la mateixa i va proveït d'una barballera ajustable per a la seva subjecció. 

Aquest guarniment serà regulable a les diferents grandàries de cap, la seva fixació al 

casc haurà de ser sòlida, quedant una distància de dos a quatre centímetres (2 a 4 cm.) 

entre el mateix i la part interior del casc, amb la finalitat d'esmorteir els impactes. 
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o Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la seva 

lleugeresa, no depassant en cap cas els quatre-cents cinquanta grams (0,450 Kgrs.) de 

pes. 

o Protegiran al treballador enfront de les descàrregues elèctriques i les radiacions 

calorífiques i seran incombustibles o de combustió lenta. 

o Hauran de protegir de les radiacions calorífiques i de les descàrregues elèctriques fins als 

disset mil volts (17.000 V sense perforar-se. 

o Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara quan 

no se'ls apreciï exteriorment deteriorament algun. Seran d'ús personal, i en aquells casos 

extrems en què hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts interiors 

dels mateixos. 

 PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA L'ELECTRICITAT 8.9.

Mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran roba sense 

accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les 

eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant. 

 CINTURONS DE SEGURETAT 8.10.

• En tot treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat. 

• Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

o Seran de cingla teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra sintètica apropiada; 

en defecte d'això, de cuir adobat al crom. 

o Tindran una amplària compresa entre els deu i vint centímetres (10 i 20 cm.), un 

espessor no inferior a quatre mil·límetres (4 mm.) i la seva longitud serà la més reduïda 

possible. 

o Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin corts, esquerdes o 

desfilaments que comprometin la seva resistència calculada per al cos humà en caiguda 

lliure. 

o Aniran proveïts d'anelles per on es passarà la corda salvavides, aquelles no podran anar 

subjectes per mitjà de reblons. 

• Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 

longitud de la corda salvavides ha de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

 TREBALLS A L'AIRE LLIURE 8.11.

En tots els treballs a l'aire lliure es dotarà als operaris de peces de protecció personal com a vestits 

d'aigua, impermeables i botes d'aigua per evitar rigors climàtics. 
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 PRESCRIPCIONS DELS SISTEMES I EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA A DISPOSAR EN 9.

L'OBRA 

En la Memòria d'aquest estudi es contemplen nombroses definicions tècniques dels sistemes i proteccions 

col·lectives que està previst aplicar en l'obra, en les seves diferents activitats o unitats d'obra. Aquestes 

definicions tenen el caràcter de prescripcions tècniques mínimes, per la qual cosa no es considera 

necessari ni útil la seva repetició aquí, sense perjudici de la remissió d'aquest Plec a les normes 

reglamentàries aplicables en cada cas i a la concreció que s'estima precisa en les prescripcions tècniques 

mínimes d'algunes de les proteccions que seran abundantment utilitzables en el curs de l'obra. 

Així, les tanques autònomes de protecció i delimitació d'espais estaran construïdes a força de tubs 

metàl·lics soldats, tindran una altura mínima de 90 cm. i estaran pintades en blanc o en groc o taronja 

lluminosos, mantenint la seva pintura en correcte estat de conservació i no presentant indicis d'òxid ni 

elements doblegats o trencats a cap moment. 

Les baranes de passarel·les i plataformes de treball tindran suficient resistència, per si mateixes i pel 

seu sistema de fixació i ancoratge, per garantir la retenció dels treballadors, fins i tot en hipòtesis 

d'impacte per desplaçament o desplomi violent. La resistència global de referència de les baranes queda 

xifrada en 150 kg/m., com a mínim. 

Totes les passarel·les i plataformes de treball tindran amples mínims de 60 cm. i, quan se situïn a 

més de 2,00 m del sòl, estaran proveïdes de baranes d'almenys 90 cm. d'altura, amb llistó intermedi i 

rodapeu de 15 cm com a mínim. 

Les escales de mà estaran sempre proveïdes de sabates antilliscants i presentaran la suficient 

estabilitat. Mai s'utilitzaran escales unides entre sí en obra, ni disposades sobre superfícies irregulars o 

inestables, com a taules, maons o altres materials solts. 

La resistència de les preses de terra no serà superior a aquella que garanteixi una tensió màxima de 24 

V, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 dt. per a 

enllumenat i de 300 dt. per a força. 

Es comprovarà periòdicament que es produeix la desconnexió en accionar el botó de prova de 

l'interruptor diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisió d'aquest per personal 

especialitzat o substituir-ho, quan la desconnexió no es produeix. 

Tot quadre elèctric general, totalment aïllat en les seves parts actives, anirà proveït d'un interruptor 

general de tall omnipolar, capaç de deixar a tota la zona de l'obra sense servei. Els quadres de distribució 

hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques connectades a terra. 

Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capaços 

d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de persones o coses, igual que els borns de connexions, que 

estaran proveïdes de protectors adequats. Es disposaran interruptors, un per endoll, en el quadre elèctric 
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general, a fi de permetre deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 

10 o més ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la màquina en absència de corrent. 

Els taulers portants de bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars es fixaran eficaçment a elements 

rígids, de manera que s'impedeixi el desenganxi fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes 

amb elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 

Els llums elèctrics portàtils tindran mànec aïllant i dispositiu protector del llum, tenint alimentació de 

24 volts o, en defecte d'això, estar alimentades per mitjà d'un transformador de separació de circuits. 

Totes les màquines elèctriques disposaran de connexió a terra, amb resistència màxima permesa dels 

elèctrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aïllament impermeable i de coberta 

suficientment resistent. Les mànegues de connexió a les preses de terra portaran un fil addicional per a 

connexió al pol de terra de l'endoll. 

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNEIX 23010, col·locant-se en els 

llocs de major risc d'incendi, a una altura d'1,50 m. sobre el sòl i estaran adequadament senyalitzats. 

Quant a la senyalització de l'obra, cal distingir en la qual es refereix a la desitjada informació o 

demanda d'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. 

En el primer cas són aplicable les prescripcions establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, ja 

citat en aquest Plec, mentre que la senyalització i l'abalisament del tràfic, si escau, vénen regulats per la 

Norma 8.3. IC de la Direcció general de Carreteres, com correspon al seu contingut i aplicació tècnica. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan la 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin en la inmediació aquest tràfic, en 

evitació d'intromissions accidentals d'aquest a les zones de treball. Aquests complements, quan s'estimin 

necessaris, hauran de figurar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Totes les proteccions col·lectives d'ocupació en l'obra es mantindran en correcte estat de conservació i 

neteja, havent de ser controlades específicament tals condicions, en les condicions i terminis que en cada 

cas es fixin en el Pla de Seguretat i Salut. 

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 

aplicables als diferents sistemes de protecció col·lectiva i a la seva utilització, definides en la Memòria 

d'aquest Estudi de Seguretat i Salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 

El cost d'adquisició, construcció, muntatge, emmagatzematge i manteniment dels equips de protecció 

col·lectiva utilitzats en l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent 

considerats pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser 

utilitzats, com correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i 

independents de la classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu 

pressupost específic. Les proteccions col·lectives que es consideren, sense perjudici de normativa 
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específica que resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

Sense perjudici de l'anterior, si figuren al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els sistemes de 

protecció col·lectiva i la senyalització que hauran de ser disposats per a la seva aplicació en el conjunt 

d'activitats i moviments en l'obra o en un conjunt de talls de la mateixa, sense aplicació estricta a una 

determinada unitat d'obra. En conseqüència, aquests costos seran retribuïts per la propietat d'acord amb 

aquest pressupost, sempre que siguin disposats efectivament en l'obra. 

 

 

 

 

Tarragona, agost de 2016 

 

 

 

 

Jose Fº Molina Onate 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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Pressupost Estudi Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 28/09/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO SYSTGNCASC
Capítulo 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H1441202 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1999

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

20 H1451111 u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons UNE EN 455-1 2001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

21 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell flexible, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

22 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

23 H1461122 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb peça al voltant del turmell
acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense
elements metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

24 H1461123 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO SYSTGNCASC
Capítulo 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HBB21201 u Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

7 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

8 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

9 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

11 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000
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12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1524341 m Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del
sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H152G9J1 m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

16 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides
amb 5 tires verticals de la mateixa platina

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO SYSTGNCASC
Capítulo 03  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J Ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmjuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HM31162J UT Motxilles d'aigua de25 litres amb mànega

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO SYSTGNCASC
Capítulo 04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SYSTGNCASC
Capítulo 05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO SYSTGNCASC
Capítulo 06  REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EUR
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1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/09/16 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H1422120P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H142BB00P-3 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,00 €

(CATORZE EUROS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H1441202P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1999 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1451110P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell
flexible, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

H1451111P-9 u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons UNE EN 455-1
2001

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1456821P-10 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

33,15 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H1457520P-11 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H1459630P-12 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H145E003P-13 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H1461122P-14 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb peça al voltant
del turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de
desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)




