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1. ANTECEDENTS 

En data 7 de juny de 2017 EMATSA, Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, encarrega a SBS 
Simón i Blanco SLP la redacció del projecte executiu del Lot 12: Instal·lació d’il·luminació als 
bombaments de les Obres de millora a executar al Sistema de sanejament en alta de la Ciutat de 
Tarragona. 
 
 
2. SITUACIÓ I ÀMBIT DEL PROJECTE 

Les obres a realitzar s’ubiquen a diferents estacions de bombament que gestiona Ematsa als municipis 
de Tarragona i la Canonja (municipi inclòs al sistema de sanejament de Tarragona). 
 
2.1 Actuació E.B. Canonja 

Estació de bombament ubicada al SO del municipi de La Canonja, al costat de la N-340 a l’alçada del PK 
1.150. 
 

 
Imatge 1. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
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2.2 Actuació E.B. Francolí 

Estació de bombament ubicada dintre del recinte del Port de Tarragona, al costat del riu Francolí, a la 
seva marge dreta. 
 

 
Imatge 2. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

 
2.3 Actuació E.B. Llarga 

Estació de bombament ubicada a la Platja Llarga de Tarragona, just al costat del Club Nàutic. 
 

 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
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Imatge 3. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

2.4 Actuació E.B. Mora 

Estació de bombament situada a la confluència dels carrer Baix Empordà i l’avinguda Mediterrani del 
nucli de la Mora de Tarragona. 
 

 
Imatge 4. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

 
2.5 Actuació E.B. General Altafulla 

Estació de bombament situada al mig de la riera de Gaià, al paratge denominat Hortes de Ferran al 
terme municipal de Tarragona al límit amb el d’Altafulla. 
 

 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
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Imatge 5. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

2.6 Actuació E.B. Entrevies 

Estació de bombament situada dintre del recinte de l’EDAR de Tarragona. 
 

 
Imatge 6. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

 
2.7 Actuació E.B. Bonavista 

Estació de bombament ubicada al SO del nucli de Bonavista, al costat de la N-340 a l’alçada del PK 1.150, 
al final del carrer Camí de les Pletes al terme municipal de La Canonja. 
 

 
Imatge 7. Fotografia aèria de la zona objecte del projecte executiu 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
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3. PLANEJAMENT I TITULARITAT DEL SOL 

Totes les obres projectades es desenvolupen dins de terrenys de domini públic i la seva funció correspon 
als usos permesos dintre de la planificació vigent. 
 
 
4. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte és donar servei d’enllumenat exterior a les estacions de bombament 
objecte del projecte. 
 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Les estacions de bombament d’aigües residuals són instal·lacions que funcionen constantment, dia i nit. 
Qualsevol incidència ocasiona el sobreeiximent i el conseqüent abocament a llera pública o al mar 
d’aigua residual no tractada. Per aquest motiu en cas d’activació de les alarmes corresponents el 
personal de manteniment a d’acudir i, segons la incidència, realitzar tasques de reparació. Els recintes o 
espais on es situen les estacions de bombament no tenen il·luminació artificial o tenen un nivell molt 
baix. Aquesta situació ocasiona que la resolució d’incidències en horari nocturn sigui més lenta i 
comporti majors riscos. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1 Sistema d’enllumenat 

El sistema d’enllumenat dissenyat està format per dues línees: 
- Línia seré: Consta d’un, o màxim dos punts d’enllumenat, que estan encesos sempre, en funció 

de sortida digital regulada per PLC o sensor lumínic. Es tracta d’un nivell bàsic que ha de 
permetre l’accés des de l’entrada del recinte a la porta d’accés a la sala elèctrica amb les 
condicions d’il·luminació següents: mitja 10 lux, porta 20 lux. La maniobra es farà mitjançant PLC 
a través del senyal del sensor lumínic a instal·lar. 

- Línia enllumenat exterior: Consta de diversos punts d’enllumenat que han de permetre el accés 
a tots els punts de treball condicions d’il·luminació següents: mínim 5 lux, mitja 10 lux, punt de 
treball 20 lux. La maniobra es farà mitjançant PLC a través de telecontrol o accionament manual 
a porta quadre. 
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6.2 Treballs a realitzar 

6.2.1 EB Canonja 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació quadre maniobra enllumenat connectat a sortida enllumenat a quadre existent (el 

quadre existent no disposa d’espai per a noves sortides). El quadre disposarà a la porta de 
selector d’encesa d’enllumenat exterior. 

- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a contactor línia seré. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment. Els focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de 
compliment ITC-BT-07, ITC-BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
- Cablejats segons normativa. 
- Treball de programació al PLC per incorporar l’enllumenat exterior al sistema. 

 
6.2.2 EB Francolí 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació a quadre existents d’elements de protecció y maniobra enllumenat. 
- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a PLC. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment o sobre columna troncocònica d’acer galvanitzada de 4,0 m d’alçària. Els 
focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de compliment ITC-BT-07, ITC-
BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
- Conduccions soterrades amb tub doble capa PEAD normalitzat per instal·lacions elèctriques i 90 

mm de diàmetre nominal. 
- Cablejats segons normativa. 
- Treball de programació al PLC per incorporar l’enllumenat exterior al sistema. 

 
6.2.3 EB Llarga 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a PLC. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment. Els focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de 
compliment ITC-BT-07, ITC-BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
- Cablejats segons normativa. 
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6.2.4 EB Mora 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a PLC. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment. Els focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de 
compliment ITC-BT-07, ITC-BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
- Cablejats segons normativa. 

 
6.2.5 EB General Altafulla 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació a quadre existents d’elements de protecció y maniobra enllumenat. 
- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a PLC. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment. Els focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de 
compliment ITC-BT-07, ITC-BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
- Cablejats segons normativa. 
- Treball de programació al PLC per incorporar l’enllumenat exterior al sistema. 

 
6.2.6 EB Entrevies 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació a quadre existents d’elements de protecció y maniobra enllumenat. 
- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a PLC. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment. Els focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de 
compliment ITC-BT-07, ITC-BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
- Cablejats segons normativa. 
- Treball de programació al PLC per incorporar l’enllumenat exterior al sistema. 

 
6.2.7 EB Bonavista 

Els treballs a realitzar són: 
- Instal·lació a quadre existents d’elements de protecció y maniobra enllumenat. 
- Instal·lació de sensor lumínic tipus fotocèl·lula. Es connectarà a PLC. 
- Instal·lació de focus d’enllumenat exterior sobre façana amb pal per una ubicació a 4,0 m sobre 

el nivell de paviment. Els focus seran de tecnologia LED amb 5 anys de garantia i certificat de 
compliment ITC-BT-07, ITC-BT-09 i ITC-BT-21. 

- Conduccions aèries amb tub d’acer inoxidable fixat mecànicament. 
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- Cablejats segons normativa. 
- Treball de programació al PLC per incorporar l’enllumenat exterior al sistema. 

 
 
7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Donat el tipus d’unitats d’obra i la quantia de les mateixes no es preveu l’aplicació d’un Pla de Control 
de Qualitat per a l’execució de les obres objecte del projecte. No obstant al Plec i la DO establiran els 
nivells de control per inspecció i documental oportuns pel tipus d’obra. 
 
 

8. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

L’estudi de gestió de residus i demolició (EGR) que figura a l’annex corresponent d’aquest projecte, 
satisfà tots els requisits previstos pel Reial decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE 13 de Febrer), pel qual es 
regula la producció i la gestió de residus de construcció i demolició. 
 
Cal remarcar que tots els elements a retirar de l’obra són susceptibles de recuperació pel titular de les 
instal·lacions. Per aquest motiu la DO indicarà aquells elements que s’han de retirar a gestor de residus i 
quins s’han de dipositar al magatzem del titular de les instal·lacions per a la seva reutilització. 
 
 
9. FASES D’OBRES 

Es contempla l’execució de les obres en una única fase. 
 
 
10. MOBILITAT 

No es preveuen afectacions a la mobilitat de vehicles i vianants de la zona. 
 
 
11. DURADA DE LES OBRES 

La durada prevista per executar les obres és de 28 dies. 
 
 
12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte es troba dividit en quatre documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  
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Memòria 
Annexes 
 Annex 1. Informació fotogràfica 
 Annex 2. Pla de treballs 
 Annex 3. Estudi de gestió de residus 
 Annex 4. Seguretat i Salut 
 Annex 5. Justificació de preus 
 Annex 6. Enllumenat 
 

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 
1. Índex i situació 
2. Planta general i enllumenat 

 
DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de Condicions Tècniques Generals 
Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 

1. Amidaments 
2. Quadre de preus número 1 
3. Quadre de preus número 2 
4. Pressupost general  
5. Resum del pressupost 
6. Últim full 

 
 
13. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL SEGURETAT I SALUT 785,72 €                    
Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 47,14 €                       
Despeses Generals (13% sobre el PEM) 102,14 €                    

PRESSUPOST EXECUCIÓ  DE CONTRACTE SENSE IVA SEGURETAT I SALUT 935,00 €                    

IVA (21% sobre la base) 196,35 €                    

PRESSUPOST EXECUCIÓ  DE CONTRACTE AMB IVA SEGURETAT I SALUT 1.131,35 €                 

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) corresponent a l’Estudi de Seguretat i Salut puja 
a mil cent trenta-un euros amb trenta-cinc cèntims. 
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14. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 39.286,11 €                  
Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 2.357,17 €                    
Despeses Generals (13% sobre el PEM) 5.107,19 €                    

PRESSUPOST EXECUCIÓ  DE CONTRACTE SENSE IVA 46.750,47 €                  

IVA (21% sobre la base) 9.817,60 €                    

PRESSUPOST EXECUCIÓ  DE CONTRACTE AMB IVA 56.568,07 €                  

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a cinquanta-sis mil cinc-cents seixanta-vuit 
euros amb set cèntims. 

 
 
15. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST EXECUCIÓ  DE CONTRACTE AMB IVA 56.568,07 €                  

Altres conceptes a abonar per l'Administració -  €                              

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ AMB IVA 56.568,07 €                   

Aquest pressupost d'execució per al coneixement de l’Administració (IVA inclòs) puja a cinquanta-sis mil 
cinc-cents seixanta-vuit euros amb set cèntims. 

 

 

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. DECLARACIÓ D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES 
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Les obres contemplades en aquest projecte són obres completes, és a dir, susceptibles de ser lliurades 
per a l’ús general, i compleixen amb: 

- Allò indicat en l’article 123 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 3/2011 de 14 de 
novembre). 

- El Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb allò establert en el seu article 127 
relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes. 

 
 
Barcelona, juliol de 2017 
L’autor del projecte executiu 
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Maria Blanco Bargalló 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
SBS Simón i Blanco SLP 
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ANNEX 1. INFORMACIÓ FOTOGRÀFICA 

 



 
 
Annex 1: Informació fotogràfica   
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LOT 12: INSTAL∙LACIÓ D’IL∙LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS 

 

Imatge 1: EB Llarga. Part posterior 

 

Imatge 2: EB Llarga. Part accés 
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Imatge 3: EB Canonja. Vista general 

 

Imatge 4: EB Bonavista. Vista general. 
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Imatge 5: EB Bonavista. Vista general. 

 

Imatge 6: EB Entrevies. Vista general des de l’EDAR. 
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Imatge 7: EB Entrevies. Vista zona aljubs. 
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Imatge 8: EB Altafulla. Vista general lateral nord. 

 

Imatge 9: EB Altafulla. Vista lateral sud.
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Imatge 10: EB Mora. Vista general entrada i aljubs.

 

 

Imatge 11: EB Francolí. Vista general
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Imatge 12: EB Francolí. Vista general des de l’accés.
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No s’especifica Pla de treballs per a l’execució d’aquest lot donat que: 

 L’ordre de les actuacions no es cap concret. En tot cas es consensuarà Ematsa les 

actuacions a determinades EBs per motius d’explotació. 

 Els treballs d’instal∙lació dels enllumenats  amb dos equips de dues persones corresponen 

a un termini de 25 dies. La resta remats i programació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer,  i al 

Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  es  regula  la  producció  i  la  gestió  dels  residus  de 

construcció i de demolició. 

 

2. OBJECTIU 

El  promotor,  serà  el  productor  de  residus  i,  per  tant,  haurà  de  vetllar  pel  compliment  de  la 

normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 

altres  formes  de  valoració,  tot  assegurant  un  tractament  adequat  amb  l’objectiu  d’assolir  un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions 

del  Productor  de  Residus  de  la  Construcció  i  Demolició  ’‘,  l'Estudi  de  Gestió  de  Residus  de  la 

construcció  i de  la demolició ha de  formar part del Projecte d'Execució de  l’Obra  i  ser coherent 

amb el  contingut  d’aquest,  recollint  les mesures  i  els  procediments  per  a  la  gestió  dels  residus 

dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 

 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 

codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en 

obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 

generats en obra.  

 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars  del  Projecte,  en  relació  amb  els  aplecs,  la  manipulació,  l’emmagatzematge,  la 

separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar  la ubicació dels contenidors  i  les zones 

d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  

 

Amidaments:  Totes  les  unitats  o  els  elements  de  gestió  dels  residus  a  l’obra  que  hagin  estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost:  Quantificació  i  valoració  de  cada  activitat  i  del  conjunt  de  despeses  previstes  per 

l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

4. DADES GENERALS 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra 

de  construcció  o  de demolició,  del  qual  el  seu posseïdor  (contractista)  es  desprendrà o 
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tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu  especial:  residu  que  presenta  una  o  diverses  de  les  característiques  perilloses 

enumerades en  l’annex  III,  i  el que pugui aprovar el Govern de conformitat  amb el que 

estableixen  la normativa europea o els  convenis  internacionals  dels  quals  Espanya  sigui 

part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques  significatives,  no  és  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  físicament  ni 

químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 

matèries amb  les quals pot entrar en contacte de manera que doni  lloc a contaminació 

ambiental  o  perjudicial  per  a  la  salut  humana.  La  lixiviació  total,  el  contingut  de 

contaminants  del  residu  i  l’ecotoxicitat  del  lixiviat  hauran  de  ser  insignificants,  i  en 

particular  no  hauran  de  suposar  un  risc  per  a  la  qualitat  de  les  aigües  superficials  o 

subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 

de construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de 

la Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 

física  o  jurídica  que  executi  l’obra  de  construcció  o  de  demolició,  com  el  constructor,  els 

subcontractistes  i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus 

de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.2 Àmbit d’aplicació 

1.  L’àmbit  d’aplicació  del  R.D.  105/2008  afecta  tots  els  residus  de  construcció  i  de  demolició 

definits en l’art. 2, llevat de: 

o Les  terres  i  les pedres no  contaminades  reutilitzades en  la mateixa obra o en una altra 

distinta, sempre que pugui acreditar‐se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, 

els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 
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4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les  obligacions  del  productor  de  residus  de  construcció  i  de  demolició  estan  definides  en  el 

Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les  obligacions  del  posseïdor  de  residus  de  construcció  i  de  demolició  estan  definides  en  el 

Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus 

de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir‐ne la producció, s’indiquen en la 

taula següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  Sí 

 

No

 

1  S’han definit els  tipus de contenidors necessaris en  funció del  residu que poden 

admetre. 
   

2  S’han  considerat  els  mitjans  més  adequats  per  a  la  classificació  segons  l’etapa 

d’obra (contenidors, sacs, etc.) 
   

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 

 

L’estimació  i  la  tipologia  dels  residus  que  es  preveu  generar  durant  l’execució  de  l’obra  s’ha 

determinat mitjançant el programa TCQGMA.  La  seva  relació,  segons  la  separació  selectiva que 

dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 

 

 

   TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER  Pes (t)  m3 

Inerts  o  mescles  de  formigó,

maons,  teules  i  materials

ceràmics  que  no  contenen

substàncies perilloses (170107) 

   

Formigó (170101)      

Teules  i  materials  ceràmics

(170103) 
   

Vidre (170202)      

Metalls barrejats (170407)      

Fusta (170201)     

Plàstic (170203)      
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Envasos  de  paper  i  cartró

(150101) 

   

No especials (170904)  <1  <1 

Especials* (170903)     

Terra  i  pedres  que  no  contenen

substàncies perilloses (170504) 

   

 

 

6.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que 

es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha 

d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 

DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

(també  inclou  la  part  d’obra  nova  de  les  reparacions  o 

reformes) 

codi 

LER 
S’utilitzen? 

    Sí  No

RESIDUS  D’ENVASOS;  ABSORBENTS,  DRAPS  DE  NETEJA; 

MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
     

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per aquestes 
150101*     

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101*     

RESIDUS  DE  LA  FFDU  I  DEL  DECAPATGE  O  DE 

L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS 
     

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 

contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

080117*     

- Residus de decapants o desenvernissants  080121*    

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080111*     

RESIDUS  DE  LA  FABRICACIÓ,  LA  FORMULACIÓ,  LA 

DISTRIBUCIÓ  I  LA  UTILITZACIÓ  (FFDU)  DE  PRODUCTES 

QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

     

- Dissolvents 

070103* / 

070403*/07

0404* 
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RESIDUS  DE  LA  FFDU  D’ADHESIUS  I  DE  SEGELLANTS 

(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
     

- Residus d’adhesius i segellants que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080409*     

RESIDUS DE  LA  FFDU DE  PLÀSTICS, DE CATXÚ  SINTÈTIC  I 

DE FIBRES ARTIFICIALS 
     

- Residus que contenen silicones perilloses  070216*    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Restes de desencofrants  170903*    

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 

residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903*     

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses  
200121*     

Fonts:   Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi 

PROGROC JUL08_CO080724. 

 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

 

No hi han previstos. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

‐  Retirada  diària  dels  residus  de  l’obra  donada  la  seva  escassa  quantia  i  el  fet  de  que 

l’emplaçament està donant un servei. 

 

8. PLÀNOLS DE LES INSTAL∙LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

No s’inclouen plànols per a la gestió dels residus donat que els mateixos es retiraran diàriament 

de l’àmbit de treball 

 

9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han 

inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de 

Condicions del Projecte, document contractual. 

10. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix tres‐

cents vuitanta euros amb vuitanta cèntims, IVA no inclòs (380,80 €). 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 

 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de  l’Ajuntament L’Area 

Metropolitana de Barcelona, per a la redacció del Projecte de reurbanització dels carrers Tortosa i 

Girona del Prat de Llobregat. 

 

1.2 Objecte 

 

Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Gestió  de  Residus1  (E.G.R.)  de  la  construcció  i  de  la 

demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del 

Contractista i de la seva materialització en obra. 

 

El  Pla de Gestió de Residus haurà de  concretar  com s’aplicarà  l’E.G.R.  seguint,  com a mínim, el 

tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a  l’Estudi o, en cas contrari,  justificar‐ho. És, 

per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 

- Estimació de la generació de residus. 

- Operacions de gestió de residus. 

- Plec de condicions tècniques. 

- Documentació gràfica de les instal∙lacions per a la gestió de residus. 

- Pressupost. 

- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

o Pla de formació d’obra. 

o Documentació de control d’obra. 

 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 

contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

A  continuació,  s’estableix  la  definició  de  les  parts  que  intervenen  en  el  fet  constructiu  i  estan 

obligats a prendre decisions ajustant‐se als continguts de: 

1.  Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2.  Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3.  Tenir  en  compte  l'evolució  de  la  tècnica  .per  tal  d’adaptar  les  activitats  de  les  obres, 

mètodes de  treball  i de producció a  la minoració dels  impactes mediambientals als efectes dels 

residus.  

4.  Planificar  i  adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  informació,  amb  instruccions 

col∙lectives  als  treballadors,  respecte  a  l'organització  de  la  feina,  les  condicions  de  treball,  i  la 

                                                            
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
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influència  dels  factors  ambientals  en  el  treball,  tots  relacionats  amb  la  fase  de  producció  de 

residus de construcció i de demolició. 

 

2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 

considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

de demolició; en les obres en què no sigui necessari  llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 

de construcció o de demolició. 

- La  persona  física  o  jurídica  que  porti  a  terme  operacions  de  tractament,  de  barreja  o 

d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o de demolició. 

Obligacions  del  promotor  en matèria  de  gestió de  residus  de  la  construcció  i  de  la  demolició 

segons  l’article 4 del R.D. 105/2008  (legislació estatal)  i el Decret 89/2010, de 29 de  juny, pel 

qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició,  i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir 

les següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 

demolició, que contindrà com a mínim:  

1r  Una  estimació  de  la  quantitat,  expressada  en  tones  i  en  metres  cúbics,  dels  residus  de 

construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de 

residus  publicada  per  Ordre  MAM/304/2002,  de  8  de  febrer,  per  la  qual  es  publiquen  les 

operacions de valorització i d’eliminació de residus i  la llista europea de residus, o norma que la 

substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que 

es generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 

posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal∙lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en 

el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Posteriorment,  aquests plànols podran  ser objecte d’adaptació a  les  característiques particulars 

de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è  Les prescripcions del plec de prescripcions  tècniques particulars del projecte, en  relació amb 

l’emmagatzematge,  el  maneig,  la  separació  i,  en  el  seu  cas,  altres  operacions  de  gestió  dels 

residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è  Una  valoració  del  cost  previst  de  la  gestió  dels  residus  de  construcció  i  de  demolició  que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 

perillosos  que  es  generaran,  que  s’hauran  d’incloure  en    l’estudi  de  gestió  a  què  es  refereix  la 
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lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre 

ells o amb altres residus no perillosos,  i assegurar‐ne la tramesa a gestors autoritzats de residus 

perillosos.  

d)  En  el  cas  d’obres  sotmeses  a  llicència  urbanística,  constituir,  quan  procedeixi,  en  els  termes 

previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent 

que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de 

construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per  l’obtenció de la  llicència 

urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 

7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment,  s’estableixen  altres  obligacions  pel  productor  de  residus  de  la  construcció  i  la 

demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art.  14.1  Cada  lliurament  de  residus  de  la  construcció  i  de  la  demolició  ha  de  constar  en  un 

document de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra  de  la qual  prové  el  residu de  construcció  i  de  demolició  i  el  número de  llicència 

d’obres. 

- La  quantitat  en  tones  o metres  cúbics,  o  en  ambdós  quan  sigui  possible,  de  residus  a 

gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i  les persones gestores han de disposar 

d’un exemplar del document de  seguiment,  i mantenir els exemplars  corresponents a  cada any 

natural durant els cinc anys següents. 

 

Art.  15.2  La  persona  sol∙licitant  de  la  llicència  ha  de  presentar  a  l’ajuntament  corresponent  el 

certificat acreditatiu de  la gestió dels residus referent a  la quantitat  i  tipus de residus  lliurats. 

Aquest document és necessari per al  retorn de  la  fiança establerta d’acord amb  l’article  11 del 

Decret 89/2010. 

 

Art.  15.3  En  cas  que  en  l’Estudi  de  Gestió  i  en  el  corresponent  Pla  de  Gestió  s’hagi  previst  la 

reutilització de  residus generats en  la mateixa obra,  en una obra diferent o en una activitat de 

restauració,  condicionament  o  rebliment,  cal  que  la  llicència  d’obres  determini  la  forma 

d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar‐se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document 

final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 

considerat contractista: 
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La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i 

que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 

subcontractistes  i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus 

de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions  del  posseïdor  de  residus  de  construcció  i  demolició  segons  l’article  5  del  R.D. 

105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà 

de complir amb les obligacions següents: 

1.  A més de  les  obligacions  previstes  en  la  normativa  aplicable,  la  persona  física  o  jurídica  que 

executi  l’obra  estarà  obligada  a  presentar  a  la  propietat  d’aquesta  un  pla  que  reflecteixi  com 

portarà  a  terme  les  obligacions  que  li  pertoquen  amb  relació  als  residus  de  construcció  i  de 

demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. 

El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 

part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar‐los per si 

mateix,  i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a  lliurar‐los a un 

gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col∙laboració per la seva gestió. 

Els  residus  de  construcció  i  de  demolició  es  destinaran  preferentment,  i  per  aquest  ordre,  a 

operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en 

el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el 

seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o 

en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista 

europea  de  residus  publicada  per  Ordre  MAM/304/2002,  de  8  de  febrer,  o  norma  que  la 

substitueixi,  i  la  identificació  del  gestor  de  les  operacions  de destí.  Amb  l’entrada en  vigor  del 

Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan  el  gestor  al  qual  el  posseïdor  lliuri  els  residus  de  construcció  i  de  demolició  efectuï 

únicament  operacions  de  recollida,  d’emmagatzematge,  de  transferència  o  de  transport,  en  el 

document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al 

qual es destinaran els residus.  

4.  El  posseïdor dels  residus estarà obligat, mentre es  trobin en el  seu poder, a mantenir‐los en 

condicions  adequades  d’higiene  i  seguretat,  així  com  a  evitar  la  mescla  de  fraccions  ja 

seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar‐se en les fraccions següents, quan, 

de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel 

total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  
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Paper i cartró: 0,5 t.  

La  separació  en  fraccions  es  portarà  a  terme  preferentment  pel  posseïdor  dels  residus  de 

construcció  i  de  demolició  dintre  de  l’obra  en  què  es  produeixin. Quan  per  falta  d’espai  físic  a 

l’obra  no  resulti  tècnicament  viable  efectuar  dita  separació  en  origen,  el  posseïdor  podrà 

encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal∙lació de tractament de 

residus  de  construcció  i  de  demolició  externa  a  l’obra.  En  aquest  últim  cas,  el  posseïdor  haurà 

d’obtenir del gestor de la instal∙lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu 

nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, 

de  forma  excepcional,  i  sempre  que  la  separació  dels  residus  no  hagi  estat  especificada  i 

pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir  al posseïdor dels  residus de  construcció  i  de 

demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7.  El  posseïdor  dels  residus  de  construcció  i  de  demolició  estarà  obligat  a  sufragar  els 

corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa 

de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació 

corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà 

la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 

considerat gestor: 

La  persona  o  entitat,  pública  o  privada,  registrada mitjançant  autorització  o  comunicació,  que 

realitzi  qualsevol  de  les  operacions  que  componen  la  gestió  dels  residus,  en  sigui  o  no  el 

productor.  

Obligacions generals del  gestor de  residus de  construcció  i de demolició  segons  l’article 7 del 

R.D. 105/2008. 

A més  de  les  recollides  en  la  legislació  sobre  residus,  el  gestor  de  residus  de  construcció  i  de 

demolició complirà amb les obligacions següents:  

a)  En  el  cas  d’activitats  de  gestió  sotmeses  a  autorització  per  la  legislació  de  residus,  dur  un 

registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en 

metres cúbics, el  tipus de residus, codificats d’acord a  la  llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, 

del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior 

de  gestió,  el  mètode  de  gestió  aplicat,  així  com  les  quantitats,  en  tones  i  en  metres  cúbics,  i 

destins dels productes i residus resultants de l’activitat.  

b)  Posar  a  disposició  de  les  administracions  públiques  competents,  a  petició  d’aquestes,  la 

informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any 

natural haurà de mantenir‐se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li  lliuri residus de construcció  i de demolició, segons els 

termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 

especificant‐ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan 

es  tracti  d’un  gestor  que  duu  a  terme  una  operació  exclusivament  de  recollida, 

d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al 

gestor  que  li  va  lliurar  els  residus  els  certificats  de  l’operació  de  valorització  o  d’eliminació 

subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
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d)  En  el  cas  que  freturi  d’autorització  per  gestionar  residus  perillosos,  haurà  de  disposar  d’un 

procediment  d’admissió  de  residus  a  la  instal∙lació  que  asseguri  que,  prèviament  al  procés  de 

tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 

autoritzats  de  residus  perillosos  aquells  que  tinguin  aquest  caràcter  i  puguin  arribar  a  la 

instal∙lació mesclats  amb  residus  no perillosos  de  construcció  i  de  demolició.  Aquesta  obligació 

s’entendrà  sense  perjudici  de  les  responsabilitats  en  què  puguin  incórrer  el  productor,  el 

posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal∙lació.  

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El  coordinador de seguretat  i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus,  qualsevol  persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que 

compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 

d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de 

residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les  funcions  del  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  de  l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  de  salut  a  les  obres  de  construcció,  són  les 

següents: 

1.  Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a)  En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultàniament  o 

successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b)  En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2.  Coordinar  les  activitats  de  l'obra,  relacionades  amb  els  residus  de  la  construcció  i  les 

demolicions, per garantir que els contractistes,  i si n’hi ha, els subcontractistes  i els treballadors 

autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull 

l'article  15  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  (L.31/1995  de  8  de  novembre)  durant 

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997  de  24  d'octubre  sobre  Disposicions mínimes  de  seguretat  i  de  salut  a  les  obres  de 

construcció: 

a)  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b)  L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  les  àrees  de  treball,  on  es  tinguin  previstes  les 

separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c)  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d)  El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

instal∙lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi 

de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
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e)  La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  de  dipòsit  dels 

diferents  materials,  en  particular  si  es  tracta  de  matèries  o  substàncies  perilloses  (residus 

especials). 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g)  L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3.  Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la  Llei  de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

4.  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball 

en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5.  Adoptar  les mesures necessàries perquè només puguin accedir  a  l'obra  i  a  les  zones de 

classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A  més  a  més,  el  coordinador  de  seguretat  i  de  salut  tindrà  en  compte  els  continguts  de  la 

Memòria  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  concretament  els  apartats  següents:  “19.‐  Àrees 

Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o 

substàncies  perilloses”,  “21.1.  Manipulació”,  “21.2.  Delimitació  /  condicionament  de  zones 

d’apilament”. 

2.5 Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  direcció  d’obra,  dirigeix  el 

desenvolupament  de  l'obra  en  els  aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i  mediambientals,  de 

conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicència  constructiva  i  d'altres  autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

 

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1.  Subscriure  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant  prèviament 

l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2.  Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió 

de  Residus  del  Projecte.  El  contractista  podrà  incorporar  els  suggeriments  de  millora 

corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar‐los a l’aprovació 

del promotor i de la direcció facultativa. 

 3.  Verificar  la  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels  treballs  de 

demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4.  Exigir  al  contractista que disposi  i  acrediti  que els  residus de  construcció  i  de demolició 

realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal∙lació 

de valorització o d’eliminació pel  seu  tractament per un gestor de  residus autoritzat, per  tal de 

incloure‐les en la documentació de final d’obra. 

5.  Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 

de residus que siguin preceptives. 

6.  Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar‐la al 

promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 
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3. REQUISITS LEGALS  

Per  a  la  realització  del  Pla  de  Gestió  de  Residus  (P.G.R.),  el  contractista  tindrà  en  compte  la 

legislació i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 

contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular 

que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE  SETEMBRE DE 1988,  sobre prescripcions en el  tractament  i  l’eliminació 

dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET  1/1997,  de  7  de  gener,  sobre  la  disposició  del  rebuig  dels  residus  en  dipòsits 

controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET  219/2001,  d’1  d’agost,  pel  qual  es  deroga  la  disposició  addicional  tercera  del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL  DECRETO  833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  para  la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de  junio,  por  el  que  se modifica  el  reglamento para  la 

ejecución  de  la  ley  20/1996,  de  14  de  mayo,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001,  de  27 de.  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL  DECRETO  396/2006,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 

mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al 

amianto. 

o REAL DECRETO  679/2006,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  aceites 

industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET  LEGISLATIU  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei 

reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 

Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 

construcció  i de  la demolició,  i el cànon sobre  la deposició controlada dels residus de  la 

construcció. 

 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a)  Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
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‐  DOCUMENT Núm. 3‐Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

‐  ‘‘Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals,  per  a  la  Contractació  d’Obres  de  la 

MMAMB”. 

b)  Les  normatives  de  les  companyies  subministradores  de  serveis  públics  de  gestió  de 

residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Criteris d'aplicació 

Els  amidaments  i  el  pressupost  referents  a  l’Estudi  de  Gestió  de  Residus  de  construcció  i  de 

demolició  formen  part  dels  amidaments  i  del  pressupost  del  projecte,  Document  Núm.4,  en 

capítol  independent,  tal  i  com  estableix  l’art.  4.1.a)  punt  7è  del  R.D.  105/2008  d’u  de  febrer,  i 

segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant  en  la  gestió  interna  com  en  l’externa  les  partides  que  representen  un  percentatge 

substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. 

La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma 

de la resta de  partides.  

 

Tant  els  amidaments  com  el  pressupost  de  l’E.G.R.  s’han  determinat  amb  el  que  estableix  el 

capítol de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

 

4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

La definició de  les  activitats  contemplades a  l’E.G.R.,  així  com  les unitats  i  criteris d’amidament 

que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de 

preus de l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

 

5. CONDICIONS PARTICULARS 

 
F2R2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
‐ Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
‐ Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
‐ Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
‐ Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
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‐ Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
‐ Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
‐ Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
‐ Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
‐ Si es fa la separació selectiva en obra: 
     ‐ Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     ‐ No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     ‐ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
‐ Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     ‐ Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     ‐ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

 
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
‐ Deposició del residu no reutilitzat en la instal∙lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

El  present  E.B.S.S.  té  com  a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la 
prevenció  de  riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control  i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi  s'ha dut a  terme un estudi dels  riscos  inherents a  l'execució de  l'obra  i de  les 
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir  la seguretat de les persones en l'execució 
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera,  s’integra  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu,  les  premisses  bàsiques  per  a  les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure  i planificar, els  recursos tècnics  i humans 
necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició  expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista 
elaborarà  el  corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i 
determinarà  les  mesures  de  seguretat  a  dur  a  terme  amb  la  memòria,  plec  de  condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2.  PROMOTOR ‐ PROPIETARI 
 

Promotor               :  EMATSA 
Adreça                             :  C/ Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau S/N 

Població                :  Tarragona 
 
3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.    :  Maria Blanco Bargalló 
Titulació/ns    :  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional  :  SBS Simón i Blanco SLP 
Població                :  Barcelona 

 
4.  DADES DEL PROJECTE 
 
4.1.  Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte         :  Maria Blanco Bargalló 
Titulació/ns    :  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Despatx professional  :  SBS Simón i Blanco SLP 
Població                :  Barcelona 
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4.3.  Tipologia de l'obra 
 
L’objecte del present Projecte executiu es  la realització de millores puntuals de  les  infraestructures 

de sanejament en alta gestionades per EMATSA 

 

En  concret  el  lot  objecte  del  projecte  realitza  millores  a  la  instal∙lació  elèctrica  d’una  estació  de 

bombament. 

 

4.7.  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
‐ Hospital Joan XXIII C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4. 43005 Tarragona 
 
4.9.  Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 28 dies dels quals sols es treballa 
una setmana a l’emplaçament de les obres. 
 
4.10.  Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
 
4.11.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a 
Manobre especialista 
Ajudant electricista 
 
4.12.  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
Material elèctric i de paleteria. 
 
4.13.  Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Camió grua 
Grup electrogen 
Petita maquinària elèctrica 
 
5.  INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS 
 
5.1.  Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 
 
Es disposa de quadres de preses de manteniment existents. 
 
5.2.  Instal∙lació d'aigua provisional d'obra 
 
No es preveu instal∙lació. 
 
5.3.  Instal∙lació de sanejament 
 
No es preveu instal∙lació. 
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5.4.  Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Es disposa d’extintors manuals existents. 
 
6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Donat el número de treballadors i la durada de les obres no es preveu la instal∙lació de serveis de 
salubritat i confort del personal. En cas de necessitat es comptarà amb les instal∙lacions generals de 
les EDARs de Tarragona i Tarragona Nord. 
 
 
7.  ÀREES AUXILIARS 
 
No es preveu el condicionament d’àrees auxiliars per abassegament de materials o altres usos. 
 
8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les 
directrius  del  D.  201/1994,  de  26  de  juliol,  i  del  R.D.  105/2008,  d'1  de  febrer,  regulador  dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi  i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 
i les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això 
comporti. 
 
9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
No es consideren. 
 
10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
Tot l’àmbit de les obres es troba tancat o es tancarà durant la realització de les mateixes. 
 
 
11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
 
12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació  suficient a  l’inici de  les activitats  constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
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de  novembre)  i  els  „Principios  Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
12.1.  Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra,  l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial,  de  forma  que  resti  garantida  l’execució  de  les  obres  amb  criteris  de  qualitat  i  de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
  
12.3.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a  la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra. 
     
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  :  Prelació  temporal  de  realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

     
DURADA DE LES ACTIVITATS  :  Mitjançant  la  fixació  de  terminis 

temporals  per  a  l’execució  de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un  cop  encaixat  el  termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El  Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  reflectir,  les  variacions  introduïdes 
respecte,  al  procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot  projecte  constructiu  o  disseny  d’equip,  mitjà  auxiliar,  màquina  o  ferramenta  a  utilitzar  a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de  la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes  Bàsiques  de  l’Edificació,  entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes 
Tecnològiques de  l’Edificació,  Instruccions Tècniques Complementàries  i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14.  MEDIAMBIENT LABORAL 
  
14.1.  Agents atmosfèrics 
 
Caldrà tenir en compte l’acumulació de pols de l’obra, així com els gasos que es puguin despendre 
de les conduccions de clavegueram existents. 
  
14.2.  Il∙luminació 
 
Encara  que  la  generalitat  dels  treballs  de  construcció  es  realitzen  amb  llum natural,  hauran  de 
tenir‐se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització 
d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les  intensitats  mínimes  d’il∙luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la 
construcció, seran els següents: 
 

25‐50 lux  :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional ‐ habitual. 

100 lux  :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 
essencial,  tals  com  la  manipulació  de  mercaderies  a  granel, 
l’apilament de materials o  l’amassat  i  lligat de  conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux  :  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux  :  Si és essencial una distinció moderada de detalls  com en els 
muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller, 
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux  :  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs  mitjans  en  bancs  de  taller  o  en màquines  i  treballs 
d’oficina en general. 

500 lux  :  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències 
visuals. 

1000 lux  :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota  condicions  de  constant  contrast,  durant  llargs  períodes 
de  temps,  tals  com muntatges delicats,  treballs  fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
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l’organització dels mètodes de  treball  i  la  salut dels  treballadors amb  la  finalitat de prendre  les 
decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc mitjançant mesures  de  prevenció  a  l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.3.  Soroll 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.‐  Supressió del risc en origen. 
2on.‐  Aïllament de la part sonora. 
3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  els  nivells  de  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de  treball  i  la  salut dels  treballadors amb  la  finalitat de prendre  les 
decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc mitjançant mesures  de  prevenció  a  l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4.  Pols 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes  Regat previ 

Demolicions  Regat previ 

Treballs de perforació  Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment  Filtres  en  sitges  o  instal∙lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 

Tall  o  polit  de  materials 
ceràmics o lítics 

Addició  d’aigua micronitzada  sobre  la  zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de  treball  i  la  salut dels  treballadors amb  la  finalitat de prendre  les 
decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc mitjançant mesures  de  prevenció  a  l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.5.  Ordre i neteja 
 
El Pla de  Seguretat  i  Salut del  contractista haurà d’indicar  com pensa  fer  front a  les  actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
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1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.‐  Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.‐  Ubicació dels baixants de  runes  i  recipients per a apilament de  residus  i  la  seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.‐  Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de 
matèria. Il∙luminació suficient. 
7è.‐  Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de 
suport provisionals. 
8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.‐  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.‐  Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir  a  evitar  tota  manipulació  que  no  sigui  estrictament  necessària,  en  virtut  del  conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar‐lo. 
 Col∙locar  el  material  ordenat  i  en  cas  d’apilat  estratificat,  que  aquest  es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se. 
 Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera  metàl∙lica  i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En  el  manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o  més  persones,  la 
càrrega pot mantenir‐se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran  les  ferramentes  i mitjans  auxiliars  adequats per  al  transport de 
cada tipus de material. 
 En  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  prohibirà  col∙locar‐se  entre  la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si  durant  la  descàrrega  s’utilitzen  ferramentes,  com  braços  de  palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el  relatiu  a  la manipulació de materials  el  contractista  en  l’elaboració del  Pla de  Seguretat  i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
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 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.‐  El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.‐Procurar  que  els  diferents  materials,  així  com  la  plataforma  de  suport  i  de  treball  de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.‐  Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre  el  terra,  fer‐ho  sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.‐Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat,  evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del material  i  l’emplaçament  definitiu  de  la  seva  posada  en 
obra. 
5è‐  Traginar  sempre  els  materials  a  dojo,  mitjançant  palonniers,  catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar‐los d’un en un. 
6è.‐  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si  això  comporta ocupar  els  oficials  o  caps d’equip en operacions de manutenció,  coincidint  en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.‐  Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent‐se a seguir els següents passos: 
 
1er.‐  Apropar‐se el més possible a la càrrega. 
2on.‐  Assentar els peus fermament. 
3er.‐  Ajupir‐se doblegant els genolls. 
4art.‐  Mantenir l’esquena dreta. 
5è.‐  Subjectar l’objecte fermament. 
6è.‐   L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.‐    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.‐  Per al manejament de peces  llargues per una  sola persona  s’actuarà  segons els 
següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
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b) Avançarà  desplaçant  les mans  al  llarg  de  l’objecte,  fins  arribar  al  centre  de 
gravetat de la càrrega. 
c) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.‐  És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.‐  Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes,  pot  superar‐se  puntualment  a  50  Kg  quan  es  tracti  de  descarregar  un  material  per  a 
col∙locar‐lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.‐  És  obligatori  la  utilització  d’un  codi  de  senyals  quan  s’ha  d’aixecar  un  objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat  de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o 
Sistema de Protecció Col∙lectiva,  que originàriament  ve  integrat,  de  fàbrica,  en  l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o    simultaneïtat de  l’energia  fora de  control,  i  els  treballadors, personal aliè a  l’obra  i/o materials, 
màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les 
conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta  garantida  pel  fabricant  o  distribuïdor  de 
cadascun  dels  components,  en  les  condicions  d’utilització  i  manteniment  per  ell  prescrites.  El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col∙lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada  a  l’absència  de  protecció  integrada  de  major  eficàcia  (MAUP),  destinats  a  apantallar  o 
condonar  la  possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control, 
present  en  l’ambient  laboral,  amb  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o materials, màquines, 
equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les  conseqüències 
d’accident.  La  seva  operativitat  garanteix  la  integritat  de  les  persones  o  objectes  protegits,  sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 
la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes 
instal∙lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat  i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors,  fabricants  i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a  l’execució del present projecte són els  indicats en  l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 
  
18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de  Protecció 
Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
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zona  del  cos  protegida,  amb  una  energia  fora  de  control,  d’intensitat  inferior  a  la  previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
  El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en  el mercat  i  que  reuneixin  una  qualitat  adequada  a  les  respectives  prestacions.  Per  aquesta 
normalització  interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist‐i‐plau  del  tècnic  que  supervisa  el 
compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  per  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al  magatzem  d’obra  hi  haurà  permanentment  una  reserva  d’aquests  equips  de  protecció,  de 
manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal  tenir en compte  la  rotació del personal,  la vida útil dels equips  i  la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 
  
19.  RECURSOS PREVENTIUS 
 
La  legislació  que  s’ha de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de 
construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003.  D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 
o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
f) Quan  es  realitzin  activitats  o  processos  que  reglamentàriament  es  considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat  Social,  si  les  circumstàncies  del  cas  ho  exigissin  degut  a  les  condicions  de  treball 
detectades. 
 
Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma 
successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97:  
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1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda 
d’altura,  per  les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els  procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica  obliga  a  la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 
En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril.  La  senyalització  i  el  abalisament  de  tràfic  vénen  regulats,  entre  altra  normativa,  per  la 
Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan  aquesta  mateixa  es  faci  exigible  per  a  la  seguretat  dels  treballadors  que  treballin  a  la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva  observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes 
segures. No és suficient amb col∙locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra  no  se  senyalitza  l’obligatorietat  d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  al  col∙locar  les mires  per  a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que  la  senyalització de seguretat  i  salut en el  treball haurà d’utilitzar‐se 
sempre  que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una mesura  substitutiva  de  les mesures  tècniques  i 
organitzatives de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 
 
Tampoc  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels 
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treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El  color  utilitzat  per  a  la  il∙luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La  implantació  de  la  senyalització  i  balisament  s’ha  de  definir  en  els  plànols  de  l’Estudi  de 
Seguretat  i Salut  i  s’ha de tenir en compte en  les  fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
  
21.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Els àmbits d’obra estaran tancats i no afecten a la mobilitat ni de persones ni de vehicles. 
  
21.1.  Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els  tancaments  i 
accessos  per  els  vianants  i  de  vehicles,  el  contractista  amb  la  col∙laboració  del  seu  servei  de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de 
vehicles en general (inclosa  la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores)  i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el  contractista,  al  menys  haurà  de  garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  d’ús  comú  de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 
emmagatzemats  i  altres  circumstàncies  que  així  ho  aconsellin,  definirà  un  procés  per  garantir 
l’accés controlat a les instal∙lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a 
l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal∙lacions d’ús comú o particular. 
  
21.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits  d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i  interrelacionats  amb  el 
procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a  tres  (3) metres mesurats des de  la  línia de 
façana,  ni més de  dos  terços  (2/3)  de  l’amplada  de  la  vorera,  si  no queda  al menys  una  franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan,  per  l’amplada  de  la  vorera,  no  sigui  possible  deixar  un  pas  per  a  vianants  d’un metre  i 
quaranta  centímetres  (1,40  m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la 
col∙locació  de  tanques  amb  un  sortint  màxim  de  seixanta  centímetres  (60  cm)  deixant  un  pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa,  es  col∙locarà una  tanca a  la  línia de  façana  i es  farà una protecció  volada per  la  retenció 
d’objectes  despresos  de  les  cotes  superiors.  Si  la  vorera  és  inferior  a  un  metre  seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada  podrà  ocupar  part  de  la  calçada  en  la mesura  que  calgui.  En  aquest  cas,  s’haurà  de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes,  contenidors,  tallers provisionals  i aparcament de vehicles d’obra,  se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas mínim  d’un metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m)  per  a  pas  de  vianants  per  la  zona  d’aparcament  de  la  calçada  sense  envair  cap  carril  de 
circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de 
la  calçada procurant no envair  cap  carril  de  circulació  i  deixant  sempre  com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
‐  Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues‐torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una 
modificació  del  PLA DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  i  s’haurà  de  documentar  i  tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
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 Tanques 
 

Situació  Delimitaran el perímetre de  l’àmbit de  l’obra o,  en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques  Es  formaran  amb  xapa  metàl∙lica  opaca  o  a  base  de  plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
 
Les  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten 
per  a  proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de 
polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements  Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i  elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis,  publicitat  il∙legal  i  qualsevol  altre  element  que 
deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés  independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 

  
21.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar‐
se  vehicles  ni  maquinària  de  l’obra,  excepte  a  la  reserva  de 
càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera  Si  no  hi  ha  espai  suficient  dins  de  l’àmbit  del  tancament  de 
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l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,  d’acord 
amb  la  programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de  càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això  no  sigui  possible,  s’estacionarà  el  vehicle  en  el  punt  més  proper  a  la  tanca  de  l’obra,  es 
desviaran  els  vianants  fora  de  l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà  el  perímetre  tancat  de  l’obra  i  es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a  la vorera o per a  la zona d’aparcament de  la calçada, sense 
envair  cap  carril  de  circulació.  Si  no  és  suficient  i/o  si  cal  envair  el  carril  de  circulació  que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es  protegirà  el  pas  de  vianants  amb  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 
 La  separació  entre  les  tanques  metàl∙liques  i  l’àmbit  d’operacions  o  el  vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques 
metàl∙liques es netejarà el paviment. 
 Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments 
sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades  (cotes 
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport  de  material  es  col∙locaran  sempre  per  l’interior  del 
recinte de l’obra. 
 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha  obtingut  un 
permís  especial  de  l’Ajuntament,  i  sempre  s’ha  de  dipositar  en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais  adequats,  les 
terres  es  carregaran  directament  sobre  camions  per  a  la  seva 
evacuació immediata. 
 
A  manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en  l’àmbit  del 
tancament de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el punt més 
proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als  vianants  d’un metre  i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de  retirat  el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació  Si  la  runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar  la 
caixa  tapada  amb  una  lona  o  un  plàstic  opac  a  fi  d’evitar  la 
producció  de  pols,  i  el  seu  transport  ho  serà  a  un  abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per  cada  fase d’obra,  les mesures  i proteccions previstes 
per  a  garantir  la  seguretat  de  vianants  i  vehicles  i  evitar  la  caiguda  d’objectes  a  la  via  pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de 
l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides  Es  col∙locaran  bastides  perimetrals  a  tots  els  paraments  exteriors  a  la 
construcció a realitzar. 
Les  bastides  seran metàl∙liques  i modulars.  Tindran  una  protecció  de  la  caiguda  de materials  i 
elements  formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,  preferentment  de  peces 
metàl∙liques,  fixat  a  l’estructura  vertical  i  horitzontal  de  la  bastida,  així  com  una  marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes  Sempre que s’executin  treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col∙locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà  l’àrea de funcionament del braç  i  les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
   
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer‐ho, 
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
  
 
21.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1.  Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
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22.2.  Mesures de protecció a tercers 
 
Es  consideraran  les  següents  mesures  de  protecció  per  a  cobrir  el  risc  de  les  persones  que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge  de  tanca  metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs, 
s’instal∙larà  un  passadís  d’estructura  consistent  en  l’assenyalament,  que  haurà  de  ser  òptic  i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal∙lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants 
i  el  de  vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes 
metàl∙liques de separació d’àrees i es col∙locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la 
conveniència  de  contractar  un  servei  de  control  d’accessos  a  l'obra,  a  càrrec  d’un  Servei  de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.‐  Ordre i neteja general. 
2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.‐  Punts de trobada. 
6.‐  Assistència Primers Auxilis. 
 
24.  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions  i  informacions útils per efectuar al  seu dia,  en  les degudes  condicions de  seguretat  i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 
25.  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS‐RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 
 
 
E15  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A 
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1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3 4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2 2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1 2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1 2 
  Situació:  EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1 2 
  Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS   

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3 3 
  Situació:  INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2 3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3 4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 

I0000002  Planificar  els  treballs  per  a mantenir  el màxim  de  temps  possible  les 
proteccions 

1 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 

I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 

I0000007  Adoptar  les  mesures  preventives  necessàries  per  al  manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 

I0000011  Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i 
manteniment de la instal∙lació 

1 

I0000012  Assegurar les escales de mà  1 

I0000013  Ordre i neteja  2 /6 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 

I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
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I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals  4 

I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol∙licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 

I0000045  Formació  10 /13 

I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses  11 

I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manejables  13 

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 

I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 

I0000064  Suspensió de  les  feines a  cobertes  inclinades amb vent  superior  a 40 
km/h 

14 

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  16 

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 

I0000071  Revisió de la posta a terra  16 

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 

 
  
 
E16  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G A 

1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3 4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA   

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2 2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2 2 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1 2 
  Situació:  EINES   
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10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1 2 
  Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS   

13  SOBREESFORÇOS  2  2 3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2 3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3 4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 

I0000002  Planificar  els  treballs  per  a mantenir  el màxim  de  temps  possible  les 
proteccions 

1 

I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 

I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 

I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 

I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 

I0000007  Adoptar  les  mesures  preventives  necessàries  per  al  manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 

I0000011  Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i 
manteniment de la instal∙lació 

1 

I0000012  Assegurar les escales de mà  1 

I0000013  Ordre i neteja  2 

I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 

I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 

I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 

I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 

I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 

I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 

I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 

I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals  4 

I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol∙licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 

I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 

I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 

I0000045  Formació  10 /13 

I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 

I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 

I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manejables  13 

I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 

I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 

I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
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I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 

I0000064  Suspensió de  les  feines a  cobertes  inclinades amb vent  superior  a 40 
km/h 

14 

I0000067  No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos  16 

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 

I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 

I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 

I0000071  Revisió de la posta a terra  16 

I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 

I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 

26. PRESSUPOST

Aplicant l’experiència en obres similars s’estima el pressupost d’execució material per segureta i salut 
en la quantitat de mil tres‐cents cinquanta‐vuit euros amb quaranta cèntims (785,72 €). 

27. SIGNATURES

Barcelona, juliol 2017 

L’autor del projecte 

Maria Blanco Bargalló 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

SBS Simón i Blanco SLP 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,36000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,73000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,72000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,85000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,93000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,93000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,82000 €

A0140000 h Manobre 18,68000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €
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LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 7,15000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,74000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 12,28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,39000 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,01000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B44ZL191 u Material per caseta metàl·lica 3,7x5,1x2,6 m sobre instal·lacions existents i en funcionament.
Estructura de perfil tubular rectangular d'acer inoxidable AISI 316 2B i tancaments de xapa
grecada tipus GP-30/275 o equivalent d'acer inoxidable AISI 316 de 0,8 mm de gruix. La caseta
disposarà de xemenia per sortida de fums, reixes de ventilació i dues portes batents de 0,9 i 2,0 m
d'amplària, tot en el mateix material que estructura i tancaments.

27.549,41000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG23E510 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,46000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,37000 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,48000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,09000 €

BG31L102 u Material i mitjans necessaris per instal·lació provisional per manteniment del servei. 624,21000 €

BG31L191 u Material per a instal·lació d'enllumenat, caixa de preses de potència i bomba dosificadora fins a
quadre general. Inclou:
- 3 Unitats de pantalla LED tipus Gewis GWS3136T de 20 W o equivalent. Canalització tub d'acer i
cablejat fins a quadre general sala elèctrica adjunta.
- 1 Unitat de caixa de preses de potència trifàsica/monofàsica 20A. Canalització tub d'acer i
cablejat fins a quadre general sala elèctrica adjunta.
- Alimentació bomba dosificadora existent. Canalització tub d'acer i cablejat fins a quadre general
sala elèctrica adjunta.

2.976,11000 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

2,34000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o
equivalent, sèrie DF21/2QX, col·locada

16,98000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

7,93000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 12,00000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,35000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BHGAL121 u Material per a modificació de quadre de comandament i protecció existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a
porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

2.127,20000 €

BHGAL122 u Quadre auxiliar de comandament i protecció amb:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a
porta quadre.
Inclou material de connexió a quadre general existent.

3.404,02000 €

BHGAUN01 u Sensor tipus fotocèl·lula. 84,00000 €

BHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona,
segons norma UNE-EN 40-5

175,30000 €

BHM24700 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m 77,77000 €

BHNNAUX1 u Materials per connexionat lluminària mural. Caixa fusibles, cablejat 3x2,5 mm2 fins a 7 m i petit
material de connexionat.

54,53000 €

BHNNU050 u Llum LED per a exteriors tipus Rama de Santa & Cole o equivalent, en extrusió d'alumini anoditzat,
equipat amb un mòdul de 48 LED, abraçadera i tapa frontal d'injecció d'alumini acabat pintat de
color gris clar, grup òptic d'alt rendiment de distribució viària i temperatura de color de la llum a
escollir, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP66, IK08, amb equip d'alimentació i
control amb tres opcions (Dali, 0-10V o programat de fàbrica)

878,50000 €

BHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus Carandini Top (41W; 4000K o equivalent) per a
fixació mural, braç o columna, amb garantia de 5 anys de funcionament..

305,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del
fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
Inclou banda de senyalització.

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,68000 = 1,49440

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,33000 = 1,54640

Subtotal: 3,04080 3,04080

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 50,00000 = 1,69000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 7,15000 = 0,57200

Subtotal: 2,26200 2,26200

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,11000 = 0,11550

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

0,080      x 12,28000 = 0,98240

Subtotal: 1,09790 1,09790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04561

COST DIRECTE 6,44631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44631

F31DD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 30,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,85000 = 11,91000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600

Subtotal: 25,32600 25,32600

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,200      x 2,44000 = 2,92800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 210,79000 = 0,23187

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,43000 = 1,28987

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098

Subtotal: 4,80224 4,80224

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37989

COST DIRECTE 30,50813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50813
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

F440L191 u Subministrament i instal·lació de caseta metàl·lica
3,7x5,1x2,6 m sobre instal·lacions existents i en
funcionament. Estructura de perfil tubular rectangular
d'acer inoxidable AISI 316 2B i tancaments de xapa
grecada tipus GP-30/275 o equivalent d'acer
inoxidable AISI 316 de 0,8 mm de gruix. La caseta
disposarà de xemenia per sortida de fums, reixes de
ventilació i dues portes batents de 0,9 i 2,0 m
d'amplària, tot en el mateix material que estructura i
tancaments. Instal·lada amb fixacions mecàniques
sobre llosa de formigó existent.

Rend.: 1,000 28.655,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 16,000 /R x 19,93000 = 318,88000

A0125000 h Oficial 1a soldador 16,000 /R x 22,73000 = 363,68000

Subtotal: 682,56000 682,56000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 8,000 /R x 44,62000 = 356,96000

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 16,000 /R x 3,12000 = 49,92000

Subtotal: 406,88000 406,88000

Materials

B44ZL191 u Material per caseta metàl·lica 3,7x5,1x2,6 m sobre
instal·lacions existents i en funcionament. Estructura
de perfil tubular rectangular d'acer inoxidable AISI
316 2B i tancaments de xapa grecada tipus
GP-30/275 o equivalent d'acer inoxidable AISI 316 de
0,8 mm de gruix. La caseta disposarà de xemenia per
sortida de fums, reixes de ventilació i dues portes
batents de 0,9 i 2,0 m d'amplària, tot en el mateix
material que estructura i tancaments.

1,000      x 27.549,4100 = 27.549,41000

Subtotal: 27.549,41000 27.549,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 17,06400

COST DIRECTE 28.655,91400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.655,91400

F45C17H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 93,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 18,68000 = 27,08600

Subtotal: 27,08600 27,08600

Materials

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 64,01000 = 65,29020

Subtotal: 65,29020 65,29020
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67715

COST DIRECTE 93,05335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,05335

F4B0UD05 m2 Malla electrosoldada amb barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996, inclosa la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. Els
m2 per al seu càlcul han de ser els teòrics

Rend.: 1,000 3,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,85000 = 0,53595

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 22,36000 = 0,60372

Subtotal: 1,13967 1,13967

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,15000 = 2,58000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,09000 = 0,01962

Subtotal: 2,59962 2,59962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710

COST DIRECTE 3,75639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75639

P-2 FDG5U100 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 22,36000 = 0,55900

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 18,68000 = 0,46700

Subtotal: 1,02600 1,02600

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,074      x 58,39000 = 4,32086

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,60000 = 1,68000

Subtotal: 6,00086 6,00086
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01539

COST DIRECTE 7,04225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04225

FG1AL102 u Unitat d'instal·lació provisional per manteniment del
servei durant el desmuntatge i reposició de la caseta.

Rend.: 1,000 882,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 23,26000 = 139,56000

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 19,82000 = 118,92000

Subtotal: 258,48000 258,48000

Materials

BG31L102 u Material i mitjans necessaris per instal·lació
provisional per manteniment del servei.

1,000      x 624,21000 = 624,21000

Subtotal: 624,21000 624,21000

COST DIRECTE 882,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,69000

FG1AL194 u Instal·lació d'enllumenat, caixa de preses de potència
i bomba dosificadora fins a quadre general. Inclou:
- 3 Unitats de pantalla LED tipus Gewis GWS3136T
de 20 W o equivalent. Canalització tub d'acer i
cablejat fins a quadre general sala elèctrica adjunta.
- 1 Unitat de caixa de preses de potència
trifàsica/monofàsica 20A. Canalització tub d'acer i
cablejat fins a quadre general sala elèctrica adjunta.
- Alimentació bomba dosificadora existent.
Canalització tub d'acer i cablejat fins a quadre
general sala elèctrica adjunta.

Rend.: 1,000 3.493,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 12,000 /R x 23,26000 = 279,12000

A013H000 h Ajudant electricista 12,000 /R x 19,82000 = 237,84000

Subtotal: 516,96000 516,96000

Materials

BG31L191 u Material per a instal·lació d'enllumenat, caixa de
preses de potència i bomba dosificadora fins a
quadre general. Inclou:
- 3 Unitats de pantalla LED tipus Gewis GWS3136T
de 20 W o equivalent. Canalització tub d'acer i
cablejat fins a quadre general sala elèctrica adjunta.
-  1 Unitat de caixa de preses de potència
trifàsica/monofàsica 20A.  Canalització tub d'acer i
cablejat fins a quadre general sala elèctrica adjunta.
- Alimentació bomba dosificadora existent.
Canalització tub d'acer i cablejat fins a quadre
general sala elèctrica adjunta.

1,000      x 2.976,11000 = 2.976,11000

Subtotal: 2.976,11000 2.976,11000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3.493,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.493,07000

FG1AL198 u Desmuntatge de caseta metàl·lica existent de 3,7x5,1
m mantenint les instal·lacions allotjades operatives.
Tall per peces amb equip i elements auxiliars per a
tall oxiacetilènic, mitjans auxiliars, etc. Inclou la
retirada de residus generats a gestor autoritzat.

Rend.: 1,000 938,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 8,000 /R x 19,93000 = 159,44000

A012F000 h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 22,72000 = 181,76000

Subtotal: 341,20000 341,20000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,000 /R x 7,74000 = 61,92000

C1503000 h Camió grua 12,000 /R x 44,62000 = 535,44000

Subtotal: 597,36000 597,36000

COST DIRECTE 938,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 938,56000

P-3 FG23UE51 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 23,26000 = 0,74432

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,82000 = 0,99100

Subtotal: 1,73532 1,73532

Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

BG23E510 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,46000 = 1,48920

Subtotal: 1,72920 1,72920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02603

COST DIRECTE 3,49055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,49055

P-4 FG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 19,82000 = 0,23784

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,27912

Subtotal: 0,51696 0,51696

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,37000 = 1,39740

Subtotal: 1,39740 1,39740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00775

COST DIRECTE 1,92211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92211

P-5 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 5,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,82000 = 0,79280

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040

Subtotal: 1,72320 1,72320

Materials

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 3,48000 = 3,54960

Subtotal: 3,54960 3,54960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02585

COST DIRECTE 5,29865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29865

P-6 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexió a terra a fons de rasa.

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,027 /R x 23,26000 = 0,62802

A013H000 h Ajudant electricista 0,027 /R x 19,82000 = 0,53514

Subtotal: 1,16316 1,16316

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,050      x 1,29000 = 1,35450

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,85450 1,85450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01745

COST DIRECTE 3,03511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03511

P-7 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 23,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,26000 = 6,18716

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,82000 = 5,27212

Subtotal: 11,45928 11,45928

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,93000 = 7,93000

Subtotal: 12,05000 12,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17189

COST DIRECTE 23,68117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,68117

P-8 FHGAUC04 u Sensor tipus fotocèl·lula. Instal·lat. Rend.: 1,000 128,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 19,82000 = 19,82000

Subtotal: 43,08000 43,08000

Materials

BHGAUN01 u Sensor tipus fotocèl·lula. 1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07700

COST DIRECTE 128,15700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,15700

P-9 FHGAUM06 u Modificació de quadre de comandament i protecció
existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré
(240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior
manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a porta
quadre.

Rend.: 1,000 2.480,46 €
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PARTIDES D'OBRA

- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a
PLC.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 19,82000 = 158,56000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 23,26000 = 186,08000

Subtotal: 344,64000 344,64000

Materials

BHGAL121 u Material per a modificació de quadre de
comandament i protecció existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré
(240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior
manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a porta
quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a
PLC.

1,000      x 2.127,20000 = 2.127,20000

Subtotal: 2.127,20000 2.127,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,61600

COST DIRECTE 2.480,45600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.480,45600

P-10 FHGAUM07 u Quadre auxiliar de comandament i protecció a
connectar a quadre general existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré
(240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior
manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a porta
quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a
PLC.

Rend.: 1,000 3.580,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,82000 = 79,28000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000

Subtotal: 172,32000 172,32000

Materials

BHGAL122 u Quadre auxiliar de comandament i protecció amb:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré
(240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior
manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a porta
quadre.
Inclou material de connexió a quadre general
existent.

1,000      x 3.404,02000 = 3.404,02000

Subtotal: 3.404,02000 3.404,02000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,30800

COST DIRECTE 3.580,64800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.580,64800

P-11 FHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades segons
prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (inclou excavació i dau de formigó) i amb la
instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de
connexions i protecció). Inclou presa de terra.
Totalment instal·lada i anivellada.

Rend.: 1,000 308,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 19,82000 = 6,26312

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 23,26000 = 7,35016

A0140000 h Manobre 0,370 /R x 18,68000 = 6,91160

Subtotal: 20,52488 20,52488

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,120 /R x 50,00000 = 6,00000

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 44,62000 = 11,15500

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,130 /R x 31,33000 = 4,07290

Subtotal: 21,22790 21,22790

Materials

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

2,000      x 2,34000 = 4,68000

BHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades segons
prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona, segons
norma UNE-EN 40-5

1,000      x 175,30000 = 175,30000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada
tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o
equivalent, sèrie DF21/2QX, col·locada

1,000      x 16,98000 = 16,98000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,220      x 58,39000 = 12,84580

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,000      x 1,09000 = 4,36000

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 266,21580 266,21580

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51312

COST DIRECTE 308,48170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,48170
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P-12 FHM2U010 u Braç mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 163,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 23,26000 = 11,23458

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 19,82000 = 9,57306

Subtotal: 20,80764 20,80764

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,483 /R x 37,80000 = 18,25740

Subtotal: 18,25740 18,25740

Materials

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada
tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o
equivalent, sèrie DF21/2QX, col·locada

1,000      x 16,98000 = 16,98000

BHM24700 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m

1,000      x 77,77000 = 77,77000

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

5,000      x 1,09000 = 5,45000

Subtotal: 124,41000 124,41000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20808

COST DIRECTE 163,68312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,68312

FHNNU050 u Llum LED per a exteriors tipus Rama de Santa & Cole
o equivalent, en extrusió d'alumini anoditzat, equipat
amb un mòdul de 48 LED, abraçadora i tapa frontal
d'injecció d'alumini acabat pintat de color gris clar,
grup òptic d'alt rendiment de distribució viària i
temperatura de color de la llum a escollir, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP66, IK08, amb
equip d'alimentació i control amb tres opcions (Dali,
0-10V o programat de fàbrica), instal·lat a suport o
paret

Rend.: 1,000 893,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,82000 = 6,93700

Subtotal: 15,07800 15,07800

Materials

BHNNU050 u Llum LED per a exteriors tipus Rama de Santa & Cole
o equivalent, en extrusió d'alumini anoditzat, equipat
amb un mòdul de 48 LED, abraçadera i tapa frontal
d'injecció d'alumini acabat pintat de color gris clar,
grup òptic d'alt rendiment de distribució viària i
temperatura de color de la llum a escollir, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP66, IK08, amb
equip d'alimentació i control amb tres opcions (Dali,
0-10V o programat de fàbrica)

1,000      x 878,50000 = 878,50000
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Subtotal: 878,50000 878,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22617

COST DIRECTE 893,80417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 893,80417

P-13 FHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus
Carandini Top (41W; 4000K o equivalent) per a
fixació mural, braç o columna, amb garantia de 5
anys de funcionament. Instal·lat i connexionat amb
caixa fusibles.

Rend.: 1,000 425,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 19,82000 = 29,73000

Subtotal: 64,62000 64,62000

Materials

BHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus
Carandini Top (41W; 4000K o equivalent) per a
fixació mural, braç o columna, amb garantia de 5
anys de funcionament..

1,000      x 305,00000 = 305,00000

BHNNAUX1 u Materials per connexionat lluminària mural. Caixa
fusibles, cablejat 3x2,5 mm2  fins a 7 m i petit material
de connexionat.

1,000      x 54,53000 = 54,53000

Subtotal: 359,53000 359,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96930

COST DIRECTE 425,11930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,11930

P-14 PA01L121 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat i salut a l'obra.

Rend.: 1,000 785,72 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 PA01L172 pa Partida alçada de cobrament íntegre per gestió de
residus indirectes de l'obra (embalatges, esprais,
fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou
condicionament d'espai de recollida i
emmagatzematge, contenidors adequats en cada
cas, manteniment i retirada per gestor autoritzat.

Rend.: 1,000 320,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PA01L191 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat i salut a l'obra.

Rend.: 1,000 1.064,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________



ANNEX 6. ENLLUMENAT 



 
 

Túnel, La Pólvora (Chile). T04.TOP404.P.DS 

T04.TOP404.P.DS 

Fachada (España). T04.TOP404.P.A 

• Túneles, pasos inferiores. 
• Fachadas, paramentos verticales, monumentos. 
• Instalaciones deportivas, interiores y exteriores. 
• Áreas, aparcamientos, rotondas. 
• Interior centros comerciales, tiendas, 

exposición y ventas 

   

T04 TOP-404 LED  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Características Aplicaciones 
 

• Estética integradora con cualquier 
mobiliario urbano. 

• Tecnología LED de última 
generación. 

• Alto rendimiento lumínico con un 
consumo reducido. 

• Flexibilidad en el montaje. 
• Robustez: IP66 + IK09 
• Acceso al driver por la parte frontal. 

 

Fotometrías 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

La Serie TOP-404 es un proyector con tecnología LED diseñado 
por Carandini que resuelve diferentes aplicaciones de interiores y 
exteriores. Gracias a su diseño funcional y a las diferentes 
versiones y accesorios de que dispone, esta nueva versión LED de 
la Serie TOP-404 se integra perfectamente en alumbrados de 
túneles, monumentos, instalaciones deportivas, aparcamientos e 
interior de los centros comerciales. 

 
La solución LED utiliza la última generación de LEDs de alto 
rendimiento y eficiencia desarrollado como una solución modular 
universal. Con la adopción de este principio universal Carandini 
es capaz de ofrecer una solución que aborda la importancia de un 
excelente rendimiento óptico y un incremento en la eficiencia 
energética. 

	

GENERAL 
IP66 

CLASE 
II IK09 

CLASE 
I 



 

Características técnicas 

Armadura  De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) bajo contenido en cobre <0,1%. 
 
Entrada   Entrada mediante pasacables para cable manguera de Ø 8-10 mm. 

Marco   Fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) bajo contenido en cobre <0,1%. 

Mantenimiento  Acceso al driver y modulo Led por la parte frontal, sin necesidad de herramientas. 

Cierre   Vidrio plano templado (4mm) sellado al marco y junta de silicona.  

Distribución óptica Dispone de las 2 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala 

este tipo de luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades. Las lentes acrílicas están 

diseñadas especialmente para Leds (7x1) de PMMA (Polimetilmetacrilato). 

“DS” Circular simétrica 

“A” Asimétrica frontal 

Fijación Horquilla de acero galvanizado. 

Accesorios   FL-60/404 Acoplamiento lateral 60x110  
PLV-404 Paralúmen con lamas verticales de chapa aluminio 
PV-404 Paralúmen de visera de chapa de acero galvanizado  
RA-404 Reja antivandálica de chapa de acero galvanizado 
  

 
Acabado  Pintura polvo gris RAL 7015. Otros colores con incremento de precio, consultar. 
 
Especificaciones .CI => Clase Eléctrica I. 
eléctricas Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II. (.CI)   

Voltaje entrada=> (210-240V) (50Hz-60Hz) 
Factor de potencia >0,9  

   Distorsión harmónica total <20% 
 
Protección Eléctrica Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 
Eprotec  Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  

Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 
 

 
Estanqueidad general Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66 
 
Grado de Protección Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK09 
Contra impactos 
 
Temperatura de  -20ºC a 35ºC   
funcionamiento 
 
Peso con equipo 15 Kg 
 
Superf. Viento  0.208 m2 
 
Altura de montaje 6/14 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Configuración Distribución F.H.S. 
  Óptica 
 
.L033  DS  0,00% 
.L034  A  0,09%  

 
.L043  DS  0,00% 
.L044  A  0,09% 

  
.L053  DS  0,16% 
.L054  A  0,16% 

 
.L063  DS  0,16% 
.L064  A  0,09% 

 
.L073  DS  0,10% 
.L074  A  0,00% 
 
.L083  DS  0,10% 
.L084  A  0,00% 

 

 

Características técnicas 
F.H.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características LED  
 
Fuente de Luz  

 
 
 
 
Tecnología LED 

 
 
 
 
 
Control térmico 
 
 
 

Control de la Luz 
 
 
 

Luminaria diseñada para Tecnología Led, con un rango de flujo luminoso desde 3000 lm hasta  
8000 lm, y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido, ww) o 4000 K. (Blanco Neutro, 
nw). Corriente de funcionamiento (500-600-700 mA). 
Otras temperaturas de color, consultar. 
 
Según el modelo se puede integrar dos tipos de módulos LED de 21, de 28 y otro de 42 LEDs 
de alto rendimiento y eficiencia. Todos los módulos de led han pasado una prueba de 
esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando el fallo total del led. (Mortalidad prematura 
del Led). Índice rendimiento Color 3000 K “Ra” >80 – 4000 K “Ra >70. Ámbar “Ra” >40. 
 
 
Disipación del calor por conducción y convección a través del diseño específico para esta 
luminaria. Cuenta con un disipador de aluminio de alta eficiencia por medio de aletas de 
disipación.  
 
A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI y  
1-10V, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y 
maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la 
luminaria. (Ver configurador). 
 



.L034 21  500   32 3749 117                4000          - 

.L044 21  600   41 4109 100                 4000          - 

.L054  28            600  53          5314           100              4000          -  

.L064  28            700  63          6642      105              4000          - 

.L074  42            600  85                   7198      85              4000         - 

.L084  42            700               101          8162      81              4000         - 
 

 

Cumplimiento a normas 

 
 
Rendimiento típico de la luminaria a Ta 25ºC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro superior no es más que un ejemplo de los paquetes de lúmenes que se ofrecen. Para más información sobre las 
características de rendimiento de la TOP-404, póngase en contacto con su representante de Carandini. 
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e in situ las pruebas luminaria. 
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que superan 6 veces la duración total 
del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a prueba. 
NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Configuración Nº LED Corriente de 
Fucionamiento mA 

Potencia 
total con 
Driver (W) 

Flujo útil 
total a 25ºC 

Rendimiento  
25ºC lm/W 

CTT (K)  L70B50 
Horas 

Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-1:2009 
Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13:2007 
Norma Seguridad óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009 
Norma Requerimientos de Rendimiento de Luminarias LED => IEC - 62722-2-1:2014 
Norma Requerimientos de Rendimiento de Módulos LED => IEC – 62717:2014 
Norma Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2014, UNE EN 61000-3-3:2013 
 
	



 
 
Dimensiones 

 
TOP-404 LED       TOP-404 LED 
.L034/ .L054 (21 LEDS)      .L074/ .L084 (42 LEDS) 
.L054/ .L064 (28 LEDS) 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accesorios 
 
PLV-404 Paralúmen con lamas verticales de chapa aluminio 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PV-404 Paralúmen de visera de chapa de acero galvanizado 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
RA-404 Reja antivandálica de chapa de acero galvanizado  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

C. & G CARANDINI, S.A. Carrerada esq. Verneda E-08107 Martorelles (Barcelona)  
Tel: 93 317 40 08 - Fax: 93 317 18 90 - carandini@carandini.com - www.carandini.com 



CANONJA

Punts de llum a 3.5m d'alçada 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L023 (24W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona transitable: 
Em: 23 lux 
Um: 0,509

Contacto: 
N° de encargo: CAR42017-419
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.07.2017
Proyecto elaborado por: CARANDINI C&G



CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
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Fax
e-Mail
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Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1
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Isolíneas (E, perpendicular) 6
Gráfico de valores (E, perpendicular) 7
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Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9
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CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

CANONJA / Lista de luminarias

3 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 Toplight 
floodlighting luminaire (Tipo 1) 
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L023
Flujo luminoso (Luminaria): 2684 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2684 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:109

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 
Toplight floodlighting luminaire (Tipo 1)* 
(1.000) 

2684 2684 24.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 8052 Total: 8052 72.0
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CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

Página 5



CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 107
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.576 m, 0.252 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 0.05 36 0.003 0.001
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CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 107
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.576 m, 0.252 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 0.05 36 0.003 0.001
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CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(1.500 m, 0.251 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 36 0.509 0.321
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CANONJA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(1.500 m, 0.251 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 36 0.509 0.321

Página 9



FRANCOLÍ

Punts de llum a 3.5m d'alçada façana i 4m a columna 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L023 (24W; 3000K) 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L033 (32W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona transitable: 
Em: 25 lux 
Um: 0,473

Contacto: 
N° de encargo: CAR2017-419
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 21.07.2017
Proyecto elaborado por: CARANDINI C&G



FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

FRANCOLÍ
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores

Zona completa
Isolíneas (E, perpendicular) 6
Gráfico de valores (E, perpendicular) 7

Zona transitable
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

FRANCOLÍ / Lista de luminarias

5 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 Toplight 
floodlighting luminaire (Tipo 1) 
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L023
Flujo luminoso (Luminaria): 2684 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2684 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L033 Toplight 
floodlighting luminaire
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L033
Flujo luminoso (Luminaria): 3193 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3193 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:276

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 2684 2684 24.0

2 9

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 
Toplight floodlighting luminaire (Tipo 1)* 
(1.000) 
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L033 
Toplight floodlighting luminaire (1.000) 

3193 3193 32.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 42157 Total: 42157 408.0
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 276
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.231 m, 5.176 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 4.03 47 0.175 0.085
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 276
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.231 m, 5.176 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 4.03 47 0.175 0.085
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 264
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(1.286 m, 22.616 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 12 47 0.473 0.257
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FRANCOLÍ
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 264
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(1.286 m, 22.616 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 12 47 0.473 0.257
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LLARGA

Punts de llum a 3.5m d'alçada 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L023 (24W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona entrada: 
Em: 23 lux 
Um: 0,481 
Nivells assolits a zona darrera: 
Em: 26 lux 
Um: 0,461

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.07.2017
Proyecto elaborado por: 



LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

LLARGA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores

Zona completa
Isolíneas (E, perpendicular) 6
Gráfico de valores (E, perpendicular) 7

Zona entrada
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9

Zona darrera
Isolíneas (E, perpendicular) 10
Gráfico de valores (E, perpendicular) 11
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLARGA / Lista de luminarias

4 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 Toplight 
floodlighting luminaire (Tipo 1) 
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L023
Flujo luminoso (Luminaria): 2684 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2684 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:182

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 
Toplight floodlighting luminaire (Tipo 1)* 
(1.000) 

2684 2684 24.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 10736 Total: 10736 96.0
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 154
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.013 m, -0.014 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 0.05 36 0.003 0.001
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 154
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.013 m, -0.014 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 0.05 36 0.003 0.001
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona entrada / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 83
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.011 m, 16.895 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 34 0.481 0.324
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona entrada / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 83
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.011 m, 16.895 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 34 0.481 0.324
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona darrera / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 60
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(3.138 m, 5.243 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 12 36 0.461 0.338
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LLARGA
20.07.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona darrera / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 60
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(3.138 m, 5.243 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 12 36 0.461 0.338
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MORA

Punts de llum a 3.5m d'alçada 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L023 (24W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona transitable: 
Em: 29 lux 
Um: 0,427

Contacto: 
N° de encargo: CAR2017-419
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 21.07.2017
Proyecto elaborado por: CARANDINI C&G



MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

MORA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores

Zona transitable
Isolíneas (E, perpendicular) 6
Gráfico de valores (E, perpendicular) 7

Zona completa
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

MORA / Lista de luminarias

5 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 Toplight 
floodlighting luminaire (Tipo 1) 
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L023
Flujo luminoso (Luminaria): 2684 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2684 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:125

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 
Toplight floodlighting luminaire (Tipo 1)* 
(1.000) 

2684 2684 24.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 13420 Total: 13420 120.0
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.491 m, 6.200 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 12 45 0.427 0.271
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.491 m, 6.200 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 12 45 0.427 0.271
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 105
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.491 m, 5.580 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 0.29 45 0.011 0.006
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MORA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 105
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.491 m, 5.580 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 0.29 45 0.011 0.006
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ALTAFULLA

Punts de llum a 3.5m d'alçada 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L023 (24W; 3000K) 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L083 (101W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona accés: 
Em: 30 lux 
Um: 0,485 
Nivells assolits a zona químics: 
Em: 76 lux 
Um: 0,877

N° de encargo:: CAR2017-419

Fecha: 21.07.2017
Proyecto elaborado por: CARANDINI C&G 



ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALTAFULLA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores

Zona completa
Superficie 1

Isolíneas (E) 6
Gráfico de valores (E) 7

Zona transitable
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9

Zona químics
Isolíneas (E, perpendicular) 10
Gráfico de valores (E, perpendicular) 11
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

ALTAFULLA / Lista de luminarias

4 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 Toplight 
floodlighting luminaire (Tipo 1) 
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L023
Flujo luminoso (Luminaria): 2684 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2684 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L083 Toplight 
floodlighting luminaire
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L083
Flujo luminoso (Luminaria): 7423 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7423 lm
Potencia de las luminarias: 101.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 8000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:123

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 2684 2684 24.0

2 1

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L023 
Toplight floodlighting luminaire (Tipo 1)* 
(1.000) 
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L083 
Toplight floodlighting luminaire (1.000) 

7423 7423 101.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 18159 Total: 18159 197.0
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.196 m, 6.506 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 1.96 79 0.069 0.025
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.196 m, 6.506 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 1.96 79 0.069 0.025
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 115
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.200 m, 6.506 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 14 70 0.485 0.204
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.200 m, 6.506 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 14 70 0.485 0.204
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona químics / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 15
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.600 m, 12.206 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

76 67 94 0.877 0.710
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ALTAFULLA
21.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G 
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona químics / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 15

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.600 m, 12.206 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

76 67 94 0.877 0.710
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ENTREVIES

Punts de llum a 3.5m d'alçada 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L033 (32W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona transitable: 
Em: 26 lux 
Um: 0,437

Contacto: 
N° de encargo: CAR2017-419
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.07.2017
Proyecto elaborado por: CARANDINI C&G



ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ENTREVIES
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores

Zona completa
Isolíneas (E, perpendicular) 6
Gráfico de valores (E, perpendicular) 7

Zona transitable
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

ENTREVIES / Lista de luminarias

3 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L033 Toplight 
floodlighting luminaire
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L033
Flujo luminoso (Luminaria): 3193 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3193 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:127

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L033 
Toplight floodlighting luminaire (1.000) 

3193 3193 32.0

Total: 9579 Total: 9579 96.0
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 110
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.013 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 0.03 43 0.002 0.001
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 110
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.013 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 0.03 43 0.002 0.001
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 103
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.917 m, 2.739 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 11 43 0.437 0.261
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ENTREVIES
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 103
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.917 m, 2.739 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 11 43 0.437 0.261

Página 9



BONAVISTA

Punts de llum a 4m d'alçada 
Llumeneres TO4.GEN2.A.L033 (32W; 3000K) 
Factor de manteniment LED: 0,8. 
Nivells assolits a zona transitable: 
Em: 25 lux 
Um: 0,536

Contacto: 
N° de encargo: CAR2017-419
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.07.2017
Proyecto elaborado por: CARANDINI C&G



BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

BONAVISTA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores

Zona completa
Isolíneas (E, perpendicular) 6
Gráfico de valores (E, perpendicular) 7

Zona transitable
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

BONAVISTA / Lista de luminarias

5 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L033 Toplight 
floodlighting luminaire
N° de artículo: TO4.GEN2.A.L033
Flujo luminoso (Luminaria): 3193 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3193 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26  67  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:164

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TO4.GEN2.A.L033 
Toplight floodlighting luminaire (1.000) 

3193 3193 32.0

Total: 15965 Total: 15965 160.0
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 141
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(3.973 m, 0.214 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 4.43 42 0.188 0.107
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona completa / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 141
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(3.973 m, 0.214 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 4.43 42 0.188 0.107
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 113
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.031 m, 6.014 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 14 36 0.536 0.381
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BONAVISTA
20.07.2017

Proyecto elaborado por CARANDINI C&G
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona transitable / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 113
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.031 m, 6.014 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 14 36 0.536 0.381
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1. Condicions generals 

1.1  Document del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i annexos 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de condicions 

 Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten  incorporats al contracte  i que són 

d’obligat compliment,  llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 

en cas de licitació sota pressupost, són: 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec  de  Condicions  amb  els  dos  capítols  (Condicions  Tècniques  Generals  i 

Condicions Tècniques Particulars) 

 Amidaments 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost total 

La  resta  de  documents  o  dades  del  projecte  són  informatius  i  estan  constituïts  pels 

annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el  resum de pressupostos  i el pressupost 

per al coneixement de l’Administració. 

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de 

l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 

se  subministren.  Aquestes  dades  s’han  de  considerar,  tan  sols,  com  a  complement 

d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents  contractuals, definits a  l’apartat anterior,  constitueixen  la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al∙legar cap modificació de  les condicions del 

contracte en base a  les dades contingudes als documents  informatius  (com per exemple, 

preus  de  bases  de  personal,  maquinària  i  materials,  fixació  de  lloseres,  préstecs  o 

abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació,  justificació 

de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
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El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols  i  les Condicions Tècniques Particulars, en el cas 

que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el 

que  s’ha  escrit  en  les  Condicions  Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  cas,  ambdós 

documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El  que  s’ha  esmentat  al  Plec  de  Condicions  i  omès  als  plànols,  o  viceversa,  s’haurà 

d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director 

quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.2 Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 

obligat  a  l’enderroc  i  reconstrucció  de  tot  el  que  estigui  mal  executat,  sense  que  pugui 

servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció 

durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

1.3 Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 

detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 

obres, amb les dades següents: 

Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta,  la qual cosa haurà de comunicar a  la direcció 

facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant 

les hores de treball a peu d’obra. 

El  contractista  també  facilitarà  a  la  direcció  facultativa  una  relació  numerada  per  oficis  i 

categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

El  contractista  donarà  coneixement,  per  escrit,  dels  subcontractes  que  vol  concertar,  tot 

indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 

es  regirà  pel  que  estableix  l’article  116  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 

Públiques (d’ara endavant LCAP). 

Igualment,  si  el  pressupost  excedeix  de  300.506,05  €,  habilitarà  un  local  per  a  despatx 

exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 



Plec de Condicions Tècniques Generals 

 

OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA  4 

A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 

contractista  disposarà  a  peu  d’obra  d’una  línia  telefònica,  de  FAX  i  servei  de  correu 

electrònic. 

En  cas  que  el  cap d’obra  s’absentés  de  l’obra,  haurà  de deixar  instruccions  per  a  la  seva 

localització immediata. 

La  propietat,  amb  motiu  justificat,  podrà  sol∙licitar  la  substitució  del  personal  del 

contractista,  sense  obligació  de  respondre  de  cap  dels  danys  que  al  contractista  pugui 

causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 

de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

Amb  relació  a  l’oficina  d’obra  i  al  llibre  d’ordres,  només  es  regirà  pel  que  disposen  les 

clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat 

a  dedicar  a  les  obres  el  personal  tècnic  que  es  va  comprometre dedicar  a  la  licitació  i  la 

direcció, per al normal compliment de  llurs  funcions. Així mateix, el contractista haurà de 

disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

1.4 Compliment de les disposicions vigents 

Hom  es  regirà  pel  que  s’estipula  a  les  clàusules  11,  16,  17  i  19  del  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals. 

Així  mateix,  es  compliran  els  requisits  vigents  per  a  l’emmagatzematge  i  la  utilització 

d’explosius,  carburants,  prevenció  d’incendis,  etc.,  i  s’ajustarà  al  que  prescriu  el  Codi  de 

Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 

baixa  tensió,  Reglament  de  Seguretat  i  Salut,  i  a  totes  les  disposicions  vigents  que  siguin 

d’aplicació  en  aquells  treball  que,  directa  o  indirectament,  siguin  necessaris  per  al 

compliment del contracte. 

1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat 

i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 

malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre 

el medi ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no 

haver aplicat les mesures preventives corresponents. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, 

les servituds afectades, conforme estableix  la clàusula 20 de  l’esmentat Plec de Clàusules 

Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 

objectiu. 
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1.6 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 

Administratives  Generals,  seran  a  càrrec  del  contractista,  si  a  les  Condicions  Tècniques 

Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

 

 Despeses  derivades  del  Pla  de  Control  de  Qualitat  fins  a  1.5%  del  PEM  de 

projecte. 

 Despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària 

 Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars, 

instal∙lacions, ferramentes, etc. 

 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària 

de materials 

 Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

 Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal∙lacions  per  al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així 

com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixen  a  les  ocupacions  temporals; 

despeses  d’explotació  i  utilització  de  préstecs,  pedreres,  lleres  i  abocadors,  així  com  els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

 Despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja 

general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i 

despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat 

de les restes procedents de l’obra. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats 

 Despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col∙locació  dels  cartells 

anunciadors de l’obra 

 El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin 

de  la  obtenció  dels  permisos,  visats,  llicències  i  dictàmens  necessaris  per  a  l’execució  i 

posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic de Semaforització, 

així com del visat del col∙legi professional corresponent,. 
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 El  contractista  també  haurà  d’abonar  totes  les  despeses  necessàries  per  a 

l’obtenció  de  l’aprovació  prèvia  del  projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del 

Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

 Qualsevol  altre  tipus  de  despesa  no  especificada  es  considerarà  inclosa  als 

preus unitaris contractats 

1.7 Direcció de les obres 

L’Administració,  a  través  de  la  direcció  de  l’obra,  efectuarà  la  inspecció,  comprovació  i 

vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant‐se al que disposen 

les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El  delegat  d’obra del  contractista  haurà de  ser  el  tècnic  titulat  que  exigeix  el  director  de 

l’obra,  amb  experiència  acreditada  en  obres  similars  a  les  que  són  objecte  del  present 

projecte. 

1.8 Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 

bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 

calgui, a fi  i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 

quedar  amagades  o  que  a  judici  del  director  d’obra  o  del  contractista  requereixin  el  dit 

reconeixement. 

De  totes  aquestes  i  a  mesura  que  s’executin,  s’aixecaran  plànols  precisos  per  a  llur 

comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de 

les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 

les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 

despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 

proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.9 Modificacions d’obra 

Ni  el  director  de  l’obra  ni  el  contractista  podran  introduir  o  executar modificacions  a  les 

obres  compreses  en  el  contracte,  sense  l’aprovació  prèvia  per  l’Administració  de  la 

modificació  i  del  pressupost  que  en  resulti  com a  conseqüència,  i  se  seguiran  els  tràmits 

previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.10 Control d’unitats d’obra 

El  control  d’unitats  d’obra  s’executarà  d’acord  amb  el  programa  aportat  pel  laboratori 

encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 

El  laboratori encarregat del  control d’obra  realitzarà  tots els assaigs del programa, prèvia 

sol∙licitud  de  la  direcció  facultativa  de  les  obres,  d’acord  amb  el  següent  esquema  de 

funcionament: 
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A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 

al programa esmentat més amunt. 

El contractista arribarà al  laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 

control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

El  cost  dels  assaigs  que  donin  resultats  negatius  es  descomptarà  directament  al 

contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

1.11 Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar  les mesures d’ordre  i seguretat necessàries per a  la 

bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 

obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar‐los a d’altres 

persones  o  entitats.  En  conseqüència,  el  constructor  assumirà  totes  les  responsabilitats 

annexes  al  compliment  de  la  Llei  31/1995  ,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de  Riscos 

Laborals  i  reglaments  i  disposicions  posteriors,  especialment  la  Llei  54/03,  de  12  de 

desembre,  de  Reforma  del  Marc  Normatiu  de  la  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  el  Reial 

Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de 

novembre,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  matèria  de  coordinació  d’activitats 

empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà 

de  presentar  certificació  que  acrediti  que  té  concertada  una  assegurança  per  respondre 

dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 

contractista  no  acrediti  el  compliment  d’aquesta  estipulació,  sense  que  el  període  de 

suspensió  sigui  computable  a  efectes  d’indemnització  per  retard  en  el  pagament  de 

certificacions. 

1.12 Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 

ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul∙les, o 

en  tot  cas,  les  previstes  en  la  documentació  ambiental  pertinent.  Per  aquest  darrer 

propòsit,  s’associarien  les  mesures  correctores  o  compensatòries  que  ja  haurien  estat 

indicades en projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 

recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 

supervisar el Responsable de  la Vigilància Ambiental  i  l’haurà d’aprovar  la Direcció d’obra 

abans de l’inici de les obres. 
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El  contractista  és  responsable  de  la  guarda  i  custòdia  de  l’arbrat  de  la  zona  objecte  del 

projecte  d’urbanització,  fins  a  l’extinció  del  contracte.  Sense  la  prèvia  autorització  del 

director de  l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres  i, sempre que així es 

consideri en projecte, es procedirà a  la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius 

especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i  

altres difícilment  identificables en aquest moment, produeixi  al medi ambient, havent de 

canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 

la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

1.13 Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 

Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar‐lo o rebutjar‐lo. En el primer cas, 

aquesta  fixarà  el  preu  que  cregui  just,  d’acord  amb  les  diferències  que  hi  haguessin,  i  el 

contractista  estarà  obligat  a  acceptar  aquesta  valoració.  En  cas  que  no  s’hi  conformi, 

desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions 

que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas 

d’execució. 

1.14 Replanteig de les obres 

El  contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials  que  siguin  necessaris  per  a  la 

correcta  execució  de  les  obres,  els  quals  han  de  ser  aprovats  per  la  direcció  de  l’obra. 

També  haurà  de  materialitzar,  sobre  el  terreny,  tots  els  punts  de  detall  que  la  direcció 

consideri  necessaris  per  a  l’acabament  exacte,  en planta  i  perfil,  de  les  diferents  unitats. 

Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 

contractista. 

1.15 Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal∙lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés 

a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 

de  l’obra,  tant a  l’esmentada  zona com als  límits  i  rodalies,  així  com  també a  complir  les 

ordres  a  les  quals  fa  referència  la  clàusula  23  del  Plec  de  Clàusules  Administratives 

Generals. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 

estarà obligat a instal∙lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 

normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà 

al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal∙lar. 

1.16 Materials 

A  més  del  que  es  disposa  a  les  clàusules  15,  34,  35,  36  i  37  del  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
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Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 

haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 

del director d’obra. Si  fos prescindible, a  judici de  l’Administració,  canviar aquell origen o 

procedència,  hom  es  regirà  pel  que  es  disposa  a  la  clàusula  60  del  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals. 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 

aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com 

ara els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si  per  complir  les  prescripcions  del  present  Plec  es  rebutgen  materials  procedents  de 

l’esplanació,  préstecs  i  pedreres,  que  figuren  com  a  utilitzables  només  als  documents 

informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 

prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 

càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat.. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 

dels materials que es proposa utilitzar,  i aportarà les mostres i  les dades necessàries, tant 

pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

Abans  de  la  col∙locació  de  qualsevol material,  el  contractista  presentarà,  a  sol∙licitud  del 

director de  l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 

entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials,  la procedència dels quals 

no hagi estat aprovada pel director de les obres. 

1.17 Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 

obres,  sigui  possible  realitzar  treballs  de  jardineria,  edificació  en  espais  parcel∙lats,  obres 

complementàries, com ara  l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En  aquest  cas,  el  contractista  complirà  les  ordres  de  la  direcció  de  l’obra,  referents  a 

l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar 

zones  amb  determinades  unitats  d’obra  totalment  acabades  i  d’endegar  els  treballs 

complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 

a  l’esmentada  execució  per  fases,  es  consideraran  incloses  als  preus  de  contracte,  i  no 

podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.18 Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El  contractista  procedirà,  a  càrrec  seu,  una  vegada  acabada  l’obra,  i  abans  de  la  seva 

recepció,  a  la  neteja  general  de  l’obra,  retirarà  els materials  sobrants  o  rebutjats,  runes, 

obres auxiliars,  instal∙lacions, magatzems, edificis que segons  la direcció d’obra no s’hagin 

de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 

en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal∙lacions auxiliars. 

El  contractista  procedirà,  a  càrrec  seu,  una  vegada  acabada  l’obra,  i  abans  de  la  seva 

recepció,  a  la  restauració de  les  àrees que hagin estat  emprades per  a  la ubicació de  les 

instal∙lacions auxiliars de  l’obra  (incloent  les àrees d’aplec de materials  i  terres)  i,  sempre 

que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El  contractista  procedirà,  a  càrrec  seu,  una  vegada  acabada  l’obra,  i  abans  de  la  seva 

recepció,  a  la  restauració  de  les  àrees  que  hagin  estat  emprades  per  abocar  o  extreure 

terres  i,  sempre  que  aquestes  àrees  quedin  fora  de  l’àmbit  d’actuació,  es  restituirà  l’ús 

original del sòl. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 

obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si  les obres es 

trobessin en estat de  ser  admeses  s’iniciaran els  tràmits per a  la  seva  recepció. Quan  les 

obres no estiguin en estat de  ser  rebudes es  farà  constar  i  es donaran al  contractista  les 

instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant‐se un termini per 

a esmenar‐los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 

que  els  arranjaments  s’hagin  efectuat  correctament,  s’iniciaran  els  tràmits  per  a  la  seva 

recepció. 

Abans  de  la  recepció,  i  d’acord  amb  el  que  s’especifica  al  punt  1.8  d’aquest  Plec,  el 

contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis 

realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 

recepció  signades,  per  les  diferents  companyies,  de  tots  els  serveis:  aigua,  telèfon,  gas  i 

mitjana  i  baixa  tensió,  i  pel  que  fa  a  la  legalització de  la  instal∙lació d’enllumenat,  reg en 

baixa  tensió  i  qualsevol  altre  tipus  d’instal∙lació  elèctrica,  haurà  d’aportar  tota  la 

documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat 

d’instal∙lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), 

d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves 

de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides 

en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que 

no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
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En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta 

de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 

modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest  termini  s’estendrà  a  totes  les  obres  executades  sota  el  mateix  contracte  (obra 

principal,  balisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal∙lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el  cas de  l’enllumenat  serà  imprescindible  l’aportació d’un  contracte de manteniment 

signat amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal∙lador). 

En  cas  que  l’obra  s’arruïni,  un  cop  exhaurit  el  termini  de  garantia,  per  vicis  ocults  de  la 

construcció,  degut  a  l’incompliment  del  contracte  per  part  del  contractista,  aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, 

d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.19 Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 

aquells  treballs  que  siguin  necessaris  per  a  mantenir  les  obres  en  perfecte  estat  de 

funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre 

el  mateix  contracte  (obra  principal,  balisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions, 

sembres, hidrosembres, enllumenat, instal∙lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 

etc.). 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 

22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El present article  serà d’aplicació des de  l’ordre d’endegament de  les obres  fins a  la  seva 

recepció.  Totes  les  despeses  originades  per  aquest  concepte  seran  a  compte  del 

contractista. 

També serà a càrrec del contractista  la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 

hagin estat objecte de  robatori.  El  contractista haurà de  tenir en compte, al  càlcul de  les 

seves  previsions  econòmiques,  les  despeses  corresponents  a  les  dites  reposicions  o  a  les 

assegurances que siguin convenients. 

1.20 Certificació final d’obra i liquidació 

Dins  del  termini  de  tres mesos  comptats  a  partir  de  la  recepció  de  les  obres,  l'òrgan  de 

contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 

al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat 

de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
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excepte vicis ocults, procedint‐se a la devolució o cancel∙lació de la garantia, a la liquidació 

del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar‐se 

en el termini de seixanta dies. 

1.21 Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 

mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament  al  que  es  prescriu  a  la  clàusula  51  del  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen 

sempre,  llevat  prescripció  expressa  en  contra  del  document  contractual  el  següent: 

subministrament  (inclòs  drets  de  patent,  cànon  d’extracció,  etc.),  transport,  amàs, 

manipulació  i  utilització de  tots els materials usats a  l’execució de  la  corresponent unitat 

d’obra;  les  despeses  de  mà  d’obra,  maquinària,  mitjans  auxiliars,  ferramentes, 

instal∙lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, 

i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que  figura al  quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 

exclusiva  a  les  unitats  d’obra  incompletes;  el  contractista  no  podrà  reclamar modificació 

dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 

omissions  a  la  descomposició  que  figura  al  quadre  núm.  2  A  l’encapçalament  d’ambdós 

quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 

s’utilitzen  hipòtesis  no  coincidents  amb  la  forma  real  d’executar  les  obres:  jornals  i  mà 

d’obra  necessària;  quantitat,  tipus  i  cost  horari  de maquinària;  preu  i  tipus  de materials 

bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 

completar  la  unitat  d’obra;  dosificació,  quantitat  de  materials,  proporció  de  diferents 

components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir‐se com a 

base per a la modificació del corresponent preu unitari,  ja que els costos s’han fixat per a 

justificar  l’import  del  preu  unitari,  i  estan  continguts  en  un  document  formalment 

informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 

figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 

millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 

formen  part  de  la  unitat  i,  conseqüentment,  es  consideren  inclosos  al  preu  unitari 

corresponent. 

1.22 Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 

als  quadres  de  preus  o  als  pressupostos  parcials  o  generals,  es  pagaran  íntegrament  al 

contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per  justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 

52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 

i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
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En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 

oferta  econòmica,  les  despeses  corresponents  a  pagaments  per  administració,  ja  que 

s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.23 Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar‐los d’acord amb 

el  quadre  de  preus  núm.  1,  s’entendrà  que  es  refereixen  a  unitats  d’obra  totalment 

acabades. 

Al càlcul de  la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 

treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 

funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 

inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió  ocasional  dels  esmentats  elements  als  documents  del  projecte  no  podrà  ser 

objecte  de  reclamació,  ni  de  preu  contradictori,  perquè  es  consideren  expressament 

inclosos als preus del contracte. 

Els  materials  i  operacions  esmentats  són  els  que  es  consideren  necessaris  i  d’obligat 

compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.25. 

1.24 Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu 

import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu 

cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable. 

1.25 Disposicions aplicables 

A  més  de  les  disposicions  esmentades  explícitament  als  articles  del  present  Plec,  seran 

d’aplicació les disposicions següents: 

 

 Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del  Sector Públic  (en vigor des de 

30/04/2008) 

 Capítol  IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós 

inclosos del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

 Reglament General de  la Llei de Contractes de  les Administracions Públiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no  s’oposi al que estableix  la 

LlCSP. 
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 Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  per  a  la  Contractació  d’Obres  de 

l’Estat, aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 

estableix la LlCSP. 

 Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  que  s’estableixin  per  a  la 

contractació d’aquestes obres. 

 Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació, 

urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de 

Poblacions, Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les 

Exigències Bàsiques  (EB) contingudes al Codi Tècnic de  l’Edificació  (CTE) aprovat per Reial 

Decret  314/2006, de 17 de març,  text  refós  amb modificacions  del RD 1371/2007,  de 19 

d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 

de  juliol  de  1967  i  d’11  de  maig  de  1971,  Normes  UNE  esmentades  als  documents 

contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, 

Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a 

un document contractual. 

 Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

 Reial  Decret  997/2002,  de  27  de  setembre,  pel  que  s’aprova  la  norma  de 

Construcció Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE‐02). 

 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial 

Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 

de  Residus;  així  com  el  Reial  Decret  952/1997,  de  20  de  juny,  que  modifica  l’esmentat 

Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 Llei 15/2003, de 13 de  juny, de modificació de  la Llei 6/1993, de 15 de  juliol, 

reguladora dels residus. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 
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 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 

residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 

de febrer. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Reial Decret  105/2008, d’1 de  febrer,  pel  que  es  regula  la producció  i  gestió 

dels residus de construcció i enderroc. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret  34/1996  de  9  de  gener,  pel  qual  s’aprova  el  Catàleg  de  Residus  de 

Catalunya. 

 Codi  Tècnic  de  l’Edificació  (CTE)  i  les  Exigències  Bàsiques  annexes,  aprovat  per  RD 
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT‐79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la 

NBE AE‐88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB‐90 “Cobertes amb materials bituminosos”, la 

NBE  FL‐90  “Murs  resistents  de  fàbrica  de  maons”,  la  NBE‐EA‐95  “Estructures  d’acer  en 

edificació”, NBE CPI‐96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les “Normes 

bàsiques  per  a  les  instal∙lacions  interiors  de  subministrament  d’aigua”  OM  de  9  de 

desembre de 1975. Amb les correccions d’errors  i errates publicats als BOE nº 254, de 23 

d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 

2008. 

 Document bàsic «DB‐HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 

aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per a 

la recepció de guixos  i escaioles, a  les obres de construcció (RY‐85); el Plec de Condicions 

per  a  la  recepció  de  maons  ceràmics  a  les  obres  de  construcció  (RL‐88);  i  el  Plec  de 

Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  la  recepció  de  blocs  de  formigó  a  les  obres  de 

construcció (RB‐90). 

 Instrucció  H.A.  per  a  estructures  d’acer  del  Instituto  Eduardo  Torroja  de  Ciencias  de  la 
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

 Reial  Decret  140/2003,  de  7  de  febrer,  pel  que  s’estableixen  els  criteris  sanitaris  de  la 
qualitat de l‘aigua de consum humà. 

 Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa  Tensió  i  les  seves  Instruccions  Tècniques 

complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 

18 de setembre de 2002). 

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 

DOGC. 
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 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn (DOGC n. 3407),  i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 

especificacions  tècniques  dels  canelobres  metàl∙lics  (bàculs  i  columnes  d’enllumenat 

exterior  i senyalització de trànsit)  i  la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, 

amb  correcció d’errors  al BOE n.  67,  de 19 de març de 1986; modificació de  l’Annex per 

Ordre d’11 de  juliol  de  1986; modificat  pel  Reial Decret  2698/1986,  de  19 de desembre; 

derogat,  en  allò  que  fa  referència  a  normes  tècniques  i  homologació,  pel  Reial  Decret 

105/1988,  de  12  de  febrer;  modificats  els  Articles  2,  4  Y  5,  afegits  dos  nous  Articles  i 

renumerat  l’article  6  com  Article  8,  pel  Reial  Decret  401/1989,  de  14  d’abril;  substituït 

l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò 

contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes. 

 Reglament  de  Verificacions  Elèctriques  i  Regularitat  en  el  subministrament  d’energia 

(Decret de 12 de maig de 1954). 

 Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del 

Ministeri  de  la  Vivenda  el  Plec  de  Condicions  Tècniques  de  la  Direcció  General 

d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

 Llei  19/2001, de 19 de desembre,  de  reforma del  text  articulat  de  la  Llei  sobre Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, 

de 2 de març (BOE n. 304). 

 Llei  20/1991,  de  25  de  novembre,  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de 

barreres  arquitectòniques,  modificats  els  articles  18,  19  i  22  i  inclòs  l’article  18  bis  per 

Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

 Decret  135/1995,  de  24  de  març,  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  25  de 

novembre,  de  promoció  de  l'accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres  arquitectòniques,  i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 

27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000. 

 La  legislació  que  substitueixi, modifiqui  o  complementi  les  disposicions  esmentades  i  la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 

data del contracte. 

 En  cas  de  contradicció  o  simple  complementació  de  diverses  normes,  es  tindran  en 

compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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1.25.1 Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se  regula  la  Inspección Técnica de 

Vehículos. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y 

emisiones acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 

ruido 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

1.25.2 Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de  l’enllumenament per a  la protecció 

del medi nocturn. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de  la 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de  l’enllumenament per a  la protecció 

del medi nocturn. 

1.25.3 Legislació de residus 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa 

als residus 
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D’àmbit estatal: 

Real  Decreto  833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  para  la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real  Decreto  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  modifica  el  reglamento  para  la 

ejecución  de  la  ley  20/1996,  de  14  de  mayo,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Orden  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real  Decreto  679/2006,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  aceites 

industrials usados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 

usats. 

Decret  Legislatiu  2/1991, de 26 de  setembre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa de  textos  legals 

vigents en matèria de residus industrials. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

Llei 9/2008, del 10 de  juliol, de modificació de  la Llei 6/1993, del 15 de  juliol,  reguladora 

dels residus 

Signatures 

Barcelona, juliol de 2017 

L’autor del projecte executiu 

Maria Blanco Bargallo 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

SBS Simón i Blanco SLP 
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1. ARMARIS METÀL∙LICS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐ 
Col∙locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. 
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col∙loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
Toleràncies d'instal∙lació:  
‐ Posició: ± 20 mm 
‐ Aplomat: ± 2% 
 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal∙lació.  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

 

2. CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col∙locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal∙lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐ Cable flexible de designació RZ1‐K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4 
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‐ Cable flexible de designació RV‐K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2 
‐ Cable flexible de designació RZ1‐K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + 
mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4 
‐ Cable flexible de designació SZ1‐K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4 
‐ Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2 
‐ Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
‐ Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2 
‐ Cable flexible de designació ZZ‐F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐ Col∙locat superficialment 
‐ Col∙locat en tub 
‐ Col∙locat en canal o safata 
‐ Col∙locat aeri 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

‐ Estesa, col∙locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint‐se 
expressament el fer‐ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal∙lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver‐hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  
Toleràncies d'instal∙lació:  

‐ Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
‐ Sense transit rodat: >= 4 m 
 Amb transit rodat: >= 6 m 
 
COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col∙loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral∙lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  
En cables col∙locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.  
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El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 
al suport amb tacs i cargols.  
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.  
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
 
COL∙LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de 
tesat per tal de donar‐li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat.  
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
 
COL∙LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.  
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.  
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes.  
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.  
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal∙lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar‐li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal∙lació: >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal 
de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.  
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
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La força màxima de tracció durant el procés d'instal∙lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 
l'estesa serà de 50 N/mm2.  
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on 
es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
‐ Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
‐ Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal∙lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
‐ Comprovació de la correcta instal∙lació dels conductors 
‐ Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
‐ Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
‐ Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
‐ Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
‐ Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
‐ Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 

 

3. INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐ Per a control de potència (ICP) 
‐ Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
‐ Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐ Col∙locació i anivellació 
‐ Connexionat 
‐ Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal∙lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col∙loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal 
fi.  
Quan es col∙loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel 
fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  
 
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
 
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
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conductors estan sense tensió.  
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT  
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A.  
 
PIA:  
UNE‐EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60947‐1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE‐EN 60947‐1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
‐ Verificació de que els mecanismes instal∙lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte 
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden 
‐ Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
‐ Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
‐Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
‐ Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
‐ Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
‐ Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
‐ Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 
‐ Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
‐ Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs ‐sense necessitats d'enllaços. 
‐ Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl∙liques del quadre. 
‐ Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
‐ Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
‐ Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
‐ Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE‐EN 61008 R.E.B.T 
‐ Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
‐ Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer‐ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
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4. INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.  
S'han contemplat els següents tipus:  
‐ Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
‐ Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
‐ Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐ Col∙locació i anivellació 
‐ Connexionat 
‐ Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal∙lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer 
les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer 
les connexions.  
Quan es col∙loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal 
fi.  
Quan es col∙loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  



 
Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 

 
OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA 
LOT 12: INSTAL∙LACIÓ D’IL∙LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS 

 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT  
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE‐EN 61008‐1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE‐EN 61008‐1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
‐ Verificació de que els mecanismes instal∙lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte 
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden 
‐ Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
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‐ Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
‐ 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
‐ Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
‐ Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
‐ Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
‐ Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 
‐ Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
‐ Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs ‐sense necessitats d'enllaços. 
‐ Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl∙liques del quadre. 
‐ Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
‐ Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
‐ Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
‐ Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE‐EN 61008 R.E.B.T 
‐ Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
‐ Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
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procedirà a fer‐ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
 
 
5. CONTACTORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Fixació i connexió de l'aparell 
‐ Prova de servei 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a 
l'esquema com al lay‐out.  
Quan es col∙loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari.  
Quan es col∙loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la 
base del quadre mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
Verticalitat: ± 2 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT  
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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UNE‐EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
‐ Verificació de que els mecanismes instal∙lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte 
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden 
‐ Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
‐ Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
‐ Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
‐ Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
 Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
‐ Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 
‐ Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
‐ Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs ‐sense necessitats d'enllaços. 
‐ Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl∙liques del quadre. 
‐ Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
‐ Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
‐ Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
‐ Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE‐EN 61008 R.E.B.T 
‐ Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
‐ Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
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SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS 
I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer‐ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
 
 

6. ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMENERES 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl∙lics per a llums exteriors, col∙locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
‐ Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
‐ Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m 
de sortint, d'un braç, amb base‐platina i porta, col∙locat sobre dau de formigó. 
‐ Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols. 
‐ Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 
amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
‐ Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
‐ L'hissat, fixació i anivellament 
‐ Connexionat a la xarxa 
Braç mural:  
‐ Fixació i anivellament 
‐ Connexionat a la xarxa 
Creueta:  

‐ Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal∙lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72‐
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402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
‐ Verticalitat: ± 10 mm/3 m 
‐ Posició: ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  

‐ Posició: ± 20 mm 
 
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres 
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  

‐ Posició: ± 20 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal∙lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
 
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió‐grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 
m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
SUPORTS VERTICALS:  
UNE‐EN 40‐2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones.  
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UNE‐EN 40‐5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 

7. PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col∙locat.  
S'han considerat els elements següents:  
‐ Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 
làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
‐ Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
‐ Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de 
sodi a pressió baixa de fins a 180 W 
‐ Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
‐ Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb 
làmpada d'halogenurs metàl∙lics de fins a 2000 W 
‐ Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars‐iode de fins a 1500 W. 
‐ Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, 
regulables o no regulables. 
‐ Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐ Acoblada al suport mitjançant brides 
‐ Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
‐ Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
‐ Projectors lineals muntats sobre suports 
‐ Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Muntatge, fixació i anivellament 
‐ Connexionat 
‐ Col∙locació de les làmpades, en el seu cas 
‐ Comprovació del funcionament 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal∙lació del 
fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
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cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la 
neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal∙lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Un cop instal∙lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
‐ Verticalitat: <= 10 mm 
‐ Posició en alçària: ± 20 mm 
‐ Posició lateral: <= 50 mm 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.  
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal∙lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col∙locació del 
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col∙locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.  
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
En llums col∙locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col∙locat la caixa de 
suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar‐les directament amb 
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i 
amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.  
Un cop instal∙lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal∙lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal∙lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA‐01 a EA‐07.  
UNE‐EN 60598‐1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE‐EN 60598‐2‐3:2003 Luminarias. Parte 2‐3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE‐EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE‐EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de 
funcionamiento.  
UNE‐EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad.  
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE‐EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
UNE‐EN 60598‐2‐2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
‐ 
Comprovació de la correcta instal∙lació de les lluminàries. 
‐ 
Control visual de la instal∙lació (linealitat, suports). 
‐ 
Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
‐ 
Mesurar nivells d'il∙luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
‐ 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal∙lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il∙luminació en cada local de característiques diferents.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

Barcelona, juliol de 2017 

L’autor del projecte executiu 

Maria Blanco Bargalló 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

SBS Simón i Blanco SLP 
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOT 12
Capítol 01  UNITATS D'OBRA

1 FHGAUM06 u Modificació de quadre de comandament i protecció existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 EB Francolí 1,000 1,000 C#
3 EB Altafulla 1,000 1,000 C#
4 EB Entrevies 1,000 1,000 C#
5 EB Bonavista 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FHGAUM07 u Quadre auxiliar de comandament i protecció a connectar a quadre general existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 EB Canonja 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FG23UE51 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 EB Canonja 1,000 12,000 12,000 C#*D#
3 EB Francolí 1,000 140,000 140,000 C#*D#
4 1,000 3,000 3,000 C#*D#
5 1,000 3,000 3,000 C#*D#
6 1,000 6,000 6,000 C#*D#
7 EB Altafulla 1,000 18,000 18,000 C#*D#
8 EB Entrevies 1,000 12,000 12,000 C#*D#
9 EB Bonavista C#*D#

10 EB Llarga 1,000 16,000 16,000 C#*D#
11 EB Mora 1,000 12,000 12,000 C#*D#
12 2,000 10,000 20,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 242,000

4 FHM2U010 u Braç mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 EB Canonja 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDG5U100 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 EB Francolí 1,000 30,000 30,000 C#*D#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#
4 9,000 2,000 18,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del fons,
aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 EB Francolí 1,000 30,000 30,000 C#*D#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#
4 9,000 2,000 18,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 FHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus Carandini Top (41W; 4000K o equivalent) per a fixació mural,
braç o columna, amb garantia de 5 anys de funcionament. Instal·lat i connexionat amb caixa fusibles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 EB Canonja 4,000 4,000 C#
3 EB Francolí 14,000 14,000 C#
4 EB Altafulla 5,000 5,000 C#
5 EB Entrevies 4,000 4,000 C#
6 EB Bonavista 5,000 5,000 C#
7 EB Llarga 4,000 4,000 C#
8 EB Mora 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

8 FHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior
(inclou caixa de connexions i protecció). Inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 EB Francolí 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 EB Francolí 1,000 30,000 30,000 C#*D#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#
4 9,000 2,000 18,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 EB Francolí 1,000 30,000 30,000 C#*D#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#
4 9,000 2,000 18,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 EB Francolí 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 FG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 EB Canonja 1,000 22,000 22,000 C#*D#
3 EB Francolí 1,000 150,000 150,000 C#*D#
4 1,000 3,000 3,000 C#*D#
5 1,000 3,000 3,000 C#*D#
6 1,000 6,000 6,000 C#*D#
7 EB Altafulla 1,000 28,000 28,000 C#*D#
8 EB Entrevies 1,000 22,000 22,000 C#*D#
9 EB Bonavista

10 EB Llarga 1,000 26,000 26,000 C#*D#
11 EB Mora 1,000 22,000 22,000 C#*D#
12 2,000 20,000 40,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

13 FHGAUC04 u Sensor tipus fotocèl·lula. Instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 EB Canonja 1,000 1,000 C#
3 EB Francolí 1,000 1,000 C#
4 EB Altafulla 1,000 1,000 C#
5 EB Entrevies 1,000 1,000 C#
6 EB Bonavista 1,000 1,000 C#
7 EB Llarga 1,000 1,000 C#
8 EB Mora 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 12
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 PA01L172 pa Partida alçada de cobrament íntegre per gestió de residus indirectes de l'obra (embalatges, esprais, fustes,
ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou condicionament d'espai de recollida i emmagatzematge, contenidors
adequats en cada cas, manteniment i retirada per gestor autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 12
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 PA01L121 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el
piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització.

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 FDG5U100 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 FG23UE51 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 FG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-6 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de
rasa.

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-7 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,68 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 FHGAUC04 u Sensor tipus fotocèl·lula. Instal·lat. 128,16 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-9 FHGAUM06 u Modificació de quadre de comandament i protecció existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar
a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

2.480,46 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 FHGAUM07 u Quadre auxiliar de comandament i protecció a connectar a quadre general existent
implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar
a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

3.580,65 €

(TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 FHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i
dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de connexions i protecció).
Inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.

308,48 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 FHM2U010 u Braç mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols 163,68 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 FHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus Carandini Top (41W; 4000K o equivalent)
per a fixació mural, braç o columna, amb garantia de 5 anys de funcionament. Instal·lat i
connexionat amb caixa fusibles.

425,12 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-14 PA01L121 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra. 785,72 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 PA01L172 pa Partida alçada de cobrament íntegre per gestió de residus indirectes de l'obra (embalatges,
esprais, fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou condicionament d'espai de recollida i
emmagatzematge, contenidors adequats en cada cas, manteniment i retirada per gestor
autoritzat.

320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)

Juliol 2017
Autor del projecte

Maria Blanco Bargalló
Enginyer de Camins, canals i ports
SBS Simón i Blanco SLP
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el
piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització.

6,45 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 0,98240 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €

Altres conceptes 5,35210 €

P-2 FDG5U100 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

7,04 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,32086 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,68000 €

Altres conceptes 1,03914 €

P-3 FG23UE51 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

3,49 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23E510 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,48920 €

Altres conceptes 1,76080 €

P-4 FG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,92 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,39740 €

Altres conceptes 0,52260 €

P-5 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,30 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,54960 €

Altres conceptes 1,75040 €

P-6 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de
rasa.

3,04 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,35450 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,35000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 1,18550 €

P-7 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

23,68 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, estàndard

7,93000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

Altres conceptes 11,63000 €

P-8 FHGAUC04 u Sensor tipus fotocèl·lula. Instal·lat. 128,16 €



OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BHGAUN01 u Sensor tipus fotocèl·lula. 84,00000 €

Altres conceptes 44,16000 €

P-9 FHGAUM06 u Modificació de quadre de comandament i protecció existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar
a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

2.480,46 €

BHGAL121 u Material per a modificació de quadre de comandament i protecció existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar
a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

2.127,20000 €

Altres conceptes 353,26000 €

P-10 FHGAUM07 u Quadre auxiliar de comandament i protecció a connectar a quadre general existent
implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar
a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC.

3.580,65 €

BHGAL122 u Quadre auxiliar de comandament i protecció amb:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A). Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A). Accionament a instal·lar
a porta quadre.
Inclou material de connexió a quadre general existent.

3.404,02000 €

Altres conceptes 176,63000 €

P-11 FHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou excavació i
dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de connexions i protecció).
Inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.

308,48 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,36000 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca
Cahors o equivalent, sèrie DF21/2QX, col·locada

16,98000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5

175,30000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 12,00000 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

4,68000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,84580 €

Altres conceptes 42,26420 €

P-12 FHM2U010 u Braç mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols 163,68 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

5,45000 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca
Cahors o equivalent, sèrie DF21/2QX, col·locada

16,98000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

BHM24700 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m 77,77000 €



OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Altres conceptes 39,27000 €

P-13 FHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus Carandini Top (41W; 4000K o equivalent)
per a fixació mural, braç o columna, amb garantia de 5 anys de funcionament. Instal·lat i
connexionat amb caixa fusibles.

425,12 €

BHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus Carandini Top (41W; 4000K o equivalent)
per a fixació mural, braç o columna, amb garantia de 5 anys de funcionament..

305,00000 €

BHNNAUX1 u Materials per connexionat lluminària mural. Caixa fusibles, cablejat 3x2,5 mm2 fins a 7 m i
petit material de connexionat.

54,53000 €

Altres conceptes 65,59000 €

P-14 PA01L121 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra. 785,72 €

Sense descomposició 785,72000 €

P-15 PA01L172 pa Partida alçada de cobrament íntegre per gestió de residus indirectes de l'obra (embalatges,
esprais, fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou condicionament d'espai de recollida i
emmagatzematge, contenidors adequats en cada cas, manteniment i retirada per gestor
autoritzat.

320,00 €

Sense descomposició 320,00000 €

Juliol 2017
Autor del projecte

Maria Blanco Bargalló
Enginyer de Camins, canals i ports
SBS Simón i Blanco SLP
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Lot 12

Capítol 01 UNITATS D'OBRA

1 FHGAUM06 u Modificació de quadre de comandament i protecció existent
implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A).
Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A).
Accionament a instal·lar a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC. (P - 9)

2.480,46 4,000 9.921,84

2 FHGAUM07 u Quadre auxiliar de comandament i protecció a connectar a quadre
general existent implementant:
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior seré (240 V/10A).
Accionament per PLC
- Protecció i maniobra línia enllumenat exterior manual (240 V/20A).
Accionament a instal·lar a porta quadre.
- Conexió sonda lumínica tipus cèl·lula fotoelèctrica a PLC. (P - 10)

3.580,65 1,000 3.580,65

3 FG23UE51 m Tub rígid d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
endollada i muntat superficialment (P - 3)

3,49 242,000 844,58

4 FHM2U010 u Braç mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m,
fixat amb platina i cargols (P - 12)

163,68 1,000 163,68

5 FDG5U100 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 2)

7,04 60,000 422,40

6 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització. (P - 1)

6,45 60,000 387,00

7 FHNNU101 u Projector amb tecnologia LED per a exteriors tipus Carandini Top
(41W; 4000K o equivalent) per a fixació mural, braç o columna, amb
garantia de 5 anys de funcionament. Instal·lat i connexionat amb caixa
fusibles. (P - 13)

425,12 42,000 17.855,04

8 FHM1UF22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta
reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (inclou
excavació i dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior
(inclou caixa de connexions i protecció). Inclou presa de terra.
Totalment instal·lada i anivellada. (P - 11)

308,48 9,000 2.776,32

9 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 5)

5,30 60,000 318,00

10 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra a fons de rasa. (P - 6)

3,04 60,000 182,40

11 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 7)

23,68 9,000 213,12

12 FG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 4)

1,92 322,000 618,24

13 FHGAUC04 u Sensor tipus fotocèl·lula. Instal·lat.
(P - 8)

128,16 7,000 897,12

TOTAL Capítol 01.01 38.180,39

EUR



OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost Lot 12

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PA01L172 pa Partida alçada de cobrament íntegre per gestió de residus indirectes
de l'obra (embalatges, esprais, fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc).
Inclou condicionament d'espai de recollida i emmagatzematge,
contenidors adequats en cada cas, manteniment i retirada per gestor
autoritzat. (P - 15)

320,00 1,000 320,00

TOTAL Capítol 01.02 320,00

Obra 01 Pressupost Lot 12

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

1 PA01L121 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra.
(P - 14)

785,72 1,000 785,72

TOTAL Capítol 01.03 785,72

EUR
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  UNITATS D'OBRA 38.180,39

Capítol 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 320,00

Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT 785,72

Obra 01 Pressupost Lot 12 39.286,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39.286,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Lot 12 39.286,11

39.286,11

euros
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 12: INSTAL·LACIÓ D´IL·LUMINACIÓ ALS BOMBAMENTS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 39.286,11

6 % Benefici Industrial SOBRE 39.286,11............................................................................ 2.357,17

13 % Despeses Generals SOBRE 39.286,11....................................................................... 5.107,19

Subtotal 46.750,47

21 % IVA SOBRE 46.750,47................................................................................................. 9.817,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 56.568,0756.568,07

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS )

Juliol 2017
Autor del projecte

Maria Blanco Bargalló
Enginyer de Camins, canals i ports
SBS Simón i Blanco SLP
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