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PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS 

FINS A LA CONNEXIÓ AMB LA RIERA DE LA BOELLA 
  

MEMÒRIA  
  
 
 
1.-  ANTECEDENTS 
  
Per encàrrec de l’Alcaldia es redacta el present projecte per a la remodelació de la xarxa de 
clavegueram des del camí de Reus fins a la connexió a la riera de La Boella. 
Com a complement de la millora de la xarxa de clavegueram municipal executada a la zona del 
nucli antic i projectada al camí Vell de Reus, es preveu la substitució de l’actual col·lector de DN300 mm per un nou de 600 mm i 800 mm, pel mateix traçat de l’existent, fins a la riera de La Boella. 
Aquest nou col·lector permetrà la correcta evacuació de les aigües pluvials, durant els episodis de 
pluja, evitant els problemes que actualment es produeixen a la zona del camí Vell de Reus i el carrer de la Font. 
  
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
2.1.- Descripció de les Obres 
  
2.1.1.- Xarxa de clavegueram 
  
S’iniciaran les obres amb el tall i demolició dels paviments en la zona on es discorre per camins. 
Un cop executada la demolició dels paviments s’executarà l’excavació de la rasa d’acord en les fondàries estudiades, una vegada anivellada la rasa, es col·locarà un llit de sorra de 15 cm de 
gruix, s’instal·larà  la canonada de PVC  cm  per sanejament, classe SN – 8,  que substituirà a l’existent i en conseqüència, els treballs es realitzaran en presència d’aigües residuals. 
El rebliment es realitzarà en sorra de les mateixes característiques, fins la meitat del tub seguit de 
terra seleccionada procedent de préstec i compactada per capes al 95 % PM fins arribar a 40 cm per sota de la rasant de la calçada . 
En les zones on s’afectin camins pavimentats, es finalitzarà la rass amb una capa de 25 cm de tot-u artificial compactat al 98% del PM, i es finalitzarà la mateixa amb una capa de formigó HM-20. 
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Caldrà que es realitzin les proves d’estanqueitat d’acord en les directrius del la D.F. i passar la 
càmera de TV amb la filmació d’un vídeo per tal de comprovar la bona execució de la instal·lació. 
  
Es construiran els nous pous de registre amb marc quadrat aparent i tapa rodona amb apertura a 
130g per pou de registre de fosa dúctil tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre,  norma en 124 autoforrellat,  inclosa junta de polietilè, segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament 
de La Canonja - Clavegueram'. tipus REXESS o  similar 
 
2.2.- Materials i Seguretat 
  
Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el Plec de Condicions i 
seran de primera qualitat. 
  
No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d’Obra. La Direcció podrà exigir la realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i l’execució de les obres, les quals seran a càrrec del contractista fins a un màxim de l’1% del 
Pressupost d’Execució Material. 
El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix 
la legislació vigent. Es complirà amb especial atenció el “Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo” per a la construcció. 
  
En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat serà exclusiva del contractista. 
El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures  necessàries i suficients per a la 
protecció tant del personal al seu càrrec com de terceres persones, ja sigui la Direcció Facultativa i el seu personal com el públic en general. 
El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les 
obres, senyalitzant-les tant de dia com a la nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment de la senyalització serà també a càrrec del contractista. 
Es obligatori, abans de l’inici de les obres, instal·lar un cartell anunciador, a càrrec del contractista, segons model a facilitar per l’Ajuntament. 
Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb l’Estudi de Seguretat 
i Salut, i seguirà aquest i totes les indicacions contingudes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, durant l’execució de les obres. 
 
3.- PROGRAMA D’OBRES 
El contractista presentarà un plàning d’obra ajustant-se al termini d’execució previst que serà de  TRES mesos. 
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4-VALORACIÓ DE LES AFECTACIONS DE SERVITUD I OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES OBRES. 
 
Atès que el col·lector passa per una finca privada de referència cadastral 
43039A116001010000DQ, que correspon a la parcel.la 101 del Polígon 116 del cadastre de rústica de la Canonja, pel la qual cosa el traçat del mateix ha de ser objecte d’indemnització per la servitud 
de pas i ocupació temporal de les obres. 
La valoració total d’acord documentació annexa ascendeix a la quantitat de 484,50€  
5 - RESUM DE PRESSUPOST 
 
Puja el  present pressupost d’Execució Material a la quantitat de  CENT ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS. 
Són 111.543,61 € 
  
Puja el  present pressupost per Contracta a la quantitat de CENT SEIXANTA MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS. 
Són  160.611,65 € 
 
Puja l’afectació de servitud de pas i indemnització per l’ocupació temporal a QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CNQUANTA-CÀNTIMS 
Són   484,50 € 
 
 6.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
Es considera que per a l'execució de les obres incloses al projecte, donat que l'import és inferior a 350.000 €, tenint en compte l'article 65 del TRLCSP, no caldrà classificació per a prendre part a la licitació de les obres. 
 
 7.- CONSIDERACIONS FINALS 
S’estima que el projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa vigent i coneixement de l’estat 
actual. 
En relació a la revisió de preus regirà el previst al Plec de Condicions Econòmic-Administratives. 
Caldrà disposar, abans de l’inici de les obres, autorització dels titulars de les finques afectades. 



 

C/ Raval, 11 
43110 LA CANONJA (Tarragona) Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766 
ajuntament@lacanonja.cat 

 
Donat que es preveu una modificació de la connexió a la riera de la Boella, i s’afecta zona de domini públic hidràulic, abans de l’inici de les obres, s’haurà de tramitar la corresponent autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
7.- DOCUMENTS 
            1.- MEMÒRIA 
               Annexos  
            2.- PLÀNOLS 
            3.- PLEC DE CONDICIONS. 
 4.- PRESSUPOST. 
  
La Canonja, MARÇ 2017. 
 
 
 L'ARQUITECTE MUNICIPAL         
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ANNEX Nº1: GESTIÓ DE RESIDUS 

 
DOC Nº 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es 
generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del 
material. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos hen d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 
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morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els 
materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
A L’OBRA: 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA 
I TRANSFERÈNCIA: 
S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha 
fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DO. 
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La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 
RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 
RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 
Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 
Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 

DOC Nº 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA. 
 

1 OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant 
els treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 
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normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció 
i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valoració, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 
De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent: 
 Els residus generats de la pròpia construcció s’incorporaran al pressupost general mitjançant un capítol 

específic amb les seves partides corresponents. 
 Els residus generats per la demolició de diferents unitats només s’incorporaran a aquest pressupost  el 

resultat del condicionament  i classificació dels mateixos a peu d’obra, perquè els conceptes associats a 
la càrrega, transport i disposició ja estan inclosos en les seves partides, tal i com assenyalen a la seva 
justificació de preus. 

 
2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA 
Els residus generats vindran per: 
 a.) de la demolició del paviment d'aglomerat asfàltic, vorada i rigola de formigó i vorera de panot. 
 b.) del moviment de terres de l’excavació de les rases per a la construcció dels serveis. 
 
 
Durant l’execució de les obres  es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per això que cal 
realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del 
present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera: 
 
  Excavació de terres: S’estima un volum d’excavació de terres en rasa de  938,34 m3. 

Un volum de terres necessari per al rebliment de rases de 563,82 m3. 
Resten com a material que caldrà portar a abocador, considerant un esponjament del 30% de 486,876 

m3 
 Ferms:: Es preveu la demolició parcial del paviment de mescla bituminosa, afectat per les rases de serveis 

de 81,6 m3. 
 Enderrocs: Es preveu la demolició de paviment de formigó i elements de vorades i rigola del mateix 

material, pel que l’estimació és de 117,81 m3   
 

 
La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el 
present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 
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Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus produïts per l’execució de les obres 
ENDERROC DE VIALS, EXCAVACIONS I MOV. DE TERRES 

Material Códi CER Tipologia2 Volum real Volum 
aparent 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

  (m3 
residu) 

(m3 residu) 

Terrenys naturals i rebliments 170504 Inert 486,88 486,88 
Barreges bituminoses 170302 No 

Especial 
81,6 81,6 

Ferro i acer 170405 No 
Especial 

--- --- 
Plàstic 170203 No 

Especial 
--- --- 

Barreges construcció i enderroc 
i Restes desencofrats 

170904 No 
Especial (3) 117,81 117,81 

 Total (4)     686,29 686,29 
 
A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant 
les activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna 
i externa d’aquest tipus de residus. 
M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER 
A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també 
inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) codi CER S'Utilitzen? 

    Sí No 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE 
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ 

      
-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn 
contaminades per elles 150101* X   
-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn 
contaminades per elles  (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X   
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O 
ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS       
-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís 
que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 080117*   X 
-   Residus de decapants o desenvernissats 080121*   X 
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-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080111*   X 
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, 
DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE       
-   Dissolvents 070103*         

070403*      
070404* 

  X 
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  
(INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ) 

    X 
-   Residus adhessius i segellants que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perillosesilloses 080409* X   
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU 
SINTÉTIC I FIBRES ARTIFICIALS       
-   Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       
-   Restes de desencofrants       170903* x   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses        200121* x   

 
 

3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir 
la generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 
Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) 
es una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva 
de l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació 
específica en la matèria. 
Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió 
de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma 
ISO 14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control 
i seguiment de tots els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament 
previsible del procés constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents 
aspectes: 
 Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 
Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que 
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es tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de 
processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 
a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus. 

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin 
ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels 
vehicles). 

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants. 

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment 
de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà 
on puguin provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a 
l’efecte dins de l’àmbit de l’obra. 

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte 
dins de l’àmbit de l’obra. 

 Recollida selectiva de residus 
Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció 
del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, 
que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, 
es generi durant el curs dels treballs. 
 Reutilització in situ de materials inerts 
Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar 
en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties 
procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la 
realització d’anàlisis de caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no 
estrictament naturals (típicament, les restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. 
Òbviament, la superació de qualsevol llindar crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no 
reutilització en origen del material inert i la seva canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol 
analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació 
que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà d’emparar-se en 
la legislació vigent sobre la gestió de residus. 
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 Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 
Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament 
reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la 
recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que 
la seva funcionalitat sigui òptima en funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a 
ressenya específica en aquest darrer sentit, es important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de 
reunir-se sobre soleres impermeables, a les  quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a 
evitar vessaments accidentals. 
 Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 
S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit 
de l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que 
sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o 
parcial. Quan això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització 
definitiva o, cas que la seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el 
tractament més adient que condueixi a la seva eliminació. 
Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al 
corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del 
present Projecte Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al 
Contractista adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment 
productiva” a aquests residus de l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació 
de la Direcció d’Obra i de la DAO. En aquest sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en 
altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global (veure apartat 5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper 
morfològicament degradat (típicament, alguna antiga explotació extractiva abandonada). En aquestes 
darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari de les obres hauria de complimentar els tràmits 
administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar un projecte específic de restauració final de 
l’àmbit en qüestió. 
 
D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, 
la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com 
de la dinàmica de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra. 
 Revisió de final d´obra 
Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 
contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació 



 

C/ Raval, 11 
43110 LA CANONJA (Tarragona) Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766 
ajuntament@lacanonja.cat 

per part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en 
l’activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat 
desenvolupada; procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin 
precises per a complir amb l’esmenta’t objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes 
resultants del desmantellament de tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc 
en matèria de contaminació (sòls impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge 
de determinades substàncies o residus, etc.). 
Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha 
tingut en compte durant la realització del projecte 
 
Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE Sí No 

S S 
1S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 

sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X   
2Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 

prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus? 

X   
3S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes 

de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? X   
4S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   
5S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 

reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

X   

6S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els 
retalls? X   

7S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de 
deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

X   
  
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i 
existeixen plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas 
que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 
veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es 
puguin separar amb facilitat. 
  
-   solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
-   solucions de parquet flotant front l’encolat 
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-   solucions de façanes industrialitzades 
-   solucions d’estructures industrialitzades 
-   solucions de paviments continus 

8Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin 
material reciclat (residus) en la seva producció? X   

 
4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 
 
Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 
dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de 
l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents 
possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 
 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge 
o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus 
Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 
valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer 
cas ens    referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus 
inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 
ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en 
els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de 



 

C/ Raval, 11 
43110 LA CANONJA (Tarragona) Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766 
ajuntament@lacanonja.cat 

reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i 
d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) 
és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament 
previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de 
les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 
l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
portar a abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

 
A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus 
dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 
 
  RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1    
Separació 

segons 
tipologia de 

residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra. 

 Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació. 

 - £ Formigó: 80 T                        
 - £  Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 - £ Metall: 2 T                              
 - £ Fusta: 1T          

 - £ Vidre: 1 T         
 - £ Plàstic: 0,5 T                              
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 - £ Paper i Cartró: 0,5 T. 
   

Especials S  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts £  contenidor per Inerts barrejats   £  contenidor per Inerts formigó 
£  contenidor per Inerts ceràmica  £  contenidor per altres Inerts 
£  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials £  contenidor per metall                  £  contenidor per fusta 
£  contenidor per plàstic                 £   contenidor per paper i cartró 
£  contenidor per .........                  £   contenidor per ...... 
£   contenidor per la resta de residus No especials barrejats 
£   contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials: £ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ.    
 
                    
  

2 Reciclatge 
de residus 
petris inerts 
en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
No es preveu el matxuqueig a l’obra 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) 
No es preveu el matxuqueig a l’obra 

3 Senyalitzaci
ó dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
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  Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
 
  

 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

  
 
No Especials 

barrejats 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla 
paper i 
cartró plàstic cables elèctrics 

         

   
Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

  
 

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
       
4Destí dels 

residus 
segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom   
£ Reciclatge         

  
S Planta de 
tranferéncia 338,99 199,41 E-428.97  

 
          LA BUDALLERA 

  
£ Planta de 
selecció         

  
S Dipósit 

827,69 551,40 E-428.97  
DIPÓSIT CONTROLAT 
DE TERRES I RUNES 

TARRAGONA    
S Dipósit           
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Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor   
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
S Recicltge de 

metall    
   

  
S Reciclatge 

de fusta   
   

  
S Reciclatge 

de plàstic   
   

  
S Reciclatge 

de paper-
cartró   

   
  

£ Reciclatge 
de mescles 
bituminoses 

        
  

£ Reciclatge 
altres         

  
£ Planta de 

transferéncia         
  

£ Planta de 
selecció         

  
S Dipósit 

  
 DIPÓSIT CONTROLAT 

DE TERRES I RUNES 
TARRAGONA    

Residus 
Especials 

Quantitat estimada Gestor   
  Tones m3 Codi Nom   

£ Instal-lació 
de gestió de 

residus 
especials 

          

 
La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició 
de ferm existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta manera no està present en el corresponent 
pressupost de gestió de residus. 
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ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA 
 
En el següent full s’adjunta planols amb la situació i característiques dels abocadors, així com les plantes de 
transformació i gestores de runes pròximes a l’obra. 
Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i 
fresada de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna d’aquestes plantes gestores de runes. 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA CAPELLANA) 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
PARATGE "LA 
CAPELLANA"  
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43003 TARRAGONA 
    

Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web 
www.gestoraderun
es.com 

  
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, 
SL   
  

Adreça Telèfon 
TRAV. DE GRACIA, 56,4T 934147488 
BARCELONA (08006)   

  
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
  Veure Localització X:361844 // Y:4556567  
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     ANNEX Nº2: CÀLCUL HIDRÀULIC 
 
 
S’adjunta metodologia de càlcul i taula resum. 
 
Estudi hidrològic 
 
S'estableix com a mètode a seguir, per la seva màxima seguretat pel càlcul d'aigües pluvials, el 
denominat "Mètode de J.Nadal". 
Aquest mètode transforma la pluja en escorrentia mitjançant la formula: 
 
    Q = (C x I x A. K) / 360 
 
On  Q és el cabal punta estimat d'una avinguda en m3/s del període de retorn fixat. 
A és la superfície em Km2 de la conca que està aportant les aigües al punt d'estudi. 
I és la màxima intensitat mitjana de pluja en mm/h en l'interval de durada de Tc, pel període de retorn en  
qüestió. 
C és el coeficient d'escorrentia de la conca de l'interval on es produeix I. 
K coeficient d’uniformitat que el CEDEX (i més concretament J.R. Témez) ha estimat experimentalment en 
 

141 25,1
25,1


c

c
T
TK

 
Màxima intensitat mitjana I /mm/h). 
 
Tems de concentració: 
És el tems que tarda la gota que cau en el punt més allunyat de la conca fins arribar al punt d'estudi. 

 
    Tc = 0,3 [ L/Jˆ ¼]ˆ0,76 
 
segons dades obtingudes de la conca: 
L  = Longitud del tram principal 
H = Desnivell des del punt més alt de la conca al punt d'estudi 
J  = Pendent mig de la conca 

 
J = H/L 

 
Aquest tems correspon al cas de conca natural. Quan existeixen percentatge significatiu de la zona 
urbanitzada, és necessari afegir als cabals les alteracions hidrològiques que això produeix. 

 T'c = Tc / 1*3µ(2-µ) 
on, 
T'c  = Temps concentració real en conca urbana 
Tc   = Temps concentració en conca natural. 
µ    = Superfície impermeable/ superfície total 
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Valors de µ 
 
Grau d'urbanització 
 
Petita   < 0,05 
Moderada  0,05<µ<0,15 
Important  0,15<µ<0,30 
Mol desenvolupada  µ<0,30 
 
Disposant de dades pluviomètriques obtingudes de l'estació meteorològica  núm. 0-042 de  Tarragona, segons 
F.Elias, per tant tindrem una mostra de dades formada per les màximes precipitacions diàries corresponents 
al període de retorn que es fixi. 
 
Si   T = 10 anys 
 Precipitació diària = Pd = 109 mm/dia  
 

T =   5 anys ; Pd  = 91,6 mm/d mm/d 
T =  10 anys ; Pd  = 109,0 mm/d 
T =  25 anys ; Pd  = 130,8 mm/d 
T =  50 anys ; Pd  = 146,9 mm/d 
T = 100 anys ; Pd  = 162,8 mm/d 
T = 500 anys ; Pd  = 200,0 mm/d 

 
 
 
Segons el mapa d'isolínies  I1 / Id li correspon la isolínia 11 
Pel càlcul de la intensitat corresponent al període de retorn s'aplica la formula: 
                                                                                   
   It =Id*[I1/Id]^ ((28^0,1 - T'c ^0,1) /(28^0,1-1)) 
 
 
Pel càlcul  de la xarxa de clavegueram  s’ adopta un  període de retorn  de 10 anys en un Pd = 109 mm/d. 
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Determinació del coeficient d'escorrentiu. 
 
Per a l'obtenció d'aquest factor es segueix la proposta de la Direcció general de Carreteres (MOPT) on, 
 

C = ((P’d-P’o) x (P’d+23P’o))/(P’d+11P’o) ˆ2 
Essent: 
P’d  =  Màxima precipitació diària pel període de retorn fixat. 
P’o = Coeficient que defineix les característiques de sòl  i vegetació de la conca, segons la taula modificada          
d' U Soil Conservacion Service  que multiplica pel factor regional 1,3 
. 
 Càlcul dels col·lectors en regim de lamina lliure o  gravetat 
 
Formula a utilitzar 
 
La formula a utilitzar es la de PRANDTL-COLEBROOK 
 V = -2g d J x log[((K/3,71d) + (2,51 /d g d J) ] 
 
V   = Velocitat m/s 
J    = Pendent hidràulica 
g    = Acceleració de la gravetat m/s2  (9,81) 
d    = Diàmetre interior de la canonada 
K   = Rugositat absoluta ( 0,250) 
   =  Viscositat cinemàtica ( 1,31x 10-6 ) 
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Vist el cabal màxim d'aigües pluvials generat per la conca i el cabal d'aigües residuals generat a la zona, es 
considera que s'hauria de projectar la següent secció hidràulica. 
 
Tram incial del carrer amb un tub de PVC DN 500 mm amb un pendent longitudinal màxim variable entre el 
2 i el 6 % i un tub de PVC DN 600 mm, tenint en compte la incorporació dels cabals generats al carrer de la 
Font, tal i com s'indica als plànols adjunts. 
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       ANNEX Nº3: PAVIMENTACIÓ 
ANNEX  PAVIMENTACIÓ 

 
 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DE FERMS 

 
 
Sòl Tolerable: 
 
 Granulometría 
 LL < 40 
 Densitat corresponent al P.N. > 1,45 Kg/dm3 
 CBR > 3 
 Materia orgànica inferior al 2% 
 
Es comprovarà el material, l’estesa i compactació. 
 
Sòl Seleccionat 
 
 LL < 30 
 IP  < 10 
 CBR > 10 
 No té matèria orgànica 
 Compactació superior al 95% del P.N. en fonaments i nucli del terraplè. 
 
Es comprovarà el material periòdicament, estesa i compactació. 
 
Sub-base granular 
 
 Assaig granulomètric 
 Desgast assaig dels àngels  inferior a 50 
 CBR > 20 
 No plàstiques 
 EA > 30 
 Compactació superior al 95% del P.M. 
 
Es comprovarà el material periòdicament, l’estesa i compactació. 
 
Base granular 
 
 Assaig granulomètric 
 Desgast assaig dels angles inferior a 30 
 No plàstiques 
 EA > 30 
 Compactació 100% de P.M. 
 
Es comprovarà el material, així com l’estesa i compactació. 
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Mescla bituminosa en calent 
 
Lligant: Es fixarà el tipus de lligant i es comprovarà la seva dosificació, segons el tipus de barreja. 
 
Àrids: Es fixarà la granulometrìa procedent de matxucatge i trituració de pedra de cantera. El coeficient de 
desgast mesurat per l’assaig dels àngels serà inferior a 30 en base i a 25 en rodadura. 
 
L’acabat i la forma seran segons NORMA. 
 
L’àrid fí serà arena procedent de matxucatge i complirà l’assaig dels àngels, segons NORMA. 
 
El fíller serà de matxucatge. 
 
Es comprovaran les qualitats de la barreja que compleixin la normativa vigent segons el tipus de barreja es 
comprovarà l’estesa i compactat. 
 
Es realitzaran els assaig segons el mètode Marshall (NLT-159/75). 
 
 
Rajola hidràulica 
 
Complirà la NORMA UNE-EN 13748-2 terrazos para uso exterior. 
 
Formigons 
 
El formigó serà del tipus: 
 
 HM-20/B/20/IIa en massa 
 HA-25/B/20/IIa formigó armat 
 
Es realitzaran provetes segons el volum que serà d’una presa de 6 provetes cada 50 m3 màxim. 
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ANNEX Nº4: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
1.- OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, per a determinar, durant l'execució de les obres, els riscs laborals que poden evitar-se, amb 
aplicació de les mesures tècniques necessàries, i els rics laborals que no poden evitar-se, indicant les 
mesures preventives i de protecció que serveixin per controlar i reduir els esmentats riscs. Així mateix, es 
descriuen els serveis sanitaris i comuns que ha de disposar el centre de treball. 
 
Es detallen en el present Estudi les directrius bàsiques per tal de que l'empresa constructora, adjudicatària 
de les obres, pugui elaborar el Pla de Seguretat i Salut, en el qual haurà d'analitzar, estudiar, desenvolupar i 
complementar les previsions contingudes en el present Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de 
les obres. 
El Pla de Seguretat i Salut redactat per el contractista serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l'inici de les 
obres. 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
2.1.- Descripció de les obres 
 
2.1.- Descripció de les Obres 
  
2.1.1.- Xarxa de clavegueram: 
S’iniciarà la construcció de la xarxa de clavegueram amb l’excavació de la rasa d’acord en les fondàries 
estudiades, una vegada anivellada la rasa , es col·locarà un llit de sorra de 15 cm de gruix, s’instal·larà  la 
canonada de PVC  de DN 500 i 600 mm  per sanejament, classe SN – 8,  que substituirà en alguns tram a 
l’existent i en conseqüència, els treballs es realitzaran en presència d’aigües residuals, per tant, caldrà 
garantir el funcionament de la xarxa de clavegueram, mitjançant una instal·lació provisional, que anirà a 
càreec del contractista, i n'assumirà el cost econòmic. 
El rebliment es realitzarà amb sorra de les mateixes característiques, fins la meitat del tub seguit de terra 
seleccionada procedent de préstec i compactada per capes al 95 % PM fins arribar a 40 cm per sota de la 
rasant de la calçada . La  resta fins arribar a la cota de la reposició es reomplirà  amb una llosa de formigó 
en massa tipus HM-20 de 25 cm de gruix, i 10 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-12 àrid calcari. 
Caldrà que es realitzin les proves d’estanqueitat d’acord en les directrius del la D.F. i passar la càmera de 
TV amb la filmació d’un vídeo per tal de comprovar la bona execució de la instal·lació. 
Es construiran els nous pous de registre amb marc quadrat aparent i tapa rodona amb apertura a 130g per 
pou de registre de fosa dúctil tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre,  norma en 124 
autoforrellat,  inclosa junta de polietilè, segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de La 
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Canonja - Clavegueram'. tipus PAMREX  o similar 
Les escomeses seran amb tub de PVC de 200 mm. de diàmetre  SN8 amb solera de formigó de 10 cm. i 
recobert amb formigó, formant un dau de  50x50 cm., de formigó HM-20, les connexions a la xarxa seran 
amb accessoris de PVC. 
Els embornals  seran de formigó prefabricat i reixa de fosa dúctil de 10 cm de gruix tipus C-250, segons 
detalls dels plànols, i connexió a la xarxa amb doble colze de PVC. 
 
2.2.- Materials i Seguretat 
 
Els materials utilitzats per a l'execució de les obres estaran d'acord amb el Plec de Condicions i seran de 
primera qualitat. 
 
No s'utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d'Obra. La Direcció d'Obra podrà exigir la 
realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i l'execució de 
les obres, les quals seran a càrrec del contractista fins a un màxim de l'1% del Pressupost d'Execució Material. 
 
El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la legislació 
vigent. Es complirà amb especial atenció el "Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" per a la 
construcció. 
 
En cas d'accident, per incompliment, la responsabilitat serà exclusiva del contractista. 
 
El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures necessàries i suficients per a la protecció 
tant del personal al seu càrrec com de terceres persones, ja sigui la Direcció Facultativa i el seu personal com 
el públic en general. 
 
El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries per tal d'evitar accidents durant les obres, 
senyalitzant-les, tant de dia com a la nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment de la senyalització serà 
també a càrrec del contractista. 
 
Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal·lar un cartell anunciador, a càrrec del contractista, segons 
model a facilitar per l'Ajuntament. 
 
Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, i seguirà aquest i totes les indicacions contingudes en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, durant 
l'execució de les obres. 
 
2.3.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
 
Ascendeix el present pressupost per Contracta a la quantitat de  DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CENT 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA–TRES CENTIMS. 
Són  252.134,83 € 
 
El termini d'execució previst és de TRES MESOS. 
 

   Es preveu que el màxim de treballadors a l'obra sigui de 8 persones. 
 
2.4.- Interferències i serveis afectats 
 
Els serveis actualment existents són clavegueram, abastament d'aigua, línies de telèfon i d'energia elèctrica 
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que es tindran en compte al realitzar les obres. 
 
2.5.- Unitats constructives que s'executaran 
 
- Esbrossada i neteja dels terrenys 
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolicions 
- Moviment de terres en excavació i replè de rases per als serveis 
- Instal·lació de canonades de fosa en abastament d'aigua 
- Instal·lació de canonades de formigó en execució del  clavegueram, inclòs el vertit de formigó en solera i en 
protecció   de la canonada 
- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm 
- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent 
- Instal·lació de vorada de pedra natural o prefabricada de formigó sobre base de  formigó 
- Execució de rigola de formigó in situ o rigola prefabricada 
- Col·locació de paviment de rajola agafada amb morter de ciment pòrtland, sobre base de formigó 
- Construcció d'obres de fàbrica in situ o amb elements  prefabricats 
- Plantació d'arbres 
- Senyalització vertical i horitzontal, incloses instal·lacions  semaforiques 
 
 
3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
D'acord amb la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", s'aplicaran els principis de l'acció preventiva que 
es detallen en el seu article 15è, i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les installacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de les obres, amb l'objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones de magatzem i dipòsit de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) El magatzematge i eliminació o evacuació de les runes i escombraries 
h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de destinar als 
diferents treballs o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es porti a terme a l'obra 
o a prop del lloc de l'obra. 
 
4.- OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES, SUB-CONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTONOMS 
 
- Aplicar els principis d'acció preventiva detallats a l'article 15è, de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales". 
- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, així com les disposicions mínimes establertes 
a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, durant l'execució de les obres. 
- Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors   autònoms sobre les mesures a tenir en 
compte en els aspectes de Seguretat i Salut. 
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- Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la Direcció 
Facultativa. 
- Els contractistes i sub-contractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el   Pla de Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al seu personal com als treballadors autònoms 
contractats per ells. 
 
 
- Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre   d'incidències per el seguiment del pla. Tanmateix 
es recorda que, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin   una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut   a l'obra. 
- Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
  La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
- El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o   qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà  aturar l'obra parcial o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants 
dels treballadors. 
  Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes 
 
5.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establerta a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscs particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
be ser extrapolables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops, 
adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
5.1. Mitjans i maquinaria (en qualsevol fase d'obra) 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua,llum, gas...) 
- Desplom de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscs derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
5.2. Treballs previs 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
 
5.3 Enderrocs 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
5.4. Moviments de terres i excavacions 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Copsiensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom de les edificacions contigües 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
5.5 Ram de Paleta 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
 
 
6.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

   Com a criteri general tindran preferència les proteccions collectives en front les individuals. A més, s'hauran 
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de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 
6.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els   vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de   maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions  existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de  caiguda 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Us de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament  instal·lades 
-Us d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
6.2. Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistema de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà   obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
- Utilització de casc 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. 
Utilització d'equips   de subministrament d'aire 
 
6.3. Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar-hi 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements   (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes   (xarxes, lones) 
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- Bolcada de piles de material 
 
6.4. Primers Auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidents. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
7.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 
o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de     construcción. 
  Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
  Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació 
i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
  Prevención de riesgos laborales 
 
  Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
  Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
  En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e   Higiene en el trabajo (O.09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la   manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular   dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo 
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- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilitzación por los trabajadores de equipos de 
protección  individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilitzación por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
  Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971). 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
  Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
  Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
                 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.66 a 74 (BOE:   03/02/40) 
  Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II   (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
  Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y ceràmica 
  Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 
  Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 
  Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
  Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e   instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
  Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
  Reglamento de aparatos elevadores para obras 
  Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
  Instrucción Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención 
referente a gruas-torre   desmontables para obras 
  Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
  Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
  Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con reisgo de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
  Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
  Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
  Modificació:        BOE: 02/11/89 
  Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD   486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para   distintos medios de protección 
personal de trabajadores 
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàlicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores   auditivos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
  Modificació: BOE: 24/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
  Modificació: BOE 25/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de   seguridad contra riesgos mecánicos 
  Modificació: BOE: 27/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
  Modificació: BOE 28/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de   protección personal de vias respiratorias. 
Normas comunes y   adaptadores faciales 
  Modificació: BOE: 29/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de   protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de   protección personal en vias respiratorias: 
mascarillas   autofiltrantes 
  Modificació: BOE 31/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de   protección personal de vias respitatorias: 
filtrosquímicos y mixtos contraamoníaco 
  Modificació: BOE 01/11/75 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
- O. de 30 de julio de 1970, M. Trabajo BOE 28 de agosto. 
  "Ordenanza para Industrias de Producción, Transformación, Transporte, Transmisión y Distribución de la 
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Energía Eléctrica". 
 
- Real O. 4 de julio 1913. M. Fomento, Gaceta de 13 de julio. 
  "Servidumbre de paso sobre carreteras del Estado". 
 
- O. de 10 de julio 1948, M. Obras Públicas, BOE 21 de julio. 
  "Normas para la Construcción de líneas aèreas de transporte de 
   energia eléctrica de alta tensión". 
 
- O. de 23 de febrero de 1940, M. Industria, "Instrucciones y Reglamentos para instalación y funcionamiento 
de centrales,   líneas y estaciones transformadoras". 
 
- Decreto 28 de noviembre 1968, nº 3151/68, M. Indústria, BOE 27 de diciembre. "Reglamento líneas aèreas 
de alta tensión". 
 
- O. de 11 de marzo de 1971, M. Indústria, BOE 18 de marzo. "Subestaciones y centros de transformación". 
 
- Decreto 20 de septiembre 1973, nº 2413/73, M. Indústria, BOE 9 de octubre. "Reglamento Electrotécnico 
para baja tensión". 
 
- O. de 31 de octubre 1973, M. Indústria, BOE 27, 28, 29, 31 diciembre. "Instrucciones complementarias del 
Reglamento Electrotècnico para baja tensión". 
- O. de 6 de abril de 1974, M. Indústria, BOE 15 de abril.  "Observaciones complementarias a la orden de 31 
de octubre de   1973". 
 
- O. de 19 de diciembre 1977, M. Indústria, BOE 13 de enero 1978.   "Modificación instrucciones 
complementarias de la orden de 31 de  octubre". 
 
- O. de 19 de diciembre 1977, M. Indústria, BOE 26 de enero 1978.   "Modificación instrucciones 
complementarias Reglamento Electrotécnico para baja tensión". 
 
 
- Decreto 26 de octubre 1973, nº 2913/73, M. Indústria, BOE 21 de   noviembre. "Reglamento General del 
Servicio Público de Gases   Combustibles". 
 
- Decreto 7 de marzo 1974, nº 1651/74, M. Indústria, BOE 20 i 21   de junio. "Reglamento de aparatos que 
utilizan combustibles   gaseosos". 
 
- O. de 29 de marzo de 1974, Presidéncia, BOE 30 de marzo. "Normas básicas para instalaciones de 
suministros de Gas, en edificios   habitados". 
 
- O. de 18 de noviembre 1974, M. Indústria, BOE 6 de diciembre. "Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos e   instrucciones". 
 
- O. de 21 de junio 1968, M. Indústria, BOE 3 de juliol, rectificaciones 23 de julio. "Reglamento sobre utilización 
y   otros usos no industriales". 
 
- O. de 7 de agosto de 1969, M. Indústria, BOE 21 agosto, rectificación 18 de septiembre. "Reglamento para 
instalaciones distribuidoras de gases licuados de petróleo de 0,1 a 20 m3 de capacidad". 
 
- Resolución 3 de octubre, Dirección General de Energia, BOE 17 de  octubre. "Instrucciones complementarias 
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del Reglamento sobre utilitzación de productos en calefacción y otros usos no  industriales". 
 
- O. de 30 de octubre, M. Indústria, BOE 9 de noviembre, rectificación 17 de diciembre. "Reglamento de 
almacanamiento y distribución de gases licuados del petróleo, envasados en botellas" 
 
- O. de 10 de diciembre 1975, M. Indústria, BOE 30 de diciembre.   "Reglamento de homologación de 
quemadores para combustibles líuqidos en instalaciones fijas". 
 
- O. de 15 de junio de 1994. BOE 159 por la que se modifica el art.   14 del Reglamento de centros de 
almacenamiento y distribución del petróleo envasado. 
 
- Decreto de 16 de agosto de 1969, nº 2443/69, M. Indústria, BOE 28 de octubre. "Reglamento de recipientes 
a presión". 
 
- O. de 3 de junio de 1964, M. Indústria, BOE 24 de junio. "Fabricación de recipientes destinados a envase 
comercial de  gases licuados". 
 
 
- Homologación de medios de producción de los trabajadores. OM. 17  de mayo de 1974, BOE 29 de mayo 
de 1974. 
- Normas reglamentárias sobre cinturones de seguridad. Resolución 25 de noviembre de 1982, M. Trabajo, 
BOE 14 de diciembre de 1982. 
 
- H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. "Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados". 
 
- E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. "Uniones, espigas, ajustables  y placas de asiento para andamios de 
trabajo y puntales de  entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos. 
 
- H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. "Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de trabajo. 
Condiciones generales,  ensayos. 
 
- R.D. 1407/1992 BOE nº 311 de 28.12.92 por el que se regulan las   condiciones para la comercialización y 
libre circulación  intracomunitária de los equipos de protección individual. 
 
- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE nº 297 y RD 56/1995 de 20  de enero, por los que se regula la 
normativa a palicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea  89/392, modificada por 
la 91/368 CEE. 
 
- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos. 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 de marzo de 1971. 
 
- Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432/1971 de 11 marzo de 1971, BOE 16 de marzo 
de 1971. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, BOE 27 de noviembre de 
1959. 
 
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980. 
 
- Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que han de reunir las 
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comunicaciones de apertura prévia o reanudación de actividades de los centros de trabajo. BOE 8 de octubre 
de 1986. 
 
- Señalamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD  1403/86 de 9 de mayo de 1986 BOE 8 
de julio de 1986. 
 
- Orden de 12 de enero de 1998 DOGC núm 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el modelo de Libre de 
incidencias en obras de   construcció. 
 
- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de servicios de 
prevención, en  relación con las condiciones de acreditación de las entidades   especializadas como servicios 
de prevención ajenos a las   empresas, etc. BOE núm 159 de 4.7.97. 
 
- Decret 276/1997 de 17 de octubre sobre autorización de entidades   de formación en materia de prevención 
de riesgos laborales. DOGC núm 2505 de 28.10.97. 
 
- Llei 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social. BOE 15 de abril de 1988. 
 
- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE 25 de agosto de 1978. 
 
- Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el   Reglamento para la prevención y protección 
de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes  iónicos en el centro 
de trabajo. 
 
La Canonja, març 2017 
 
 
 
L'ARQUITECTE MUNICIPAL       
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      ANNEX Nº5: JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/04/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 19,77000 €
A0140000 H Manobre 16,44000 €
A0150000 H Manobre especialitzat 17,40000 €



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/04/17 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador gran 68,31000 €
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 56,03000 €
C1315010 H Retroexcavadora, de mida petita 42,27000 €
C1315020 H Retroexcavadora, de mida mitjana 60,38000 €
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 56,95000 €
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,61000 €
C1501900 H Camió banyera 48,25000 €
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,77000 €
C200UB10 H Màquina talladora de ferm 5,71000 €



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/04/17 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 L Aigua 0,00000 €
B0312200 KG Sorra de pedrera de pedra granítica, per a morters 0,02000 €
B031U500 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 13,16000 €
B037U200 M3 Tot- u artificial d' àrid caliç, 13,80000 €
B03D6001 M3 Terra seleccionada  posada en obra 5,30000 €
B0514301 KG Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,10000 €
B0532100 KG Calç aèria tipus i 0,08000 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
65,00000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3
(calsse 2), procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,10000 €

B2RA7L01 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,50000 €

BD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm , de diàmetre nominal, 649/590 mm de gruix, classe SN-8, llis
interior NE prEN- 13476

88,00000 €

BD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm , de diàmetre nominal, 855/775 mm de gruix, classe SN-8, llis
interior NE prEN- 13476

151,29000 €

BDD1A3A0 U Con prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €
BDD1A3A1 U Anell prefabricat  d=100 i h = <0,50 75,73000 €
BDDYU159 U Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600

mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segonsnorma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de
Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

BDDZU1A0 U Graó per pou de registre d'acer recobert amb polipropile 9,62000 €



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/04/17 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 62,39000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialitzat 1,050 /R x 17,40000 = 18,27000
Subtotal: 18,27000 18,27000

Maquinària
C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0514301 KG Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,380      x 0,10000 = 0,03800
B0111000 L Aigua 200,000      x 0,00000 = 0,00000
B0532100 KG Calç aèria tipus i 190,000      x 0,08000 = 15,20000
B0312200 KG Sorra de pedrera de pedra granítica, per a morters 1.380,000      x 0,02000 = 27,60000

Subtotal: 42,83800 42,83800

COST DIRECTE 62,39125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,39125



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/04/17 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 ESS000001 U Estudi de seguretat i salut Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-2 F219UX02 M Tallat de ferm Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,120 /R x 19,77000 = 2,37240
Subtotal: 2,37240 2,37240

Maquinària
C200UB10 H Màquina talladora de ferm 0,120 /R x 5,71000 = 0,68520

Subtotal: 0,68520 0,68520

COST DIRECTE 3,05760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15288
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21048

P-3 F219UXL4 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig,càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclosa
conservació dels serveis existents i tallat del ferm, i
cànon d'abocament

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,035 /R x 16,44000 = 0,57540
A0150000 H Manobre especialitzat 0,035 /R x 17,40000 = 0,60900

Subtotal: 1,18440 1,18440
Maquinària

C1501900 H Camió banyera 0,030 /R x 48,25000 = 1,44750
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,030 /R x 56,03000 = 1,68090
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador gran 0,004 /R x 68,31000 = 0,27324

Subtotal: 3,40164 3,40164
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3 (calsse 2),
procedents de construcció o demolició, amb codi170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,375      x 8,10000 = 3,03750

Subtotal: 3,03750 3,03750

COST DIRECTE 7,62354
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38118
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00472

P-4 F931U01J M3 Base de tot- u artificial d' àrid caliç, amb estesa i
piconatge del material al100% del pm

Rend.: 1,000 21,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,025 /R x 16,44000 = 0,41100
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Subtotal: 0,41100 0,41100
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,027 /R x 56,95000 = 1,53765
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,024 /R x 42,60000 = 1,02240

Subtotal: 3,35445 3,35445
Materials

B037U200 M3 Tot- u artificial d' àrid caliç, 1,200      x 13,80000 = 16,56000
B0111000 L Aigua 160,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 16,56000 16,56000

COST DIRECTE 20,32545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01627
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34172

P-5 F9G1U375 M2 Base de formigó de Hm-20, i 15 cm de gruix, Rend.: 1,000 21,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,300 /R x 16,44000 = 4,93200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,77000 = 5,93100

Subtotal: 10,86300 10,86300
Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 65,00000 = 9,75000

Subtotal: 9,75000 9,75000

COST DIRECTE 20,61300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03065
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,64365

P-6 FD51U404 M3 Excavació de rasa, de 4 m de fondària com a màxim,
en qualssevol classe de terreny, amb mitjans
mecànics, incloses zones a mà per a conservació i
localització dels serveis existents

Rend.: 1,000 10,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 16,44000 = 0,98640
Subtotal: 0,98640 0,98640

Maquinària
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador gran 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550
C1315020 H Retroexcavadora, de mida mitjana 0,090 /R x 60,38000 = 5,43420

Subtotal: 8,84970 8,84970
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COST DIRECTE 9,83610
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49181
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32791

P-7 FD51U460 M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb materialseleccionat de l'excavació, en tongades de 25 cm,
com a màxim, amb compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,040 /R x 50,44000 = 2,01760
C1315020 H Retroexcavadora, de mida mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 3,01900

Subtotal: 5,03660 5,03660

COST DIRECTE 5,03660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28843

P-8 FD51U482 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 20 t, inclòs cànon d'abocament

Rend.: 1,000 10,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,025 /R x 56,03000 = 1,40075
C1501900 H Camió banyera 0,076 /R x 48,25000 = 3,66700

Subtotal: 5,06775 5,06775
Materials

B2RA7L01 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànonsobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,800      x 2,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,56775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47839
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04614

P-9 FD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm. de diàmetrenominal, 649/590 mm i p/p de junta, classe SN-8, llis
interior NE prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera
de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meitat del tub
del mateix material, seguit de terra seleccionada
compactat per capes al 95 % PM fins arribar a 30 cm
sobre la generatriu superior del tub.

Rend.: 1,000 124,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 16,44000 = 5,75400
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,77000 = 6,91950

Subtotal: 12,67350 12,67350
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Maquinària
C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,200 /R x 8,61000 = 1,72200
C1315010 H Retroexcavadora, de mida petita 0,150 /R x 42,27000 = 6,34050

Subtotal: 8,06250 8,06250
Materials

BD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm , de diàmetre
nominal, 649/590 mm de gruix,  classe SN-8, llis
interior NE prEN- 13476

1,000      x 88,00000 = 88,00000

B03D6001 M3 Terra seleccionada  posada en obra 0,781      x 5,30000 = 4,13930
B031U500 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,449      x 13,16000 = 5,90884

Subtotal: 98,04814 98,04814

COST DIRECTE 118,78414
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,93921
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,72335

P-10 FD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm. de diàmetre
nominal, 855/775 mm i p/p de junta, classe SN-8, llis
interior NE prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera
de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meitat del tub
del mateix material, seguit de terra seleccionada
compactat per capes al 95 % PM fins arribar a 30 cmsobre la generatriu superior del tub.

Rend.: 1,000 206,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 16,44000 = 11,50800
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 19,77000 = 9,88500

Subtotal: 21,39300 21,39300
Maquinària

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,300 /R x 8,61000 = 2,58300
C1315010 H Retroexcavadora, de mida petita 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400

Subtotal: 11,03700 11,03700
Materials

B031U500 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,588      x 13,16000 = 7,73808
B03D6001 M3 Terra seleccionada  posada en obra 1,005      x 5,30000 = 5,32650
BD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm , de diàmetre

nominal, 855/775 mm de gruix,  classe SN-8, llisinterior NE prEN- 13476
1,000      x 151,29000 = 151,29000

Subtotal: 164,35458 164,35458

COST DIRECTE 196,78458
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,83923
COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,62381

P-11 FDC1U110 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresaentre 1,51 i 2,00 metres inclosa part lliscada per dins
del pou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de
paret de maó, amb bastiment i tapa amb apertura a
130g per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de
pas 600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat,
i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segonsnorma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament

Rend.: 1,000 615,58 €
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de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel
re 62 m4 rj

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 4,000 /R x 16,44000 = 65,76000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 19,77000 = 79,08000

Subtotal: 144,84000 144,84000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora, de mida petita 0,220 /R x 42,27000 = 9,29940
Subtotal: 9,29940 9,29940

Materials
BDD1A3A1 U Anell prefabricat  d=100 i h = <0,50 1,000      x 75,73000 = 75,73000
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,460      x 65,00000 = 29,90000

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 129,000      x 0,20000 = 25,80000
B0514301 KG Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en

sacs
0,0071      x 0,10000 = 0,00071

BDDYU159 U Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de
diàmetre,  norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marcquadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o
similar.

1,000      x 148,83000 = 148,83000

BDD1A3A0 U Con prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 1,000      x 100,91000 = 100,91000
BDDZU1A0 U Graó per pou de registre d'acer recobert ambpolipropile 4,000      x 9,62000 = 38,48000

Subtotal: 419,65071 419,65071

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,200      x 62,39125 = 12,47825

Subtotal: 432,12896 432,12896

COST DIRECTE 586,26836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,31342
COST EXECUCIÓ MATERIAL 615,58178

P-12 IMP0000001 U Imprevistos a justificar durant l'execució de les obres Rend.: 1,000 3.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-13 OF000001 paj Partida alçada a justificar per a executar les obres de

protecció de la canalització a la sortida a la riera de la
Boella, am escullera a determinar segons criteri ACA

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-14 SERV000001 paj Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, tanques de finques i ellements diversos,
durant l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX Nº6: INFORME VALORACIÓ AFECTACIÓ SERVITUD DE PAS I OCUPACIÓ TEMPORAL PER LES 
OBRES  
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PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL  I 
 CONDICIONS  GENERALS 

 
 
Que regiran en l’execució de les obres del present Projecte,  en tant que no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d’aquest Plec. 
 
Article 1 - DISPOSICIONS OFICIALS. 
 
En les obres objecte  d’aquest Projecte  regiran 
les disposicions següents: 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
la Recepció de Ciments RC/97 
Plec General de Condicions per a la Recepció de 
Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. -
64). 
“Instrucción de hormigón estructural ”(EHE), RD 
2661/98. 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de Carretera y Puentes” (PG3/75). 
Plec General de Condicions Facultatives per a 
Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per 
C.M. del 28 de juliol de 1974. 
Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport 
i Muntatge de Canonades de Formigó, de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) 
compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, 
aprovat pel Consell Superior dels Col·legis 
d'Arquitectes i adaptat a les Obres dependents de 
la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 
1963. 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 
General d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 
4 de juny de 1973. 
Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del 
“Ministerio de la Vivienda”, i altres normes 
dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les 
obres compreses al Present Projecte. 
Norma bàsica M .V. 103/1972 sobre el "Càlcul de 
les estructures d'acer laminat en edificació", 
aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 
Norma Tecnolàgica de l'Edificacio NTE-IEP/1973, 
"Instal·lacions d'electricitat posta a terra", 
aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
Plec de Condicions Facultatives Generals per a 
Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de 
juliol de 1949. 
UNE 53-332-90 "Tubos y accesorios de Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones subterr8neas, enterradas o no y 
empleadas para la evacuacion y desagües: 
Caracteristicas y métodos de ensayo" 
UNE 53-323-86 "Tubos de poliester reforzado con 
fibra de vidrio utilizados para canalizaciones de 
saneamiento y vertidos industriales: 
Caracterlsticas y métodos de ensayo". 
UNE 53-365-90 "Tubos de polietileno de alta 
densidad para uniones soldadas, usadas para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, 
empleadas para la evacuación y desagües: 
Caracterlsticas y métodos de ensayo". 
Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i 
Mecànica del Sol. 
Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P . 
(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les 
actualitzacions segons Ordre Ministerial 
8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 
28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 
Instrucció de Carreteres de la Direcció General de 
Carreteres i Camins Veïnals. 
Reglament Nacional del Treball a la Construcció i 
Obres Publiques i Disposicions complementàries 
(ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951 ). 
Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i 
Salut del Treball a la Construcció i Obres 
Publiques, especialment les dels decrets i lleis 
següents: Llei 31/1995 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals, R.D.39/1997 de 17 
de gener del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre pel 
que s'estableixen las disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, R.D. 
485/1997 486/1997 i 487/1997 totes tres de 
14/4/97, R.D. 773/1997 de 30/5/97, R.D. 
1215/1997 de 18/7/97 i R.D. 1389/1997 de 5/9/97. 
Instal·lacions de Transports i Unies en general, 
O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 
d'abril). 
Normes per a la Construcció de Línies Aèries de 
Transport d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió al 
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Serveis d'Obres Publiques. O.M. de 10 de juliol de 
1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 
Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de 
febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i 
instruccions complementàries, aprovat per Decret 
4213/1973 del 20 de setembre i Reial Decret 
2295/1985 del 9 d'octubre. 
Normes de Pintura de l'Institut Nacional de 
Tècnica Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 
Instrucció 6.1-I.C i 6.2-I.C sobre "secciones de 
firme" aprovada per Ordre Ministerial de 28 de 
novembre de 2003. B.O.E del 12 de desembre. 
Instrucció 6.3-IC sobre "refuerzo de firmes'. 
aprovada per Ordre Ministerial de 23 de març de 
1980. B.O.E del 31 de maig. 
Ordre Circular 287/84PI de 12 de novembre de 
1984 sobre "criterios para la aplicación de las 
normas  6.1-IC i 6.3-IC" 
Ordre Circular 8. 1-IC sobre senyalització 
(vertical), de 25 de juliol de 1962 
Ordre Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre 
marques vials (prescripcions tècniques) 
Norma 8.2-IC sobre "marcas viales" aporvada per 
Ordre Ministerial, de 16 de juliol de 1987.B.O.E. 
del 4 d'agost i del 29 de setembre. 
Instrucció 8.3-IC "sobre senyalització d’obres, 
aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 
1987. B.O.E del 18 de setembre 
Ordre Circular 300/89 P iP, del 20 de març sobre 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
acabament d’obres fixes fora de població. 
Ordre Circular 301/89T del 27 d'abril, sobre 
senyalització d’obres. 
Ordre Circular 304/89 MV del 21 de juliol sobre 
projectes de marques vials. 
Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització 
d’obres. 
Recomanacions i normes de la International 
Telecomunicatión Unión ITU i CCITT. 
Recomanacions i normes de la International 
Telecomunicatión Unión ITU-R i CCIR. 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments 
que, peI seu caràcter general i contingut, afectin a 
les Obres, a les seves instal·lacions 
complementàries o als treballs necessaris per 
realitzar-les i hagin 
entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d’aquestes. 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran 
d'aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al 
Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 

de 
contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del 
Director Facultatiu decidir les prescripcions a 
complir, essent vàlid el criteri general de 
prevalència de la prescripció més restrictiva. 
 
Article 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 
La descripció de les obres esta continguda en el 
Capítol II Prescripcions Tècniques Particulars. 
  
2.1   PRESCRIPCIÓ TÈCNIQUES  
PARTICULARS. 
Constitueixen el conjunt d’instruccions, normes i 
especificacions que, amb els plànols, defineixen 
tots els requisits tècnics de les obres. 
Conté la descripció general i localització de l’obra,  
condicions dels materials, instruccions per a 
l’execució i constitueix la norma i guia que ha de 
seguir el Contractista. 
 

1. PLÀNOLS. 
Constitueixen el conjunt de documents gràfics 
que defineixen geomètricament les obres. 
Constitueixen totes les dades necessàries per a 
executar les obres. 
 
2.3   CONTRADICCION, OMISSIONS O 
ERRORS. 
 En cas de contradicció entre Plànols i les 
prescripcions Tècniques Particulars, preval el 
prescrit  en aquestes ultimes. En tot cas, ambdós 
documents tenen prevalencia sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
L’esmentat en Plec de Condicions Facultatives i 
omès en els plànols. o viceversa, haurà de ser 
executat com si estigues exposat en ambdós 
documents, sempre que, a judici de la Direcció, 
quedi prou definida la unitat d’obra corresponent i 
aquesta tingui preu en  el contracte. 
  
2.4 PLÀNOLS DE DETALL. 
Tots els Plànols de detall  preparats durant 
l’execució de les obres hauran d’estar subscrits 
per  la Direcció, requisit sense el qual no podran 
executar-se els treba1ls corresponents. 
 
2.5 DOCUMENTS QUE  ES LLIUREN AL 
CONTRACTISTA. 
Els documents, tant del Projecte com d’altres 
complementaris que l’Administració lliuri al 
Contractista poden tenir un valor Contractual o 
informatiu. 
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2.6   DOCUMENTS CONTRACTUALS. 
Els documents que queden incorporats al 
contracte com a documents contractuals, salvat 
en el cas que hi quedin expressament exclosos, 
són els següents: 
Per al cas de licitació sota pressupost: 
Plànols - Prescripcions tècniques - Pressupostos 
parcials - quadre de preus unitaris - Quadre de 
preus descompost - Pressupost total. 
Per al cas de licitació sota preus unitaris: 
Plànols - Prescripcions tècniques – Amidaments - 
Quadre d’unitats - Quadre d’unitats descompostes 
percentualment; la inclusió en el contracte de les 
cubicacions i amidaments no implica la seva 
exactitud respecte a la realitat. 
 
2.7   DOCUMENTS INFORMATIUS. 
Les dades sobre sondeigs, condicions locals, 
diagrames de moviment de terra, procedència de 
materials, assaigs, estudis de maquinària de 
programació, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus i en general, tots els que 
s’incloguin habitualment en la Memòria dels 
Projectes, són documents informatius. 
Els dits documents  presenten una opinió 
fonamentada de l’administració. Tanmateix, això 
no suposa que es responsabilitzi de la certesa 
que se subministren i, en conseqüència, han 
d’acceptar-se només com a complement de la 
informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Per tant, el Contractista serà responsable dels 
errors que es puguin derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades 
que s’afecten al Contracte, al planejament i a 
l’execució de les obres. 
  Article 3.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES 
OBRES. 
 
3.1 DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
La direcció, control, vigilància de les obres estarà 
encomanada als tècnics que designi la 
Corporació. 
El Director interpretarà el Projecte, inspeccionarà 
les obres, instauracions i tot allò que s’hi relacioni. 
Reconeixerà els materials, elements, maquinària, 
etc. per autoritzar-ne la utilització o refusar-la si, 
al seu judici, no reuneixen les condicions 
necessàries i donarà les ordres oportunes per al 
millor èxit de la realització. 
Podrà, en tot moment, comprovar si el 

Contractista compleix amb les obligacions 
imposades per la legislació, disposicions, 
ordenances i, en general, totes les obligacions de 
qualsevol mena que es derivin del contracte.  
Quan ho cregui convenient, podrà delegar, perquè 
el representi o substitueixi, el seu ajudant o una 
altra persona per ell designada, havent el 
Contractista de reconèixer-lo com a tal donar-li 
to1es les facilitats i proporcionar-li els mitjans 
necessaris perquè pugui complir la seva comesa. 
 
3.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
Un cop adjudicades definitivament les obres, el 
Contractista designarà una persona que 
assumeixi la direcció dels treballs que s’executin i 
actuï com a representant seu davant de 
l’Administració, a lots el efectes que es 
requereixen durant l’execució de les obres.  
L’Administració podrà exigir que el Contractista 
designi, perquè estigui al front de les obres, un 
tècnic amb autoritat suficient per a executar les 
ordres que li siguin donades per la Direcció, 
relatives al compliment del Contracte. 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i 
numerades. Aquell quedarà obligat a firmar la 
recepció en el duplicat de l’ordre. 
També, en cas de creure-ho necessari, e! Director 
de l’obra podrà col·locar un o diversos vigilants en 
l’obra, dependents directament d’ell, havent, el 
Contractista, d’abonar les despeses de jornals i 
altres que això ocasioni. 
 Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
4.1 COMPROVACIO DEL REPLANTEIG 
En et termini de quinze dies (15 dies) hàbils a 
partir de l’adjudicació definitiva, es comprovarà, 
en presència de 1’adjudicatari o del seu 
representant, el replanteig de les obres 
efectuades abans de la licitació, estenent-se la 
corresponent Acta de Comprovació del 
Replanteig. 
L’acta de Comprovació del Replanteig reflectirà la 
conformitat o disconformitat del replanteig als 
documents contractuals del Projecte, referint-se a 
qualsevol punt que, en cas de disconformitat, 
pugui afectar el compliment del Contracte. 
Quan l’Acta de Comprovació del Reglament 
reflecteixi alguna variació respecte dels 
documents contractuals del Projecte, caldrà que 
s’acompanyi d’un nou Pressupost, valorat als 
preus del Contracte. 
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4.2  FIXACIÓ DELS PUNT DE REPLANTEIG 
I DE LLUR CONSERVACIÓ 
La Comprovació del replanteig haurà d’incloure, 
corn a mínim, lots els punts fixos o auxiliars 
necessaris per a l’execució de les obres. 
Els punts de referència per a successius 
replanteigs es marcaran mitjançant sò1ides 
estaques o, si hi hagués perill de desaparició, 
amb files de formigó o pedra.  El Contractista es 
responsabilitzarà de la conservació dels punts de 
replanteig que hagin estat lliurats. 
 
4.3   PROGRAMA DE TREBALL 
En el termini de 15 dies hàbils (15 dies) a partir de 
l’adjudicació definitiva, l’Adjudicatari presentarà el 
Programa de Treballs de les obres, ajustant-se a 
allò que sobre el particular especifiqui la Direcció. 
Quan, del Programa de Treballs, es dedueixi la 
necessitat de modificar qualsevol condició 
contractual, aquest programa haurà de ser 
redactat contradictóriament per l’Adjudicatari i la 
Direcció, acompanyant-se la corresponent 
proposta de modificació per a la seva tramitació 
reglamentària. 
 
4.4   INICIACIÓ DE LES OBRES 
Un cop aprovat el Programa de Treballs, es 
donarà l’ordre d’iniciació de les obres, a partir de 
la qual es computarà el termini d’execució 
establert en el Contracte.  En el seu defecte, les 
obres començaran als deu dies hàbils computats 
a partir de la data d’adjudicació de les obres. 
 
4.5   SUBCONTRACTES 
Cap part de l’obra no podrà ser 
subcontractada sense coneixement previ de la 
Direcció. 
 
Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL 
DE LES OBRES 
 
5.1  REPLANTEIG DE DETALL DE LES 
OBRES 
La Direcció aprovarà els replanteigs de detall 
necessaris per a l’execució de les obres i 
subministrarà al Contractista tota la informació 
que es precisi perquè aquells puguin ser 
realitzats. 
El contractista haurà de proveir, a la seva costa, 
tots els materials i mà d’obra necessaris per 
efectuar els citats replanteigs i determinar els 
punts de control o de referència que es 

requereixin. 
 
5.2  EQUIPS DE MAQUINÀRIA 
El Contractista queda obligat a situar en les obres 
els equips de maquinària que el Director consideri 
necessari per al seu desenvolupament. 
El Director haurà d’aprovar els equips de 
maquinària o instal·lacions que hagin d’utilitzar-se 
per a les obres.  La maquinària i altres elements 
de treball hauran d’estar en perfectes condicions 
de funcionament i quedaran adscrits a l’obra 
durant el curs de l’execució de les unitats en què 
hagin d’utilitzar-se. No podran retirar-se sense 
consenti ment del Director. 
 
5.3 ASSAIGS 
Els assaigs s’efectuaran d’acord amb les Normes 
d’Assaigs aprovades. Qualsevol mena d’assaigs 
que no estigui inclòs en aquestes Normes haurà 
de realitzar-se d’acord amb les instruccions que 
dicti el Director 
 
5.4   MATERIALS 
Quan la procedència de materials no estigui 
fixada en el Projecte, els materials requerits per a 
l’execució del Contracte seran obtinguts pel 
Contractista de les Pedreres, jaciments o fonts de 
subministrament que estimi oportú.  No obstant 
això, haurà de tenir molt en compte les 
recomanacions sobre les procedències de 
materials que es proposa utilitzar, aportant, quan 
així ho sol-1iciti el citat Director, les mostres i 
dades necessàries per demostrar la possibilitat de 
la seva acceptació, tant en el que fa referència a 
la seva qualitat corn a la seva quantitat. 
 En cap cas, no podran ser proveïts ni utilitzats en 
obres, materials la procedència dels quals no hagi 
estat prèviament aprovada pel Director. En el cas 
que les procedències de materials fossin 
assenyalades concretament en el Plec de 
Prescripcions tècniques o en Plànols, el 
Contractista haurà d’utilitzar obligatòriament les 
dites procedències. Si posteriorment es 
comprovés que les dites procedències són 
inadequades o insuficients, el Director fixarà les 
noves procedències i proposarà la modificació 
dels preus i del Programa de treballs, si hi hagués 
lloc i estigués previst en el Contracte. 
Si durant l’excavació es trobessin materials que 
poguessin emprar-se en usos més nobles que els 
previstos, es podran transportar a les provisions 
que ordeni el Director, amb l’objecte de procedir a 
la seva utilització posterior, abonant-se, en el seu 
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cas, la provisió intermèdia el transport addicional 
corresponent, als preus previstos en el Contracte 
o, en el seu defecte, als que es fixin 
contradictòriament. 
El Contractista podrà utilitzar en les obres objecte 
del Contracte els materials que obtingui de 
l’excavació, sempre que aquests compleixin les 
condicions previstes en el Plec de Condicions. 
Per a utilitzar els dits materials en altres obres, 
serà necessària autorització del Director. 
 Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys 
pertanyent a l’Administració, materials en 
quantitat superior a la requerida per al compliment 
del seu Contracte, l’Administració podrà 
possessionar-se dels excessos, incloent els 
subproductes, sense abonament de cap classe. 
 
5.5  PROVISIONS 
Quedarà absolutament prohibit, salvat cas 
d’autorització escrita del Director, efectuar 
provisions de materials, qualsevol que sigui llur 
naturalesa, en aquelles zones que defineixi el 
Director. Es tindrà especialment cura de no 
obstruir els desguassos i de no interferir el trànsit.  
Els materials s’emmagatzemaran en forma tal que 
s’asseguri la preservació de llur qualitat per a 
utilització en l’obra, requisit que caldrà comprovar 
en el moment de la seva utilització. 
Les superfícies emprades com a zones de 
provisions hauran de condicionar-se, un cop 
acabada la utilització dels materials acumulats en 
elles, de forma que puguin recuperar llur aspecte 
originari. Totes les despeses requerides per a això 
seran de compte del contractista. 
 
5.6 TREBALLS  NOCTURNS 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament 
autoritzats pel Director i realitzats nom és en les 
unitats d’obres que ell indiqui. El Contractista 
haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus 
i intensitat que el Director ordeni i mantenir-los en 
perfecte estat, mentre durin els treballs nocturns. 
 
5.7   TREBALLS NO AUTORITZATS I 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Els treballs executats pel Contractista, modificant 
el prescrit en els documents contractuals del 
Projecte sense la deguda autorització hauran de 
ser derruïts a la seva costa, si el Director ho 
exigeix; en cap cas, no seran abonables. 
El Contractista serà, a més, responsable dels 
danys i perjudicis que, per aquesta causa, puguin 
derivar-se per a l’Administració. 

Igual responsabilitat comportarà al Contractista 
l’execució de treballs que el Director repunti com 
a defectuosos. 
 
5.8   CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE 
DESVIAMENTS 
Si, pel fet de preveure-ho en els documents 
contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de 
desviaments provisionals o rampes d’accés als 
trams parcialment o total ment acabats, es 
construiran d’acord amb les característiques que 
figuren en els corresponents documents 
contractuals del Projecte o, en el seu defecte, de 
manera que siguin adequats al trànsit que han de 
suportar i segons ordeni el Director.  La seva 
conservació durant el termini d’utilització serà de 
compte del Contractista. 
 
5.9   SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
El Contractista quedarà obligat a senyalitzar, a la 
seva costa, les obres objecte del Contracte 
d’acord amb les instruccions i models que rebi el 
Director; no obstant això el contractista prendrà 
les mesures necessàries per tai d’evitar accidents 
durant les obres, i se senyalitzaran, tant de dia 
com de nit, al seu càrrec. La conservació i 
manteniment seran a càrrec del contractista. 
És obligatori, abans de l’inici de les obres, 
instal·lar cartells anunciadors d’aquestes, a càrrec 
del contractista, segons model a facilitar per 
l’Ajuntament. 
 
5.10   PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Pluges.- Durant les diverses etapes de la 
construcció, les obres es mantindran en tot 
moment en perfectes condicions de drenatge. Les 
cunetes i altres desguassos es conservaran i 
mantindran de manera que no es produeixin 
erosions en els talussos adjacents. 
Gelades.- Si existeix temor que es produeixin 
gelades, el Contractista de les obres protegirà 
totes les zones que poguessin quedar 
perjudicades pels efectes consegüents. Les parts 
d’obra malmeses s’alçaran i reconstruiran a la 
seva costa, d’acord amb el que s’assenyali en 
aquestes Prescripcions. 
Incendis.- El Contractista s’haurà d’atendre a les 
disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis i a les instruccions complementàries 
que figurin en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, o que dicti el Director. 
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En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per 
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable d’evitar la propagació dels que es 
requereixin per a l’execució de les obres, així com 
dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
Ús d’explosius.- L’adquisició, transport, 
magatzematge de les metxes, detonadors i 
explosius es regiran per les disposicions vigents 
que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicti el Director. 
Els magatzems d’explosius seran clarament 
identificats i estaran situats a més de 300 m. de la 
carretera o qualssevol construcció. 
En les voladures es posarà especial compte en la 
càrrega i pega de les barrinades, avisant de la 
descàrrega amb antelació suficient per a evitar 
possibles accidents. 
La pega de les barrinades es farà, de ser 
possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, 
durant els descansos del personal operari al 
servei de l’obra en la zona afectada per les 
voladures, no permetent-se la circulació de 
persones o vehicles dintre del radi d’acció de les 
barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre 
les metxes fins a desprès que hagin esclatat 
totes.  Sempre que sigui possible, les pegues 
s’efectuaran mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’empraran metxes i detonadors de 
seguretat.  El personal que intervingui en la 
manipulació i utilització d’explosius haurà de ser 
de reconegudes pràctica i perícia en aquestes 
feines i reunirà condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
El Contractista subministrarà i co1-1ocarà els 
senyals necessaris, per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. llur emplaçament i estat de 
conservació garantiran, en tot moment, la seva 
perfecta visibilitat. El Contractista serà 
responsable dels danys que es derivin de l’ús 
d’explosius. 
 
5.11   TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de les obres serà l’indicat a 
la memòria. 
 
5.12   PERSONAL 
El Director podrà prohibir la permanència en 
l’obra del personal del Contractista, per motiu de 
faltes d’obediència i respecte, o per causa d’actes 
que comprometin o destorbin la marxa dels 
treballs. 
 El Contractista podrà recórrer si entengués que 

no hi ha motiu fonamentat per a la dita prohibició. 
El Contractista estarà obligat al compliment de 
l’establert en la Llei sobre el Contracte de Treball, 
Reglamentacions de Treball, Disposicions 
reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, 
vigents o que en el successiu es dictin. 
De conformitat amb l’establert en l’article 74 del 
Reglament de la Llei d’Accidents de Treball, 
aprovat per Decret del Ministeri de Treball de data 
22 de juny de 1956, el Contractista quedarà 
obligat a contractar per al seu personal, a la Caixa 
Nacional d’Assegurances d’Accidents de Treball, 
l’Assegurança contra risc d’incapacitat permanent 
i mort. 
 
5.13 DE LA BONA EXECUCIO I NETEJA 
El Contractista tindrà cura de la bona execució, 
aspecte i neteja de l’obra, realitzant els treballs 
amb mirament i pulcritud, d’acord amb el Projecte, 
les instruccions del Director de 1’Obra i les 
Normes de bona construcció.  Si qualsevol 
advertiment per escrit en aquest sentit no fos 
promptament atès, el Director de 1’Obra podrà 
ordenar que es procedeixi a allò, carregant al 
Contractista les despeses que ocasioni. 
 
5.14   DESPESES DE COMPTE DEL 
CONTRACTISTA 
Seran de compte del Contractista totes les 
despeses derivades del contracte, pes i 
amidaments de materials o obres executades, 
permisos, arbitris i impostos de qualsevol mena, 
anàlisis i assaigs, vigilància de les obres, 
instal·lacions necessàries, terres de préstec, 
transport de deixalles o elements sobrants, 
tanques, multes, sancions i, en general, totes les 
despeses derivades de les obres que executi. Els 
assaigs seran per compte del Contractista fins a 
un límit d’un 1% del Pressupost d’Execució 
Material. 
 
5.15   OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
A més, caldrà proveir-se dels permisos, 
Llicències, etc., que siguin precisos per a 
l’execució de les obres, però no aquells que 
afectin la seva propietat.  Ha de donar al Director 
de l’obra tota classe de facilitats, així com als 
seus subalterns, o representants, per a la 
inspecció de materials, treballs en execució, 
obres realitzades, amidaments, replanteigs, i totes 
aquelles comprovacions que cregui necessari de 
fer, permetent i facilitant l’accés a totes les parts 
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de l’obra, així com a les fàbriques, taller, etc. on 
es construeixin, elaborin i assagin elements o 
materials amb ella relacionats, per tai de 
comprovar el compliment de les condicions 
establertes en el Projecte i ordres donades.  
Haurà de signar amb l’«assabentat» i tornar al 
Director de l’obra l’original o el duplicat de totes 
les ordres que per escrit li comuniqui. 
El Contractista haurà de disposar en lloc adequat 
de l’obra una caseta degudament condicionada, 
on el Director de l’obra pugui examinar 
còmodament els plànols i altres documents del 
Projecte. 
5.16   PRÒRROGUES DEL TERMINI 
Si per causa de força major no pogués el 
Contractista començar o acabar les obres en els 
terminis fixats, o hagués de suspendre- les, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per al 
compliment de la contracta.  A més de les causes 
de força major enumerades en la R. O. de 17 de 
juliol de 1966, també es considerarà com a tal un 
període llarg de glaçades que impedeixin el 
formigonat o qualsevol altra no especificada aquí 
que, a judici de l’administració, mereixi la 
consideració de tal. 
Quan les tals circumstàncies es produeixin, el 
Contractista haurà de comunicar-ho per escrit al 
Director de l’obra. 
5.17  MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
Serà potestatiu del Director de l’obra disposar 
que, amb els mateixos preus unitaris, s’efectuïn 
les variacions del Projecte que estimi oportunes, 
encara que augmenti o disminueixi el volum 
d’obra a realitzar, sempre que no se n’alteri 
l’estructura general i la classe de treballs que s’hi 
consignen. 
Si així fos, redactarà el corresponent Projecte 
reformat, el qual es considerarà, des del dia de la 
data, com a part integrant del Projecte primitiu. 
 Si les obres que s’acordessin realitzar no fossin 
aquelles les unitats de les quals es valoren en el 
pressupost, el Director formularà els nous preus 
unitaris, que es posaran de manifest al 
Contractista, el qual podrà acceptar-los i realitzar 
les obres o refusar-los, cas en què l’Administració 
procedirà com millor convingui als seus 
interessos. 
El Contractista no podrà introduir cap variació en 

l’obra sense autorització prèvia. 
La variació  haurà de sol·licitar-la per escrit al 
Director, el qual contestarà també per escrit si 
s’aprova o no. 
5.18   OBRES COMPLEMENTÀRIES 
Les obres complementàries s’executaran d’acord 
amb els projectes i plànols detallats que es formin 
durant la construcció de les obres. Aquestes 
obres quedaran subjectes a les mateixes 
condicions generals que les altres del Projecte i a 
les particulars que s’expressin en el respectiu. 
S’entenen per obres complementàries totes 
aquelles que, per llur naturalesa, no poden 
preveure’s o detallar-se prou, sinó a mesura que 
avancin els treballs. 
5.19  OBRES DE CONDICIÓ ESPECIAL 
Sempre que, a judici del Director de l’obra, hi 
haguessin algunes parts de l’obra que, per llur 
índole particular, requerissin especial cura, 
podran designar-se tres o més especialistes 
acreditats perquè el Contractista triï el que 
hagués d’executar-la, sempre que el preu que 
comptin els citats especialistes estigui dintre del 
quadre de preus que acompanya el Projecte amb 
un marge d’un 5% a favor del Contractista, en 
concepte d’indemnització per despeses generals. 
Aquest mateix dret es reserva el Director per a 
certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 
5.20   Si el contractista executés alguna part 
de les obres en forma defectuosa, O malament, 
per error o contràriament a les bones normes de 
la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusti al 
Projecte, la demolirà i tornarà a fer, tantes 
vegades com sigui necessari, anant les despeses 
que això ocasioni al seu compte.  Si les 
deficiències no comprometessin la seguretat, 
funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poguessin, a judici 
del Director de l’obra, conservar-se, el 
Contractista podrà reparar-la fins a deixar-la de la 
millor manera possible, sofrint en aquest cas, la 
peça o element, el desmèrit que pogués tenir a 
judici del Director. 
5.21   La interpretació del Projecte serà missió 
exclusiva del Director de l’obra, el qual resoldrà 
segons el seu criteri qualsevol dubte i suplirà les 
omissions que puguin existir en el Projecte. 
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Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser 
aclarit i subsanat abans de començar els treballs 
a què faci referència. 
5.22   RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES 
OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
AI venciment del termini d’execució, el propi 
Contractista farà lliurament provisional de les 
obres, que seran rebudes en la seva presencia 
pel Director de l’obra.  Desprès de practicat 
minuciós reconeixement i si estiguessin 
conformes amb totes i cadascuna de les 
condicions a què havien de subjectar-se, 
s’aixecarà acta, firmada pel Director i el 
Contractista, lliurant-se a aquest un dels 
exemplars d’aquella. 
A partir d’aquesta data, començarà a córrer el 
termini de garantia, que durarà UN ANY. durant el 
qual serà de compte i risc del Contractista, la 
conservació i entreteniment de les obres per ell 
realitzades. 
5.23  RECEPCIÓ DEFINITIVA 
AI venciment del termini de garantia, el 
Contractista farà el lliurament definitiu. En el cas 
que les obres no estiguin ben conservades o 
s’aprecies qualsevol defecte, es retardarà la 
recepció definitiva fins que quedin les obres en un 
tot conformes a les condicions del contracte, 
dintre del termini que se li assenyali.  Si del nou 
reconeixement resultés que el Contractista 
tampoc no hagués complert, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança, 
de no ser que es cregui convenient concedir-li un 
nou termini, que serà improrrogable. 
5.24 RECEPCIO DE LES OBRES EN LES 
CONTRACTES RESCINDIDES 
En les Contractes rescindides tindran lloc les 
dues recepcions: la provisional, efectuada de 
seguida, i la definitiva, quan hagi transcorregut el 
termini de garantia, per a les obres completament 
acabades.  Per a les que no ho estiguin, es farà 
una sola i definitiva recepció, es trobin en l’estat 
en què es trobin. 
5.25  DE LES DIVERSES CONTRACTES 
ENTRE SI 
En el cas d’adjudicar-se a dos o més 
contractistes, els diversos grups d’obres o insta1-
1acions i quan el desenvolupament dels treballs 
d’alguna d’elles estigués lligat amb els d’una altra 

o altres, caldrà posar-se d’acord per a no produir-
se mútuament extorsions o molèsties ni retard en 
el desenvolupament de l’obra en general 
En tot cas, el Director de l’obra podrà assenyalar, 
amb caràcter preceptiu, la preferència de les 
obres i instal·lacions a efectuar, així com els 
terminis en què hagin de realitzar-se per tal que 
quedin harmonitzats els interessos i la bona 
marxa de les diferents contractes i el normal 
desenvolupament de l’obra. 
5.26   CAUSES I FORMA DE RESCISSIÓ 
Seran causa de rescissió del contracte: 
a)       defunció o fallida del contractista, 
b)       incompliment de les obligacions 
corresponents per alguna de les parts, 
c)       no executar les obres en el termini 
estipulat, 
d)      quan, per causa de força major previsible o 
que no depengui de la voluntat d’alguna de les    
parts, sigui impossible iniciar els treballs per un 
període de temps superior a un any, o hagin de 
suspendre’s per anàlogues causes per igual 
període, 
e)       per conveniència d’ambdues parts, 
f)       quan resultés impossible el compliment de 
les obligacions a alguna de les parts 
g)      quan del replanteig o de les modificacions 
que haguessin d’introduir-se en el Projecte 
resultarà una variació en  més o menys d’un 20% 
del valor total de les obres. 
En els casos a), c), d) i g), de comú acord 
ambdues parts o amb els hereus o síndics de la 
fallida, podran considerar prorrogat el contracte 
automàticament, de no denunciar-ho 
expressament una de les parts en el termini d’un 
mes 
Tant en les causes de rescissió com en llur forma 
s’estarà en el que sigui de la seva aplicació, 
d’acord amb la legislació vigent, segons la 
naturalesa d’ambdós contractants, a més de 
l’aquí establert. 
En tots els casos de rescissió s’abonarà al 
Contractista, hereus o successors legals, el preu 
de l’obra realment executada, així com també el 
dels materials proveïts en obra si tinguessin 
utilitat real o els que ho estiguessin en lloc 
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diferent si tenen la dita utilitat i els transporten a 
peu d’obra en el termini que s’assenyali 
prudencialment 
En el cas e) i en els altres casos quan per alguna 
de les dues parts s’hagués incorregut en dol, 
negligència o morositat, o de qualsevol manera 
contravinguessin llurs obligacions quedaran 
subjectes a indemnitzar els perjudicis que causin i 
a rescabalar els danys originats. 
5.27   SUBMISSIO ALS TRIBUNALS 
El Contractista renuncia als seus furs i privilegis i 
se sotmet ais Tribunals de Tarragona per totes les 
qüestions que poguessin originar-se sobre el 
compliment de la present Contracta 
Article 6- RESPONSABILITAT DEL 
CONTRACTISTA 
6.1   DANYS I PERJUDICIS 
El Contractista serà responsable, durant 
l’execució de les obres, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes que es puguin 
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, 
públic o privat com a conseqüència dels actes 
omissions o negligències del personal al seu 
càrrec, o d’una deficient organització de les obres. 
Els servils públics o privats que resultin danyats 
hauran de ser reparats, a la seva costa, d’acord 
amb la legislació vigent sobre el particular. 
Les persones que resultin  perjudicades hauran 
de ser compensades, a la seva costa, 
adequadament. Les propietats publiques o 
privades que resultin danyades hauran de ser 
reparades, a la seva costa, restablint llur 
condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats. 
6.2   OBJECTES TROBATS 
El Contractista serà responsable de tots els 
objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres de les troballes, n’haurà 
de donar compte immediatament al Director i 
posar-les sota custòdia 
6.3  EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries 
per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, per efecte dels combustibles, olis, lligants 
o qualsevol altre material que pugui ser 
perjudicial. 

6.4  PERMISOS I LLICÈNCIES 
El Contractista haurà d’obtenir, a la seva costa, 
tots els permisos o llicenciés necessaris per a 
l’execució de les obres, amb excepció dels 
corresponents a les expropiacions, servituds i 
serveis definits en el Contracte. 
6.5  PERSONAL DEL CONTRACTISTA 
El Contractista estarà obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que la direcció cregui 
necessaris  El Director podrà prohibir la 
permanència en l’obra del personal del 
Contractista per motiu de faltes d’obediència i 
respecte, o per causa d’actes que comprometin o 
pertorbin la marxa dels treballs. . 
El Contractista podrà recórrer, si entengués que 
no hi ha motiu fonamentat per a la dita prohibició.  
El Contractista estarà obligat al compliment de 
l’establert en la Llei sobre Contracte de Treball, 
Reglamentacions de Treball, Disposicions 
reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, 
vigents o que en el successiu es dictin. 
De conformitat amb l’establert en l’article 74 del 
Reglament de la Llei d’Accidents de Treball, 
aprovada per Decret del Ministeri de Treball de 
data 22 de juny de 1956, el Contractista quedarà 
obligat a contractar, per al seu personal, a la 
Caixa Nacional d’Assegurances d’Accidents de 
Treball, l’Assegurança contra risc d’incapacitat 
permanent i mort. 
Article 7.- AMIDAMENTS I ABONAMENT 
7.1         OBRES QUE S’ABONARAN AL 
CONTRACTISTA 
S’abonaran les obres que realment executi amb 
subjecció a aquest Projecte, base de la contracta, 
i a les modificacions degudament autoritzades 
que s’introdueixin en virtut d’ordres comunicades 
per escrit ja siguin en més o en menys que les 
calculades en el pressupost. 
7.2  PREUS A QUÈ S’ABONARAN LES 
OBRES 
Tant en les valoracions parcials com en la 
liquidació final, s’abonaran les obres fetes pel 
Contractista, als preus d’execució material que 
figuren en el pressupost per a cada unitat d’obra, 
als especials establerts per a obres defectuoses i 
als fixats contradictòriament en el seu cas. 
Al resultat de la variació feta d’aquesta manera, 
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se li augmentarà el tant per cent adoptat per a 
formar el pressupost de contracta i de la xifra que 
s’obtingui es descomptarà el que 
proporcionalment correspongui a la baixa feta en 
la subhasta. 
7.3 AUGMENTS DE DIMENSIONS I 
MILLORES VOLUNTÀRIES 
Quan el Contractista, amb autorització del 
Director de l’obra, emprès materials de més 
acurada preparació o  de major tamany que el 
marcat en el Projecte, o substituís una classe de 
fàbrica per una altra que tingui assignat major 
preu, o executés amb majors dimensions 
qualsevol part de l’obra o, en general, hi introduís 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa, 
no tindrà dret,  tanmateix, a rebre un abonament 
superior al que correspondria si hagués construït 
l’obra amb estricta subjecció al projectat i 
contractat. 
7.4 ORDRE DE L’AMIDAMENT 
S’efectuaran els amidaments de les diferents 
classes  d’obra, després d’estar completament 
executades conforme al Projecte, llevat de les 
que hagin de quedar ocultes o comportin la 
desaparició d’elements necessaris per  poder 
efectuar-les, casos en què es procedirà a 
l’amidament en el moment oportú, perquè les 
dades que es  prenguin serveixin en el seu dia 
per obtenir un fidel reflex de l’obra executada.. 
Així mateix, s’exceptuen de l’ordre general 
d’amidament les unitats que hagin d’abonar-se a 
pes, procedint-se, en aquest cas, amb anterioritat 
a la seva col·locació a la conformitat del Director 
o persona per ell delegada. 
En casos excepcionals que s’han dit i, en general, 
sempre que per arribar a coneixement exacte del 
nombre d’unitats d’alguna mena d’obra executada 
siguin precioses dades prèvies, la no existència 
d’aquestes, preses o conformades pel Director, es 
considerarà com a prova de conformitat per part 
del Contractista als resultats que el dit Director 
obtingui pels mitjans que estiguin al seu abast a 
l’hora de fer l’amidament. 
7.5  UNITATS D’OBRA 
La definició de les diferents unitats serà, en tot 
cas, l’adoptada en formular el pressupost, i 
deduïda, per tant, dels fulls d’amidament d’aquest 
i, en cas de dubte, es conceptuarà com a tal 
unitat la quantitat d’obra realment executada 

d’acord amb el Projecte i equivalent a ella. 
Sigui quina sigui la unitat emprada per a la 
valoració de l’obra, s’entendrà que hi son 
compreses totes i cadascuna de les operacions 
materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i elements 
de qualsevol ordre que es precisin per a la seva 
realització. S’entendrà sempre que es tracta 
d’unitats en perfecte estat d’aparença, acabat, 
funcionament, estabilitat i qualitat. 
7.6        VALORACIÓ D’OBRES INCOMPLETES 
Quan fos precís valorar obres incompletes, 
s’aplicaran els preus del pressupost, sense que 
pugui pretendre el Contractista fraccionar les 
unitats d’obra en forma distinta al previst pel dit 
document. 
Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol 
causa, de quadres de descomposició de preus 
unitaris, s’entendrà que totes les unitats son 
«sense descomposició» i no trobant-se totalment i 
absoluta acabades, no podrà percebre’s cap 
import per les parts parcialment executades 
podent optar el  Contractista per acabar-les a 
satisfacció del Director Tècnic o per renunciar a 
l’import del parcialment executat. 
7.7 VALORACIÓ D’OBRES DEFECTUOSES 

ACCEPTABLES 
Si per excepció s’hagués executat alguna obra 
que no es trobi arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, 
sigui admissible a judici del Director, aquest 
proposarà al Contractista la rebaixa en el preu 
que sembli justa. 
El Contractista podrà optar entre acceptar la 
rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva 
costa i refer-la, d’acord amb les expressades. 
condicions. 
7.8 ABONAMENT DELS MATERIALS 
PROVISIONATS 
Els materials provisionals a peu d’obra no es 
tindran en compte a efectes de les certificacions 
periòdiques que expedeixi el Director de l’obra, 
llevat de casos excepcionals, justificats a judici 
d’aquest. 
En aquests casos, i sempre que aquells materials 
provisionals i reconeguts com a útils no corrin el 
perill de desaparèixer o deteriorar-se, s’inclouran 
en les certificacions i s’abonaran per les tres 
quartes parts de llur valor, tenint en compte 
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aquest abonament per tal de deduir-lo de l’import 
total de les obres construïdes amb els citats 
materials. 
En cas de rescissió, sempre que reuneixin les 
condicions abans dites, s’abonaran per la totalitat 
del seu valor. 
7.9 PREUS CONTRADICTORIS 
Si s’esdevingués algun cas en que fos necessari 
fixar un nou preu, es procedirà a estudiar-lo i 
convenir-lo contra – dictoriament pel següent 
sistema: 
a) El Contractista, partint dels quadres de 
preus del pressupost de l’obra, formularà per 
escrit, sota la seva firma, el preu que, al seu 
judici, hagi d’aplicar-se a la nova unitat. 
b) El Director de l’obra o persona per ell 
designada estudiarà el que, en el seu criteri, hagi 
de fixar-se. 
Si ambdós preus coincideixen, la Direcció 
formularà l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 
petita diferència o error fossin salvats per simple 
exposició i convicció d’una de les parts, quedant 
així formalitzat el preu contradictori. 
Si no és possible conciliar per simple discussió 
els resultats, el Director proposarà a 
l’Administració que adopti la resolució que estimi 
convenient als seus interessos. 
7.10   RELACIONS VALORADES 
Per part del Director de l’obra es formaran 
mensualment les relacions valorades dels treballs 
executats, comptats preferentment «a l’origen». 
Descomptat de cada relació el total de les 
anteriors, el resultat serà el volum de l’obra 
últimament executada. 
El Contractista podrà presentar la presa de dades 
disposant d’un termini de sis dies naturals per 
formular les reclamacions oportunes, 
transcorreguts els quals sent-se cap objecció se li 
reputarà conforme amb aquells,  iniciant-se 
aquest termini en el mateix dia de la presa de 
dades. 
Aquestes relacions valorades només tindran 
caràcter provisional i els pagaments que en 
dimanin, el d’avenços «a bon compte”, és a dir, 
que quedin pendents de la liquidació per a la seva 
rectificació o confirmació. 
 La diferència per excés que resultés de les 

medicions per obra executada, en relació amb les 
xifres consignades en el Projecte, només 
produiran efectes d’abonament al Constructor 
quan provinguin d’ordres escrites del Director, 
dictades precisament abans de l’execució de 
l’excés d’obra. 
7.11 PARTIDES ALÇADES 
S’abonaran íntegrament al Contractista les 
partides alçades que es consignin en el 
pressupost. 
Les partides alçades a justificar s’abonaran 
consignant les unitats d’obra que comprenguin els 
preus del Contracte o els preus contradictoris 
aprovats, si son noves unitats. 
7.12 PAGAMENT DE LES OBRES 
El pagament de les obres es verificarà mitjançant 
certificació aprovada pel Director. 
Només en virtut de resolució ferma de Tribunal 
competent, podrà realitzar-se el pagament a una 
altra persona diferent de l’Adjudicatari o la seva 
raó social, llevat dels casos d’apoderament 
degudament convalidat. 
7.13 BAIXA DE LICITACIÓ 
La baixa amb què ofereixi executar l’obra el 
licitador rematant es traduirà en tant per cent del 
pressupost en què quedaran rebaixats 
automàticament tots els preus unitaris de l’obra. 
Aquesta baixa, en forma de tant per cent, serà 
aplicada al resultat d’afegir a l’import d’execució 
material, els tants per cent en concepte de 
benefici, administració i despeses generals. 
7.14 REVISIO DE PREUS 
Regirà el previst en el Plec de Condicions 
Economico-Administratives. 
7.15 AMIDAMENT GENERAL 
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà 
de seguida al seu amidament general i definitiu, 
amb precisa assistència del Contractista o 
representant designat per ell. 
Serviran de base a l’amidament les dades de 
replantejament general comprovat, les dels 
replantejaments parcials que hagués exigit el curs 
dels treballs, les dels fonaments i altres parts 
ocultes de les obres preses durant la construcció i 
anotades en les llibretes, que duran la firma de 
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l’Enginyer i del Contractista; l’amidament que es 
faci de la part descoberta de les obres de fàbrica, 
elements i accessoris i, en general, els que 
convinguin al procediment consignat en les 
condicions facultatives o en les particulars de la 
Contracta, per deduir el nombre d’unitats d’obra 
de cada classe, executades. 
7.16 VALORACIO GENERAL I LIQUIDACIÓ 
La valoració de l’executat pel Contractista es farà 
aplicant el resultat de l’amidament general i de les 
cubicacions als preus assenyalats per cada unitat 
d’obra en el pressupost. 
Les dades per a la liquidació es passaran al 
Contractista per un termini de trenta dies perquè 
pugui examinar-los i tornar-los amb la seva 
conformitat o amb les observacions que cregui 
oportunes. 
Si, expirat el termini de trenta dies o la pròrroga, 
si l’hagués sol·licitada i se li hagués concedit, no 
hagués exposat el Contractista cap observació, 
es tindrà per conforme amb les referides dades i 
si ell hagués fet algunes observacions 
s’acompanyarà, a més, de l’informe del Director.   
7.17 CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI 
DE GARANTIA 
Durant el termini de garantia tindrà cura el 
Contractista de la conservació i policia de les 
obres, emprant en elles els materials d’acord amb 
les instruccions que diu el Director de l’obra. 
Si es descurés la conservació i, desobeint 

aquelles ordres, donés lloc a un perill per a l’obra, 
les executarà l’Administració i a la seva costa els 
treballs necessaris per evitar el dany. 
7.18 FIANÇA 
La fiança dipositada pel Contractista constitueix 
una Garantia per al compliment del contracte 
podent, per tant, disposar-ne l’Administració en el 
cas i forma que estableixen les disposicions 
aplicables al present contracte. 
Aquesta fiança es tornarà al Contractista un cop 
aprovada la recepció definitiva, després d’haver-
se acreditat que no hi ha cap reclamació contra ell 
per danys i perjudicis que son del seu compte o 
per deutes de jornals, materials, ni 
indemnitzacions derivades d’accidents “ 
esdevinguts en el treball. 
També respondrà la fiança de qualsevol saldo que 
en la liquidació pogués resultar en contra del 
Contractista. 
7.19 MULTES 
Regirà el que està previst en el Plec de 
Condicions Economico-Administratives. 
7.20 OBRES OCULTES 
Les unitats que hagin de quedar ocultes o 
enterrades hauran de ser mesurades abans de 
llur ocultació. Si l’amidament no s’efectuà en el 
moment oportú, seran de compte del Contractista 
les operacions necessàries per a dur-la a terme. 
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CAPÍTOL II 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Article 1.- GENERALITATS 
 
1.1 DEFINICIÓ DEL PLEC 
El present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars constitueix el conjunt d’instruccions, 
normes i especificacions que, juntament amb les 
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals i l’assenyalat en els Plànols del 
Projecte, defineixen els requisits tècnics de les 
obres que en son objecte. 
Els documents indicats contenen la descripció 
General i localització de les obres i condicions 
que han de complir els materials, les instruccions 
per a l’execució, amidament i abonament de les 
unitats d’obra que componen la norma i guia que 
ha de seguir el Contractista. 
1.2 APLICACIÓ 
El present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars serà d’aplicació en les obres, 
Projected’urbanització de l’àmbit del Plà 
Parcial Urbanístic PPU-45a 
1.3       PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
Als efectes del present projecte, i en allò que no 

s’oposi a aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, regirà el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. 
1.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.4.1.- Descripció de les obres 
1.4.1.1.- Pavimentació: 
S’iniciaran  les obres amb la demolició del ferm 
existent, previ tall del ferm, tant en la zona 
corresponent a la col·locació de la nova vorada , 
com la superfície corresponent a la rasa 
necessària per la instal·lació de la nova xarxa de 
clavegueram. 
Realitzada la demolició del ferm existent de  40 
cm., de gruix, es procedirà a la càrrega i transport 
a l’abocador autoritzat dels productes resultants. 
Es realitzarà així mateix l’extracció de la vorada 
existent i la demolició de la vorera actual, 
carregant i transportant  a l’abocador autoritzat els 
productes resultants. 
Aquestes demolicions es realitzaran tenint en 
compte els serveis existents que no s’afectaran i 
s’hauran de conservar. 
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La realització de les cates necessàries per a 
localitzar els serveis existents, aniran a càrrec 
del Contractista i serà el responsable de 
contactar amb les empreses que gestionen els 
serveis públics, per  a obtenir la informació 
dels serveis existents. 
La nova vorada a col·locar serà de pedra 
granítica, de 15x24 cm. asserrada mecànicament 
amb acabat flamejat, i amb el cantell bisellat 
d’una amplada d’un centímetre, col·locada sobre 
base de formigó Hm-20, de 15 cm. d'alçada, 
rejuntada amb morter mixt de ciment. 
La rigola serà de formigó Hm- 20, de consistència 
plàstica i àrid de 20 mm, de 20 cm. d'amplada i de 
25 a 30 cm. d’alçària, acabada amb peces 
prefabricades, de rajola hidràulica de color blanc, 
de 20x20x8 cm.. 
El paviment de les voreres es realitzarà prèvia 
demolició del paviment actual i  preparació i 
anivellació e la base de la vorera, amb peces de 
paviment  pétreo tipus La Canonja de 30x30x4,5 
cm. col·locades a truc de maceta sobre base de 
15 cm. de formigó Hm-20, agafades amb morter 
mixt de ciment, sobre el que s’aplicarà una 
beurada líquida de ciment prèvia a la col·locació 
de la peça. 
Es col·locaran creuetes a les cantonades de les 
peces de paviment 2 mm de gruix, per a permetre 
que quedi junta oberta entre les peces i poder 
absorbir els moviments de dilatació de les 
mateixes. 
Es realitzaran juntes de dilatació amb planxa de 
poliestiré expandit cada 20 m2 a la capa de base 
de formigó, que es continuarà a la zona de la 
vorera amb junta oberta o segellada amb material 
elàsitic tipus “Sikaflex” o similar. 
Les característiques del paviment de la vorera 
seran les següents: 
Rajoles de terratzo per a exteriors, model La 
Canonja, de 30x30x4,5, de color, de dues capes 
vibrades i premsades d'àrid silici i textura 
antilliscant "petrea". 
Resistència a flexió mínim de 5 N/mm2 per la 
cara vista i 4 N/mm2 per la cara inferior. 
Resistència a l'abrasió de 26 mm. com a màxim 
de desgast, mesurada segons Norma Europea 
UNE-EN 13748-52. 
A les zones en les quals existeix pas de vianants, 

es realitzaran guals per a minusvàlids, 
considerant-se inclòs en el preu del paviment 
l'execució dels esmentats guals. 
Els guals per a persones amb discapacitat, 
estaran d'acord amb l’ordre VIV/561/2010 de 1 de 
febrer, per la que es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats, tant en quan es refereix a la 
seva figura com el tipus de rajoles. 
Els guals d'accés de vehicles als guals existents, 
es realitzaran mitjançant placa de granet de 45 x 
40 x 10 cm i capçals laterals arrodonits del mateix 
material, segons detall dels plànols. 
Acabada la pavimentació de les voreres, es 
fressaran les zones del carrer que indiqui la 
Direcció d’Obra, a les entregues amb la rigola 
existents i amb els límits de l’àmbit de 
pavimentació, se li donarà un reg. d’adherència 
amb betum fluidificat tipus MC 0 amb una dotació 
de 0,5Kg/cm. i es pavimentarà  en una capa de 
rodament de 4 cm de gruix d'aglomerat 
asfàltic,  tipus D-8 àrid  porfidic, estes i compactat. 
Durant la realització de les obres, es 
mantindrà l’accés al carrer, tant rodat com 
peatonal, disposant-se les mesures 
necessàries  per a garantir les condicions de 
seguretat. 
La zona que afecta a la ctra. Tv-3145, 
s’executarà segons les condicions tècniques 
de la Diputació de Tarragona, titular de la via, i 
un cop reposada la rasa de la canalització, es 
fresaran les entregues i es reposarà tota 
l’amplada de la calçada amb una capa de 5 cm 
de mescla bituminosa en calent tipus D-8 àrid 
porfidic. 
 
1.4.1.3.- Xarxa d’abastament d’aigua: 
La xarxa d’abastament d’aigua projectada es 
realitzarà prèvia excavació de les rases i  d’acord 
amb els plànols del projecte. 
Prèviament, es procedirà al desmuntatge de la 
instal·lació actual de fibrociment, mitjançant una 
empresa especialitzada, i amb el tractament dels 
residus necessari, per a donar compliment a les 
disposicions normatives. 
La nova xarxa d'abastament d'aigua, consistirà en 
la instal·lació de una canonada de fosa dúctil 
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tipus natural o similar classe 40/30 de  100 mm., 
amb junta automàtica estàndar, revestida 
interiorment amb morter de ciment i envernissada 
exteriorment amb una aleació de zinc-alumini de 
400 gr/m2 en una proporció de 85%/15% i epoxi 
color blau de gruix mitjà no inferior a 100 micre , 
amb una pressió de prova de 60 Kg/cm2 i una 
pressió de treball de 30 Kg/cm2. La canonada 
tindrà les característiques exigides a la 
normaUNE-EN 545:2006. La canonada 
s’instal·larà sobre una capa de sorra. 
Els accessoris i peces especials seran igualment 
de fossa i les vàlvules de 150 i 80mm., seran de 
comporta amb tanca elàstica recobertes de goma-
nitrilo, amb cos de fossa dúctil, eix d’acer 
inoxidable s.t.14021, revestiment interior i exterior 
per empolsat epoxy, i brides PN 16 (tipus EURO-
23, HAWLE ELYPSO o similar). 
Es disposaran hidrants contra incendis soterrats 
normalitzats de DN 100 mm (d’acord amb la CTE-
SI i el Decret 241/1994 sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis) i 
boques de reg de 45 mm de DN, i seran d’acord 
amb els detalls indicats als plànols i descripció de 
la unitat d’obra del quadre de preus. 
En compliment de l’article nº8 del Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà, abans de la posada en 
funcionament de la xarxa, es realitzarà un rentat i 
desinfecció de les canonades per tal que els 
materials, revestiments, soldadures i accessoris 
no puguin estar bruts o contaminats amb algun 
tipus de substància susceptible de contaminar o 
empitjorar la qualitat de l’aigua procedent de la 
captació. 
Tot producte i/o substància per la neteja i 
desinfecció complirà amb la norma UNE-EN 
corresponent segons la naturalesa del producte a 
utilitzar, a més de tot allò disposat al R.D. 
1.054/2.002 d’11 d’octubre, el R.D. 363/1.995 de 
10 de març o el R.D. 1.078/1.993 de 2 de juliol. 
Les connexions amb la xarxa en servei seran 
executades per EMATSA, i no estan incloses 
al pressupost. 
Així mateix caldrà sol·licitar a EMATSA 
pressupost de la instal·lació de les canonades 
provisionals i del trasllat de les escomeses a 
aquesta canonada provisional i a la definitiva, 
donat que cal mantenir el servei durant 

l’execució de les obres. 
  
1.4.1..2- Xarxa de clavegueram: 
S’iniciarà la construcció de la xarxa de 
clavegueram amb l’excavació de la rasa d’acord 
en les fondàries estudiades, una vegada 
anivellada la rasa , es col·locarà un llit de sorra de 
15 cm de gruix, s’instal·larà  la canonada de 
PVC  de DN 500 i 600 mm  per sanejament, 
classe SN – 8,  que substituirà en alguns tram a 
l’existent i en conseqüència, els treballs es 
realitzaran en presència d’aigües residuals, per 
tant, caldrà garantir el funcionament de la xarxa 
de clavegueram, mitjançant una instal·lació 
provisional, que anirà a càreec del contractista, i 
n'assumirà el cost econòmic. 
El rebliment es realitzarà amb sorra de les 
mateixes característiques, fins la meitat del tub 
seguit de terra seleccionada procedent de préstec 
i compactada per capes al 95 % PM fins arribar a 
40 cm per sota de la rasant de la calçada . 
La  resta fins arribar a la cota de la reposició es 
reomplirà  amb una llosa de formigó en massa 
tipus HM-20 de 25 cm de gruix, i 10 cm 
d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-12 àrid 
calcari. 
Caldrà que es realitzin les proves d’estanqueitat 
d’acord en les directrius del la D.F. i passar la 
càmera de TV amb la filmació d’un vídeo per tal 
de comprovar la bona execució de la instal·lació. 
Es construiran els nous pous de registre amb 
marc quadrat aparent i tapa rodona amb apertura 
a 130g per pou de registre de fosa dúctil tipus d-
400, de pas 600 mm de diàmetre,  norma en 124 
autoforrellat,  inclosa junta de polietilè, segons 
norma une 41-300-87, amb la inscripció 
'Ajuntament de La Canonja - Clavegueram'. tipus 
PAMREX  o similar 
Les escomeses seran amb tub de PVC de 200 
mm. de diàmetre  SN8 amb solera de formigó de 
10 cm. i recobert amb formigó, formant un dau 
de  50x50 cm., de formigó HM-20, les connexions 
a la xarxa seran amb accessoris de PVC. 
Els embornals  seran de formigó prefabricat i 
reixa de fosa dúctil de 10 cm de gruix tipus C-250, 
segons detalls dels plànols, i connexió a la xarxa 
amb doble colze de PVC. 
1.4.2.- Materials i seguretat 
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Els materials per a l'execució d eles obres estaran 
d'acord amb el Plec de Condicions i seran de 
primera qualitat. 
 
No s'utilitzarà cap material sense autorització de la 
Direcció d'Obra. La Direcció d'Obra podrà exigir la 
realització dels assaigs que cregui necessaris, per 
tal de comprovar la qualitat dels materials i 
l'execució de les obres, les quals seran a càrrec del 
contractista fins a un màxim de l'1% del pressupost 
d'execució material. 
 
El contractista està obligat a adoptar, pel seu 
compte, totes les mesures de seguretat que 
exigeix la legislació vigent. Es complirà amb 
especial atenció el “Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo” per a la construcció. 
 
En cas d'accident, per incompliment, la 
responsabilitat serà exclusiva del contractista. El 
contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes 
les mesures necessàries i suficients per a la 
protecció tant del personal al seu càrrec com de 
terceres persones, ja sigui la Direcció Facultativa i 
el seu personal com el públic en general. 
 
El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures 
necessàries per tal d'evitar accidents durant les 
obres, senyalitzant-les, tant de dia com a la nit, al 
seu càrrec. La conservació i manteniment de la 
senyalització serà també a càrrec del contractista. 
 
Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal·lar 
un cartell anunciador, a càrrec del contractista, 
segons model a facilitar per l'Ajuntament. 
 
Així mateix, el contractista redactarà el Pla de 
Seguretat i Salut, d'acord amb l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i seguirà aquest i totes les 
indicacions contingudes en l'estudi de Seguretat i 
Salut, durant l'execució de les obres. 
 
L'Ajuntament nomenarà un Coordinador de les 
obres en matèria de Seguretat i Salut. 
 
1.4.5    PROGRAMA D’OBRES 
El contractista presentarà un planin d’obra 
ajustant-se al termini d’execució previst que serà 
de  TRES MESOS. 
1.5  SERVEIS EXISTENTS 

Es té de considerar en el moment de l'execució 
de les obres, l'existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies 
titulars o concessionàries de serveis, els plànols 
de situació dels mateixos, prèviament a l'inici de 
les obres, localitzant la seva ubicació "in situ", a fi 
efecte de no produir desperfectes i d'evitar el perill 
del personal de l'obra o de persones alienes a la 
mateixa. 
Les obres seran executades tenint especial cura 
de l'existència d'aquests serveis, 
responsabilitzant-se el contractista dels danys a 
les persones o les instal·lacions que es deriven 
de la realització de les obres. 
En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat 
de treballar en aquestes zones amb serveis, 
sense modificar els serveis existents. 
Article 2.- MATERIALS 
Tots els materials bàsics que s’empraran durant 
l’execució de les obres seran de primera qualitat i 
compliran les especificacions que s’exigeixen als 
materials en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. i en les Instruccions, Normes i 
Reglaments vigents detallats a l’Article 1 del 
Capítol I. 
 L’amidament i abonament d’aquests materials es 
realitzarà d’acord amb l’indicat a la unitat d’obra 
de la qual formen part. 
Article 3.- UNITATS D’OBRA 
3.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS 
TERRENYS 
Regirà el disposat a l’article 300 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte 
l’amidament i abonament, que es realitzarà per 
metres quadrats (m²). 
3.2 DEMOLICIONS 
Regirà el disposat a l’article 301 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte 
l’amidament i abonament, que es realitzarà 
d’acord amb el Quadre de Preus numero 1 o el 
previst en el Pressupost. 
3.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DEL 
TERRENY I REBLE EXISTENT 
Regirà el disposa! als articles 302 i 303 del Plec 
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de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.4 EXCAVACIONS DE L’ESPLANACIÓ I 
PRÉSTECS 
Regirà el disposa! a l’article 320 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.5 EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
Regirà el disposat a l’article 321 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.6 TERRAPLENS 
Regirà el disposa! a l’article 330 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.7 PEDRAPLENS 
Regirà el disposat a l’article 331 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.8 REBLIMENTS LOCALITZATS 
Regirà el disposat a l’article 332 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.9 ACABAMENT I REFINAT DE 
L’ESPLANADA 
 Regirà el disposat a l’article 340 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
L’amidament i abonament es realitzarà d’acord 
amb l’article esmentat, exceptuant els casos en 
què el Quadre de Preus núm. 1 especifiqui el preu 
d’aquesta unitat d’obra. 
3.10 REFINAT DE TALUSSOS 
Regirà el disposat a l’Article 341 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.11 CUNETES I SÈQUIES DE FORMIGÓ 
EXECUTADES EN OBRA O PREFABRICADES 
Regirà el disposat als Articles 400 i 401 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.12 AROUETES I POUS DE REGISTRE 
 Regirà el disposat a l’Article 410 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.13 EMBORNALS 
Regirà el disposat a l’Article 411 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.14 DRENATGES SUBTERRANIS 
Regirà el disposat a l’Article 420 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.15 REBLIMENT LOCALITZA T DE 
MATERIAL FILTRANT 
 Regirà el disposat a l’Article 421 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.16 SUBBASE GRANULAR 
Regirà el disposat a l’Article 500 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
L’amidament i abonament es realitzarà d’acord 
amb l’article esmentat, excepte en els casos en 
què figuri dintre del preu, del Quadre de Preus 
núm. 1, del reble. 
3.17 BASE GRANULAR 
Regirà el disposat als Articles 501 i 502 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
L’amidament i abonament es realitzarà d’acord 
amb els articles esmentats, excepte en els casos 
en què figuri dintre del preu, del Quadre de Preus 
núm. 1, de! reble. 
3.18  RECS D’IMPRIMACIO I ADHERÈNCIA 
Regirà el disposat als Articles 530 i 531 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
L’amidament i abonament es realitzarà d’acord 
amb els articles esmentats, excepte si en el 
pressupost no figura aquesta partida, considerant-
se en aquest cas que el seu abonament s’inclou 
al preu de la mescla bituminosa. 
3.19 TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
Regirà el disposat a l’Article 532 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte 
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l’amidament i abonament que es realitzarà per 
metres quadrats (m²). 
3.20 MESCLES BITUMINOSES EN FRED 
Regirà el disposat a l’Article 541 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte 
l’amidament i abonament que es realitzarà per 
metres quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, 
del Quadre de Preus núm. 1, del reble. 
3.21 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
Regirà el disposat a l’Article 542 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte 
l’amidament i abonament que es realitzarà per 
metres quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, 
del Quadre de Preus núm. 1, del reble. 
3.22 PAVIMENT DE FORMIGÓ 
Regirà el disposat a l’Article 550 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., així com la part 
6.2 IC de la Instrucció de Carreteres, tenint en 
compte que el curat serà per humitat, excepte 
l’amidament i abonament del formigó, que es 
realitzarà per metres quadrats (m²) a s’inclourà 
dintre del preu, del Quadre de Preus núm. 1 del 
reble. 
L’amidament i abonament de l’acer utilitzat en 
armadures es realitzarà d’acord amb l’Article 600, 
excepte les malles electrosoldades, en què es 
realitzarà per metres quadrats (m²). 
3.23 LLAMBORDES 
Regirà el disposat a l’Article 560 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.24 VORADES 
Regirà el disposat a l’Article 570 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.25 ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 
Regirà el disposat a l’Article 600 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte les 
malles electrosoldades, l’amidament i abonament 
de les quals es realitzarà per metres quadrats 
(m²): 

3.26 FORMIGONS 
Regirà el disposat a l’Article 610 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
Regirà el disposat en Real Decreto 2661/1998, de 
11 de desembre en el que s’aprova l’ Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE) 
L’amidament i abonament es realitzarà d’acord 
amb l’article esmentat, excepte si figura al 
pressupost mesurat en metres quadrats de llosa a 
metres lineals de biga. 
3.27 MORTERS 
Regirà el disposat a l’Article 611 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.28 LLETADA DE CIMENT 
Regirà el disposat a l’ Article 612 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte 
l’amidament i abonament, que es considera inclòs 
dintre del preu de la unitat corresponent, si no es 
defineix al pressupost com una unitat 
independent. 
3.29 BIGUES PREFABRICADES 
Regirà el disposat a l’ Article 614 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.30 PRODUCTES LAMINATS PER 
ESTRUCTURES METÀL.UQUES 
Regirà el disposat a l’Article 620 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.31 APLACATS DE PEDRA 
Regirà el disposat a l’Article 650 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.32 MAMPOSTERIA 
Regirà el disposat als Articles 651, 652, 653, 654 i 
655 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 
3.33 CARREUADA 
Regirà el disposat a l’Article 656 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
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Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.34 FÀBRICA DE RAJOLA 
Regirà el disposat a l’Article 657 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.35 ENCOFRATS 
Regirà el disposat a l’ Article 680 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.36 APUNTALAMENTS 
Regirà el disposat a l’Article 681 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte el 
mesura ment i abonament que es considerarà 
inclòs dintre del preu de la unitat corresponent si 
no figura detallat en el pressupost. 
3.37 JUNTES D’ESTANQUEÏTAT 
Regirà el disposat a l’Article 691 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.38 SUPORTS ELASTOMÉRICS 
Regirà el disposat a l’Article 692 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.39 MARQUES VIALS 
Regirà el disposat a l’Article 700 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P .U. i el Codi de la 
Circulació vigent. 
3.40 SENYALS DE CIRCULACIÓ 
Regirà el disposat a l’Article 701 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
3.41 PAVIMENTS DE VORERES 
Les llosetes que s’empraran estaran d’acord amb 
l’Article 220 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., classe primera. 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres 
quadrats (m²) de lloseta col·locada, excepte en 
els casos en què estigui inclosa dintre de la unitat 
d’obra de paviment de vorera. 
3.42 RIGOLES 

S’executaran de formigó en massa tipus Hm 20 
de 20 x 20 cm. excepte si s’especifica un altre 
tipus als plànols. 
3.43 TUBS DE FORMIGÓ PREFABRICATS 
Regiran les Recomanacions per a la fabricació, 
transport, i muntatge de tubs de formigó en 
massa  la Norma ASTM C-14 M 
Regiran les Recomanacions per a la fabricació, 
transport, i muntatge de tubs de formigó armat  la 
Norma  ASTM C-76 M classe III 
Regirà tot el que sigui d’aplicació a “PPTGTSP 
1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la 
que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se 
aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que 
se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial “ 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres 
lineals (ml.), que inclourà totes les operacions que 
es defineixen a la unitat d’obra corresponent. 
3.44 TUBS DE P.Y.C.; POLIETILÈ PER 
SANEJAMENT 
Regirà tot el que sigui d’aplicació a “PPTGTSP 
1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la 
que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se 
aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que 
se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial” 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres 
lineals (m.l.), considerant-se inclosos els 
accessoris i peces especials, excepte en el cas 
Que es defineixin en unitats d’obra independents. 
3.45 CANONADES D’ABASTAMENT 
D’AIGUA 
Regirà tot el que sigui d’aplicació del Plec de 
Prescripcions tècniques Generals per a 
canonades d’abastament d’aigua del M.O.P.U. 
Regiran les Normes U.N.E. – EN 545 en tot el que 
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sigui d’aplicació a  canonades de fosa dúctil i 
accessoris. 
Les vàlvules de papallona compliran les Normes 
U.N.E. –EN 558-1, 593, 1563, 681-1 el 
desmuntiplicador per la vàlvula EN-GJS-400-15 
de U.N.E. EN 1563) 
Les vàlvules de comporta  cumpliran les Normes 
U.N.E. –EN 1092-2, 1563, 681-1 1074-1 i 1074-2 
112017 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres 
lineals (m.l.), considerant-se inclosos els 
accessoris i peces especials, excepte en el cas 
que es defineixin en unitats d’obra independents. 
3.46 HIDRANTS D’INCENDIS 
Regirà la Norma “NBE-CPI-1996 Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.” 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març 
de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
 L’amidament i abonament es realitzarà per 
unitats instal·lades. 
 

3.47 JARDINERIA 
Regirà el Plec de Condicions per l’establiment i 
conservació de Parcs i Jardins de l’Ajuntament. 
3.48 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
Regirà el Plec de Condicions per l’establiment i 
conservació de Parcs i Jardins de l’Ajuntament. 
Article 4- ALTRES DISPOSICIONS 
4.1 Seran d’obligada aplicació en aquest PLEC 
les DISPOSICIONS OFICIALS, vigents en el 
moment de la seva aplicació. 
La Canonja, MARÇ 2017. 
 
 
 
 
 
L'ARQUITECTE MUNICIPAL 
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REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

AMIDAMENTS Data: 04/04/17 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F219UX02 M Tallat de ferm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camins afectats 2,000 310,000 1,000 620,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 620,000

2 F219UXL4 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclosa
conservació dels serveis existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 310,000 1,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000
3 FD51U404 M3 Excavació de rasa, de 4 m de fondària com a màxim, en qualssevol classe de terreny, amb mitjans mecànics,

incloses zones a mà per a conservació i localització dels serveis existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de clavegueram
2 TUB PVC DN600 1,000 320,000 1,000 2,000 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000
4 FD51U460 M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim,amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Xarxa de clavegueram
2 TUB PVC DN600 1,000 310,000 1,000 0,900 279,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000
5 FD51U482 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, inclòs cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació 1,300 640,000 832,000 C#*D#*E#*F#
2 Deducció rebliment -1,300 279,000 -362,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,300

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  XARXA DE SANEJAMENT

1 FD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm. de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junta, classe SN-8, llis interior NE
prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meitat del tub del mateix
material, seguit de terra seleccionada compactat per capes al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu
superior del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

AMIDAMENTS Data: 04/04/17 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 25,000
2 FD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm. de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de junta, classe SN-8, llis interior NEprEN- 13476-1,instal·lat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meitat del tub del mateix

material, seguit de terra seleccionada compactat per capes al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu
superior del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000
3 FDC1U110 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 1,51 i 2,00 metres inclosa part lliscada per dins delpou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, amb bastiment i tapa amb apertura a 130g per

pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de
pes inclosa junta de polietile, segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 OF000001 paj Partida alçada a justificar per a executar les obres de protecció de la canalització a la sortida a la riera de la

Boella, am escullera a determinar segons criteri ACA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 F9G1U375 M2 Base de formigó de Hm-20, i 15 cm de gruix,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposicio de camins afectats 1,000 310,000 1,200 372,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 372,000

2 F931U01J M3 Base de tot- u artificial d' àrid caliç, amb estesa i piconatge del material al100% del pm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició rasa clavegueram 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tub DN 600 1,000 310,000 0,900 0,250 69,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,750

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  DIVERSOS

EUR



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

AMIDAMENTS Data: 04/04/17 Pàg.: 3
1 ESS000001 U Estudi de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IMP0000001 U Imprevistos a justificar durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 SERV000001 paj Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats, tanques de finques i ellements diversos, durant

l'execució de les obres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS Nº1 



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Data: 04/04/17 Pàg.: 1

ESS000001P-1 U Estudi de seguretat i salut 2.000,00 €
(DOS MIL EUROS)

F219UX02P-2 M Tallat de ferm 3,21 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F219UXL4P-3 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador, inclosa conservació dels serveis existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament

8,00 €
(VUIT EUROS)

F931U01JP-4 M3 Base de tot- u artificial d' àrid caliç, amb estesa i piconatge del material al100% del pm 21,34 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9G1U375P-5 M2 Base de formigó de Hm-20, i 15 cm de gruix, 21,64 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FD51U404P-6 M3 Excavació de rasa, de 4 m de fondària com a màxim, en qualssevol classe de terreny, ambmitjans mecànics, incloses zones a mà per a conservació i localització dels serveis existents 10,33 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FD51U460P-7 M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, amb compactació del 95% pm

5,29 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FD51U482P-8 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, inclòs cànon
d'abocament

10,05 €
(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FD7FUA18P-9 M Tub de PVC corrugat de 600 mm. de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junta, classe
SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert
fins a la meitat del tub del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capes
al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.

124,72 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
FD7FUA20P-10 M Tub de PVC corrugat de 800 mm. de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de junta, classeSN-8, llis interior NE prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert

fins a la meitat del tub del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capes
al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.

206,62 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
FDC1U110P-11 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 1,51 i 2,00 metres inclosa part

lliscada per dins del pou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, ambbastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas
600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
tipus autoestable rexel re 62 m4 rj

615,58 €

(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
IMP0000001P-12 U Imprevistos a justificar durant l'execució de les obres 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)
OF000001P-13 paj Partida alçada a justificar per a executar les obres de protecció de la canalització a la sortida

a la riera de la Boella, am escullera a determinar segons criteri ACA
3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Data: 04/04/17 Pàg.: 2

SERV000001P-14 paj Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats, tanques de finques iellements diversos, durant l'execució de les obres. 10.000,00 €
(DEU MIL EUROS)
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QUADRE DE PREUS Nº2 
 
 
 



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 04/04/17 Pàg.: 1

P-1 ESS000001 U Estudi de seguretat i salut 2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €

P-2 F219UX02 M Tallat de ferm 3,21 €
Altres conceptes 3,21000 €

P-3 F219UXL4 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador, inclosa conservació dels serveis existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament

8,00 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada delsresidus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3 (calsse 2), procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,03750 €

Altres conceptes 4,96250 €
P-4 F931U01J M3 Base de tot- u artificial d' àrid caliç, amb estesa i piconatge del material al100% del pm 21,34 €

B037U200 M3 Tot- u artificial d' àrid caliç, 16,56000 €
B0111000 L Aigua 0,00000 €

Altres conceptes 4,78000 €
P-5 F9G1U375 M2 Base de formigó de Hm-20, i 15 cm de gruix, 21,64 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,75000 €
Altres conceptes 11,89000 €

P-6 FD51U404 M3 Excavació de rasa, de 4 m de fondària com a màxim, en qualssevol classe de terreny, amb
mitjans mecànics, incloses zones a mà per a conservació i localització dels serveis existents

10,33 €
Altres conceptes 10,33000 €

P-7 FD51U460 M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, amb compactació del 95% pm

5,29 €
Altres conceptes 5,29000 €

P-8 FD51U482 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, inclòs cànon
d'abocament

10,05 €

B2RA7L01 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,50000 €

Altres conceptes 5,55000 €
P-9 FD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm. de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junta, classe

SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplertfins a la meitat del tub del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capes
al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.

124,72 €

B03D6001 M3 Terra seleccionada  posada en obra 4,13930 €
BD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm , de diàmetre nominal, 649/590 mm de gruix, classe SN-8,llis  interior NE prEN- 13476 88,00000 €

B031U500 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 5,90884 €
Altres conceptes 26,67186 €

P-10 FD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm. de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de junta, classe
SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1,instal·lat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert
fins a la meitat del tub del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capesal 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.

206,62 €

B03D6001 M3 Terra seleccionada  posada en obra 5,32650 €



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 04/04/17 Pàg.: 2

BD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm , de diàmetre nominal, 855/775 mm de gruix, classe SN-8,
llis  interior NE prEN- 13476

151,29000 €

B031U500 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 7,73808 €
Altres conceptes 42,26542 €

P-11 FDC1U110 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 1,51 i 2,00 metres inclosa part
lliscada per dins del pou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, amb
bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas
600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'.
tipus autoestable rexel re 62 m4 rj

615,58 €

BDD1A3A0 U Con prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 ) 100,91000 €
BDD1A3A1 U Anell prefabricat  d=100 i h = <0,50 75,73000 €
BDDYU159 U Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus D-400, de pas

600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb marc quadrat, amb la inscripció
'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

148,83000 €

BDDZU1A0 U Graó per pou de registre d'acer recobert amb polipropile 38,48000 €
B0514301 KG Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,00071 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
29,90000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 25,80000 €
Altres conceptes 195,92929 €

P-12 IMP0000001 U Imprevistos a justificar durant l'execució de les obres 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €

P-13 OF000001 paj Partida alçada a justificar per a executar les obres de protecció de la canalització a la sortida
a la riera de la Boella, am escullera a determinar segons criteri ACA

3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €

P-14 SERV00000 paj Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats, tanques de finques i
ellements diversos, durant l'execució de les obres.

10.000,00 €
Sense descomposició 10.000,00000 €
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PRESSUPOST 



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

PRESSUPOST Data: 04/04/17 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F219UX02 M Tallat de ferm (P - 2) 3,21 620,000 1.990,20
2 F219UXL4 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre

camió i transport a l'abocador, inclosa conservació dels serveis
existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament (P - 3)

8,00 310,000 2.480,00

3 FD51U404 M3 Excavació de rasa, de 4 m de fondària com a màxim, en qualssevol
classe de terreny, amb mitjans mecànics, incloses zones a mà per a
conservació i localització dels serveis existents (P - 6)

10,33 640,000 6.611,20

4 FD51U460 M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat del'excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb compactació
del 95% pm (P - 7)

5,29 279,000 1.475,91

5 FD51U482 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20
t, inclòs cànon d'abocament (P - 8)

10,05 469,300 4.716,47

TOTAL Capítol 01.01 17.273,78
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 XARXA DE SANEJAMENT

1 FD7FUA18 M Tub de PVC corrugat de 600 mm. de diàmetre nominal, 649/590 mm i
p/p de junta, classe SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1,instal·latamb una solera de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meitat del tub
del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capes
al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.
(P - 9)

124,72 25,000 3.118,00

2 FD7FUA20 M Tub de PVC corrugat de 800 mm. de diàmetre nominal, 855/775 mm i
p/p de junta, classe SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1,instal·lat
amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meitat del tub
del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capes
al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.
(P - 10)

206,62 290,000 59.919,80

3 FDC1U110 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 1,51 i 2,00
metres inclosa part lliscada per dins del pou amb morter mixt
1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, amb bastiment i tapa amb
apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une 41-300-87, amb la
inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable
rexel re 62 m4 rj
(P - 11)

615,58 6,000 3.693,48

4 OF000001 paj Partida alçada a justificar per a executar les obres de protecció de la
canalització a la sortida a la riera de la Boella, am escullera a
determinar segons criteri ACA (P - 13)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.02 69.731,28
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

1 F9G1U375 M2 Base de formigó de Hm-20, i 15 cm de gruix,  (P - 5) 21,64 372,000 8.050,08
2 F931U01J M3 Base de tot- u artificial d' àrid caliç, amb estesa i piconatge del materialal100% del pm (P - 4) 21,34 69,750 1.488,47

EUR



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

PRESSUPOST Data: 04/04/17 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.03 9.538,55
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 05 DIVERSOS

1 ESS000001 U Estudi de seguretat i salut (P - 1) 2.000,00 1,000 2.000,00
2 IMP0000001 U Imprevistos a justificar durant l'execució de les obres (P - 12) 3.000,00 1,000 3.000,00
3 SERV000001 paj Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats,

tanques de finques i ellements diversos, durant l'execució de les obres.
(P - 14)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítol 01.05 15.000,00

EUR



REMODELACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DES DEL CAMÍ VELL DE REUS
FINS A LA CONNEXIÓ A LA RIERA DE LA BOELLA.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/04/17 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 17.273,78
Capítol 01.02  XARXA DE SANEJAMENT 69.731,28
Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓ 9.538,55
Capítol 01.05  DIVERSOS 15.000,00
Obra 01 Pressupost 01 111.543,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

111.543,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 111.543,61

111.543,61

euros



 

C/ Raval, 11 
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 PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (OBRES) 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL............................................................  111.543,61 
6% BENIFICI INDUSTRIAL SOBRE 111.543,61...................................................    6.692,62 
13% DESPESES GENERALS SOBRE 111.543,61..............................................  14.500,67 
 
 
       Subtotal             132.736,90 
 
21% IVA SOBRE 132.736,90.................................................................................  27.874,75 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE          €    160.611,65  
  
Puja el  present pressupost per Contracta a la quantitat de CENT SEIXANTA MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS. 
Són  160.611,65 € 
 
 
VALOR IMDEMNITZACIÓ SERVITUD I OCUPACIÓ TEMPORAL PER LES OBRES 
 
IMPORT..................................................................................................................... 484,50  
 
Puja l’afectació de servitud de pas i indemnització per l’ocupació temporal a QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CÈNTIMS 
Són   484,50 € 
 
 
La Canonja, MARÇ 2017. 
 
 
 L'ARQUITECTE MUNICIPAL         
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