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1. ANTECEDENTS

En data 7 de juny de 2017 EMATSA, Empresa Municipal Mixta d’Aiglies de Tarragona, encarrega a SBS
Siman i Blanco SLP la redaccié del projecte executiu del Lot 18: Quadre eléctric E.B. Llarga de les Obres
de millora a executar al Sistema de sanejament en alta de la Ciutat de Tarragona.

2. SITUACIO | AMBIT DEL PROJECTE

Les obres a realitzar s'ubiquen a 'estacié de bombament d’aiglies residuals situada a la Platja Llarga de
Tarragona, justa al costat del Club Nautic.

Imatge 1. Fotografia aéria de la zona objecte del projecte executiu
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3. PLANEJAMENT I TITULARITAT DEL SOL

Totes les obres projectades es desenvolupen dins de terrenys de domini public i la seva funcid correspon
als usos permesos dintre de la planificacio vigent.

4. OBIJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present Projecte és renovar part de la instal-lacid eléctrica de I'estaci6 de bombament
existent. En concret es contemplen els seglients treballs:
- Treballs d’identificacié i marcatge de cablejat actual.
- Instal-lacié nou quadre incorporant totes les funcions de: proteccié, maniobra, control i
telecomunicacio.
- Instal-laciéd equips variadors de freqiiencia per a bombes instal-lades a situar a exterior del
quadre sobre engraellat metal-lic mural.
- Instal-lacié climatitzador sala.
- Instal-lacié cablejats i antenes exteriors equips telecomunicacions.
- Instal-lacid cablejats i sondes nivell aljub.
- Programacié PLC local.
- Incorporacié comunicacions i programacioé centre remot.
- Retirada o reubicacid dels equips actuals.

5. JUSTIFICACIO DEL PROJECTE

Les instal-lacions actuals no compleixen els estandards que Ematsa esta implementant. A més el PLC
existent és d’un model obsolet del que ja no hi ha recanvis i les bombes funcionen amb arrencada
directe. Aquest elements, i d’altres menys rellevants, ocasionen un elevat nombre d’avaries i que
aquestes tinguin una resoluciéo més lenta, a més d’'un major consum d’energia.

6. DESCRIPCIO DE LES OBRES

6.1 QUADRE GENERAL DE PROTECCIO, MANIOBRA, CONTROL | TELECOMUNICACIONS

El nou quadre de proteccié, maniobra, control i telecomunicacions a fabricar recull de manera integre
tots els elements per aquestes funcions que actualment es situen a diferents armaris. La solucid
adoptada s’ha dissenyat seguint les diferents prescripcions facilitades per EMATSA.

Les caracteristiques generals del quadre sén:
- Armari IP 55 d’acer inoxidable AISI304.
- Protecciod general quadre més sistema de commutacid xarxa eléctrica/grup electrogen.
- Analitzador de xarxa.
- Proteccié sobretensions transitories del tipus Il i proteccié de sobretensions permanents.
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Embarrat de poténcia trifasic 400Vac 3F+N on enganxem:
0 Proteccié amb variador de freqiiéncia per a bombes impulsio.
0 Proteccio equips auxiliars trifasics.
0 Proteccio caixa preses de corrent.
Repartidor de potencia trifasic per alimentacions monofasiques 400Vac 3F+N on enganxem:
0 Protecciod equips auxiliars monofasics.

0 Proteccié enllumenat interior.

0 Proteccié enllumenat exterior.

0 Proteccié schuko i auxiliars armari.

0 Proteccié font alimentacié 24Vdc.

0 Enllumenat d’emergéncia.
- Embarrat 24 Vdc:
0 Equips de control.
0 Equips de comunicacié.
0 Altres equips i maniobres 24 Vdc.

- PLC, pantalla tactil comunicada amb variadors instal-lada al frontal de I'armari, analitzadors de
xarxes, elements de proteccio, instrumentacio, control d’accessos, telecomunicacions,... Reserva
de moduls d’entrada i sortida del 20% com a minim.

- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per:

0 Aturada d’emergéncia de doble canal sobre la funcié STO del variador.
0 Selector manual, aturat o automatic per a cada bomba d’impulsié
0 Polsadors de maniobra de bombes (informant a PLC perd independent) amb aturada,
marxa i marxa inversa.
0 Alarma lluminosa i posador de confirmacié d’alarma.
Interface comunicacié via radio.

Interface comunicacio via GPRS/3G.

Firewall industrial de seguretat.

A I'annex d’instal-lacions s’indiquen les especificacions tecniques a complir pel elements que conformen
el quadre.

Préviament a la construccié del quadre es presentaran per a la seva validacié els planols electrics
mitjancant EPLAN o programa equivalent. Es tindra en compte que I'accés a la sala eléctrica és per una porta
de 74x185 cm i que el sostre es troba a una alcaria de 210 cm

6.2 INSTAL-LACIO PROVISIONAL

Donat que I'estacié ha d’estar sempre en funcionament, es fara una instal-lacié independentment que
mantingui el sistema en servei i permeti la realitzacié del canvi de quadre en condicions de seguretat. Es
contempla dues alimentacions provisionals amb grup electrogen alimentant directament una o més
bombes d’'impulsié i emissari.

El sistema que es prevegi i el programa de treballs s’"haura de consensuar amb els Servei d’Explotacio,
haura de complir la normativa vigent i garantir la seguretat dels treballadors.
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6.3 INSTAL-LACIO QUADRE, ANTENES, SONDES | CLIMATITZACIO

De manera previa a la instal-lacié del quadre es faran les segilients actuacions:

- Treballs d’identificacio i marcatge de cablejat.

- Previsio de treballs d’obra civil necessaris per a la instal-lacié del nou quadre (accés, bancada,
...). Execucio d’aquelles unitats compatibles amb el manteniment del servei i les condicions de
seguretat i servei.

- Instal-lacié noves antenes exteriors de comunicacid:

0 Pervia radio.

0 Pervia GPRS/3G.

- Instal-lacié de noves sondes de nivell:

0 Sonda analogica del tipus radar per funcionament estandard.

0 Sondes de nivell digital del tipus boia per funcionament redundant. S’instal-la una per
nivell maxim, una per nivell minim, i una per cada bomba que ha de funcionar
simultaniament.

- Adequacio i reubicacid dels equips existents i canalitzacions de cablejat si s’escau afegint petits
trams de canalitzacié amb safata de plastic sega amb tapa.

Al moment de disposar a obra del nou quadre i tenir la instal-lacié provisional en funcionament es
procedira a:

- Retirar de la sala electrica tots els elements de la instal-lacié que ja no estan en funcionament o
que es renoven.

- Executar aquells treballs d’obra civil necessaris per la instal-lacié del nou quadre.

- Instal-lacié del nou quadre i connexid de tots els elements als que dona servei.

- Instal-lacié equip climatitzacid.

- Proves de funcionament i posta en marxa.

6.4 TREBALLS D’ENGINYERIA

Els treballs de programacié previstos son:

- Generar el descriptiu funcional del procés per a la seva aprovacio

- Treballs de programacié del PLC i terminal d’operador de I'armari segons descriptiu funcional
aprovat. Aquests treballs es realitzaran previament al transport a obra.

- Treballs de programacio d’integracié de I'EB al sistema Scada del Centre de Control de 'EDAR de
Tarragona Nord.

- Integracid del router 3G com backup de comunicacions via radio.

- ProvesIST

Per dur a terme els treballs de programacié s’utilitzaran les eines de desenvolupament estandard
de Ematsa consistents en el Software de programacid Unity v11 i el paquet d’utilitats SG2.

A l'annex d’instal-lacions s’indiquen les especificacions técniques a complir pels treballs d’enginyeria.
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7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Donat el tipus d’unitats d’obra i la quantia de les mateixes no es preveu I'aplicacié d’un Pla de Control
de Qualitat per a I'execucid de les obres objecte del projecte. No obstant al Plec i la DO establiran els
nivells de control per inspeccié i documental oportuns pel tipus d’obra.

8. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

L'estudi de gestio de residus i demolicid (EGR) que figura a I'annex corresponent d’aquest projecte,
satisfa tots els requisits previstos pel Reial decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE 13 de Febrer), pel qual es
regula la produccié i la gestid de residus de construcciod i demolicié.

Cal remarcar que tots els elements a retirar de I'obra sén susceptibles de recuperacié pel titular de les
instal-lacions. Per aquest motiu la DO indicara aquells elements que s’han de retirar a gestor de residus i
quins s’han de dipositar al magatzem del titular de les instal-lacions per a la seva reutilitzacio.

9. FASES D’OBRES

Es contempla I'execucié de les obres en una Unica fase.

10. MOBILITAT

No es preveuen afectacions a la mobilitat de vehicles i vianants de la zona.

11. DURADA DE LES OBRES

La durada prevista per executar les obres és de 28 dies.
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12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present projecte es troba dividit en quatre documents:

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

Memoria
Annexes
Annex 1. Informacié fotografica
Annex 2. Pla de treballs
Annex 3. Estudi de gestid de residus
Annex 4. Seguretat i Salut
Annex 5. Justificacié de preus
Annex 6. Instal-lacions eléctriques, de control i de telecomunicacions

DOCUMENT NUM.2: PLANOLS
1. Indexi situacié
2. Planta general
3. Esquemes instal-lacions

DOCUMENT NUM.3: PLEC DE CONDICIONS

Plec de Condicions Técniques Generals
Plec de Condicions Tecniques Particulars

DOCUMENT NUM.4: PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus numero 1
Quadre de preus numero 2
Pressupost general

Resum del pressupost
Ultim full

I o
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13. PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL SEGURETAT | SALUT

1.958,05 €
Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 117,48 €
Despeses Generals (13% sobre el PEM) 254,55 €
PRESSUPOST EXECUCIO DE CONTRACTE SENSE IVA SEGURETAT | SALUT 2.330,08 €
IVA (21% sobre la base) 489,32 €
PRESSUPOST EXECUCIO DE CONTRACTE AMB IVA SEGURETAT | SALUT 2.819,40 €

Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) corresponent a I’Estudi de Seguretat i Salut puja
a dos mil vuit-cents dinou euros amb quaranta céntims.

14. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 85.071,07 €
Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 5.104,26 €
Despeses Generals (13% sobre el PEM) 11.059,24 €
PRESSUPOST EXECUCIO DE CONTRACTE SENSE IVA 101.234,57 €
IVA (21% sobre la base) 21.259,26 €
PRESSUPOST EXECUCIO DE CONTRACTE AMB IVA 122.493,83 €

Aquest pressupost d'execucid per contracte (IVA inclos) corresponent al Projecte Executiu puja a cent
vint-i-dos mil quatre-cents noranta-tres euros amb vuitanta-tres céntims.

15. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

PRESSUPOST EXECUCIO DE CONTRACTE AMB IVA 122.493,83 €
Altres conceptes a abonar per I'Administracié - £
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO AMB IVA 122.493,83 €

Aquest pressupost d'execucié per al coneixement de I’Administracid (IVA inclds) puja a cent vint-i-dos
mil quatre-cents noranta-tres euros amb vuitanta-tres centims.
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16. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA. DECLARACIO D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES
INSTRUCCIONS TECNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT

Les obres contemplades en aquest projecte sén obres completes, és a dir, susceptibles de ser lliurades
per a I'Gs general, i compleixen amb:

- Allo indicat en l'article 123 de la Llei de contractes del sector public (Llei 3/2011 de 14 de
novembre).

- El Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb alld establert en el seu article 127
relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessariament a obres completes.

Barcelona, juliol de 2017
L’autor del projecte executiu

Z
¥

Maria Blanco Bargallé

Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simén i Blanco SLP
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ANNEX 1. INFORMACIO FOTOGRAFICA







Annex 1: Informacié fotografica

Imatge 1: Accés tapes aljubs.
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Imatge 2: Accés sala electrica.
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Imatge 3: Quadres i variadors existents.
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Annex 3: Estudi de gestid de residus

MEMORIA
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Annex 3: Estudi de gestio de residus

1. INTRODUCCIO

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'u de febrer, i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la produccié i la gestié dels residus de
construccié i de demolicid.

2. OBIJECTIU

El promotor, sera el productor de residus i, per tant, haura de vetllar pel compliment de la
normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de residus d’obra, la reutilitzacid, el reciclat i
altres formes de valoracid, tot assegurant un tractament adequat amb I'objectiu d’assolir un
desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccié.

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘“Obligacions
del Productor de Residus de la Construccid i Demolicié ’, I'Estudi de Gestié de Residus de la
construccié i de la demolicié ha de formar part del Projecte d'Execucié de I'Obra i ser coherent
amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestié dels residus
dintre o fora de I'obra, aixi com contenint com a minim els documents seglients:

Memoria: Descriptiva de la identificacio dels residus que es generin en I'obra amb I'avaluacid i la
codificacié d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevencio de residus en
obra; i les operacions de reutilitzacié, de valoracié o d’eliminacid a que seran sotmesos els residus
generats en obra.

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables del Plec de Prescripcions Técniques
Particulars del Projecte, en relaci6 amb els aplecs, la manipulacié, 'emmagatzematge, la
separacid i altres operacions de gestid dels residus de construccio i de demolicié dintre de I'obra.

Planols: Documentacié grafica necessaria per senyalitzar la ubicacié dels contenidors i les zones
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestid dels residus a I'obra que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificacié i valoracid de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per
I'aplicacid i I'execucié de I'Estudi de Gestid de Residus.

4. DADES GENERALS

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011)

e Residu de construccio i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una obra
de construccié o de demolicid, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendra o
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tindra intencio o obligacié de despendre’s.

e Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en I'annex lll, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui
part, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut.

e Residu inert: residu no perillds que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o
biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni
guimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres
matéries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminacio
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacid total, el contingut de
contaminants del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en
particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o
subterranies.

e Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

. oz

Productor de residus de construccié i de demolicié (promotor):

0 La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o
de demolicid. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia urbanistica, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra
de construccio o de demolicid.

0 La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

0 L'importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat de
la Unid Europea.

ez o e oz

Posseidor de residus de construccio i de demolicié (constructor):

La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccié i de demolicié i no
ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona

fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de demolicid, com el constructor, els

subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus

de construccié i de demolicié els treballadors per compte aliée.
4.2 Ambit d’aplicacié

1. L'ambit d’aplicacié del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construccié i de demolicié
definits en I'art. 2, llevat de:
O Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacié (art. 3a).
Als residus que es generin en obres de construccié o de demolicid i estiguin regulats per legislacié
especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccié i de demolicié,
els sera d’aplicacid aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislacié.
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4.3 Obligacions del productor de residus de construccio i de demolicié

Les obligacions del productor de residus de construccié i de demoliciéd estan definides en el
Document Num. 3 Plec de Prescripcions Téecniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.

4.4 Obligacions del posseidor de residus de construccio i de demolicié
Les obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicié estan definides en el
Document Num. 3 Plec de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.

5. MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Les accions de minimitzacié que considera el Projecte per tal de prevenir la generacié de residus
de construccid i de demolicié durant la fase d’obra o de reduir-ne la produccid, s’indiquen en la
taula seglient:

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si | No
1 | S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funcié del residu que poden 0
admetre.
2 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificacid segons I'etapa 0
d’obra (contenidors, sacs, etc.)

6. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS
6.1 Classificacio LER i estimacio dels residus.
L’estimacio i la tipologia dels residus que es preveu generar durant I'execucié de I'obra s’ha

determinat mitjancant el programa TCQGMA. La seva relacid, segons la separacié selectiva que
dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula seglient:

TOTAL DE L'OBRA

Material i Codi LER Pes (t) m3

Inerts o mescles de formigo,

maons, teules i materials
ceramics que no contenen
substancies perilloses (170107)
Formigé (170101)

Teules i materials ceramics
(170103)

Vidre (170202)

Metalls barrejats (170407)

Fusta (170201)

Plastic (170203)
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Envasos de paper i cartrd
(150101)

No especials (170904)

<1

<1

Especials* (170903)

Terra i pedres que no contenen
substancies perilloses (170504)

6.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS

Per tal de facilitar la correcta planificacié de la gestid interna i externa dels Residus Especials que

es generen durant les activitats de nova construccié i d’enderroc, de reparacié o de reforma, s’ha

d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus.

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIO

La taula seglient llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construccid.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS
DE NOVA CONSTRUCCIO

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o
reformes)

codi
LER

S’utilitzen?

SilX] No[X]

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA;
MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA DE PROTECCIO

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan
contaminades per aquestes

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents,
adhesius, silicones, aerosols, etc.)

RESIDUS DE L[A FFDU | DEL DECAPATGE O DE
L’ELIMINACIO DE PINTURA | DE VERNIS

- Residus de decapat o eliminacié de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics o altres substancies
perilloses

- Residus de decapants o desenvernissants

- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents
organics o altres substancies perilloses

RESIDUS DE LA FABRICACIO, LA FORMULACIO, LA
DISTRIBUCIO | LA UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES
QUIMICS ORGANICS DE BASE

- Dissolvents

150101*

150101*

080117*

080121*

080111*

070103* /

070403*/07

0404*

U
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RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS | DE SEGELLANTS
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIO)

- 'Re5|dus d’adfje§|us i segellants q‘ue ‘conten.en 080409 0
dissolvents organics o altres substancies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, DE CATXU SINTETIC |
DE FIBRES ARTIFICIALS

Residus que contenen silicones perilloses 070216* O
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
- Restes de desencofrants 170903* Ol
- A'Itres residus de construccio i de de‘mo‘llcuﬁ (|r'1closos els 170903* 0
residus mesclats) que contenen substancies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri 500121 0

defectuoses

Fonts: Guia per a la redaccid de I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio i d’Enderroc. Estudi
PROGROC JULO8_C0080724.

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC

No hi han previstos.

7. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

La gesti6 dins i fora de I'obra es fa d’acord a:
- Retirada diaria dels residus de I'obra donada la seva escassa quantia i el fet de que
I'emplagament esta donant un servei.

8. PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

No s’inclouen planols per a la gestié dels residus donat que els mateixos es retiraran diariament
de I'ambit de treball

9. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

En el Document Num. 3 Plec de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’han
inclos els articles que seran d’aplicacid a la gestié de residus i que es troben inclosos en el Plec de
Condicions del Projecte, document contractual.

10. PRESSUPOST

El pressupost de gestio de residus de construccié i d’enderrocs generats en I'obra ascendeix tres-
cents vuitanta euros amb vuitanta céntims, IVA no inclos (380,80 €).
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PLEC DE CONDICIONS GESTIO DE RESIDUS
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1 Identificacio de les obres

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb I'encarrec de I’Ajuntament L'Area
Metropolitana de Barcelona, per a la redaccid del Projecte de reurbanitzacié dels carrers Tortosa i
Girona del Prat de Llobregat.

1.2 Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus® (E.G.R.) de la construccié i de la
demolicié compren el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestié de Residus del
Contractista i de la seva materialitzacié en obra.

El Pla de Gestié de Residus haura de concretar com s’aplicara I'E.G.R. seguint, com a minim, el
tipus d’operacions de gestié que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Es,
per tant, que haura d’incorporar:
- Mesures de minimitzacié i prevencié de residus.
- Estimacié de la generacio de residus.
- Operacions de gestio de residus.
- Plec de condicions técniques.
- Documentacié grafica de les instal-lacions per a la gestid de residus.
- Pressupost.
- Documentacié addicional referent a:
0 L'acta d’aprovacié del Pla de Gestié de Residus de construccié i de demolicié.
O Pla de formacié d’obra.
0 Documentacio de control d’obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccié Facultativa, el Pla formara part de la documentacié
contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

A continuacid, s’estableix la definicié de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de:

1. Controlar els residus de construccié i de demolicié en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestid.

3. Tenir en compte l'evolucié de la téecnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres,
meétodes de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als efectes dels
residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacid, amb instruccions
col-lectives als treballadors, respecte a |'organitzacié de la feina, les condicions de treball, i la

! Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors.
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influencia dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de produccié de
residus de construccid i de demolicié.

2.1 Productor de residus de construccid i de demolicié (promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, i d’acord a I’article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat promotor:

- La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccid o
de demolicid; en les obres en qué no sigui necessari llicencia urbanistica, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra
de construccié o de demolicié.

- La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccid
o de demolicid.

Obligacions del promotor en mateéria de gestié de residus de la construccié i de la demolicié
segons l'article 4 del R.D. 105/2008 (legislacié estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Programa de Gestié de Residus de la Construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la producciod i gestié dels residus de la construccié i de la demolicid, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccio (legislacié autonomica):

1. A part dels requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el promotor haura de complir
les seglients obligacions:

a) Incloure en el projecte d’execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccid i de
demolicid, que contindra com a minim:

1" Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccié i de demolicié que es generaran a 'obra, codificats d’acord amb la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacid i d’eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la
substitueixi.

2" Les mesures per a la prevencid de residus a I’obra objecte del projecte.

3" Les operacions de reutilitzacid, de valoritzacié o d’eliminacié a qué es destinaran els residus que
es generaran a l'obra.

4' Les mesures per a la separacié dels residus a I'obra, en particular, pel compliment per part del
posseidor de residus, de I'obligacié establerta en I'apartat 5 de I'article 5.

5°Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, el maneig, la separacid i, en
el seu cas, altres operacions de gestid dels residus de construccié i de demolicié dintre de I'obra.
Posteriorment, aquests planols podran ser objecte d’adaptacid a les caracteristiques particulars
de I'obra i els seus sistemes d’execucid, previ acord de la direccié facultativa de I'obra.

6° Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacié amb
I’emmagatzematge, el maneig, la separacid i, en el seu cas, altres operacions de gestio dels
residus de construccié i de demolicié dintre de I'obra.

7% Una valoracié del cost previst de la gestid dels residus de construccid i de demolicié que
formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicid, de rehabilitacio, de reparacid o de reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en I'estudi de gestid a qué es refereix la
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lletra a) de I'apartat 1, aixi com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre
ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus
perillosos.

d) En el cas d’obres sotmeses a llicencia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislacié de les comunitats autonomes, la fianca o la garantia financera equivalent
que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicéncia en relacié amb els residus de
construccid i de demolicié de I'obra.

2. En el cas d’obres d’edificacid, quan es presenti un projecte basic per I'obtencid de la llicéncia
urbanistica, dit projecte contindra, almenys, els documents referents als subapartats 1", 2", 3", 4'i
7°de la lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccid i la
demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construccid i de la demolicié ha de constar en un
document de seguiment independent on s’identifiqui:

- La persona productora o posseidora del residu.
- L'obra de la qual prové el residu de construccio i de demolicid i el nimero de llicéncia
d’obres.
- La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de residus a
gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.
- Les persones gestores.
- La persona transportista.
Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar
d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any
natural durant els cinc anys segiients.

Art. 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament corresponent el
certificat acreditatiu de la gestié dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aguest document és necessari per al retorn de la fianca establerta d’acord amb I'article 11 del
Decret 89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestid i en el corresponent Pla de Gestid s’hagi previst la
reutilitzacié de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de
restauracié, condicionament o rebliment, cal que la llicencia d’obres determini la forma
d’acreditacié d’aquesta gestié. Aquesta acreditacié pot realitzar-se:

a) mitjangant els serveis técnics del mateix Ajuntament, o

b) mitjancant empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditacio ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el Document
final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d’obres.

oz o

2.2 Posseidor de residus de construccio i de demolicié (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, i d’acord a I’article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat contractista:
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La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccid i de la demolicié i
gue no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la

persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de demolicid, com el constructor, els

subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus

de construccié i de demolicié els treballadors per compte aliée.

Obligacions del posseidor de residus de construccié i demolicié segons I'article 5 del R.D.
105/2008 (legislacié estatal) i el Decret 89/2010 (legislacié autondmica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacid vigent sobre residus, el posseidor de residus haura
de complir amb les obligacions seglients:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
executi 'obra estara obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com
portara a terme les obligacions que li pertoquen amb relacié als residus de construccié i de
demolicié que es produeixin a I'obra, en particular les recollides en I'article 4.1. i en aquest article.
El pla, una vegada aprovat per la direccid facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar
part dels documents contractuals de I'obra.

2. El posseidor de residus de construccié i de demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a Iliurar-los a un
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracio per la seva gestio.
Els residus de construccid i de demolicid es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a
operacions de reutilitzacid, de reciclatge o a altres formes de valoritzacid.

3. L'entrega dels residus de construccio i de demolicié a un gestor per part del posseidor haura de
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en
el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, en el
seu cas, el nimero de llicencia de I'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cubics, o
en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la
substitueixi, i la identificacid del gestor de les operacions de desti. Amb I'entrada en vigor del
Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1)

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construcciéd i de demolicié efectui
Unicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferencia o de transport, en el
document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d’eliminacio ulterior al
gual es destinaran els residus.

4. El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacid.

5. Els residus de construccié i de demolicié hauran de separar-se en les fraccions segiients, quan,
de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generacié pel
total de I'obra superi les quantitats seglients:

Formigd: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.

Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1 t.

Plastic: 0,5 t.
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Paper i cartré: 0,5 t.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus de
construccié i de demolicié dintre de I'obra en quée es produeixin. Quan per falta d’espai fisic a
I'obra no resulti técnicament viable efectuar dita separacid en origen, el posseidor podra
encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
residus de construccié i de demolicid externa a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura
d’obtenir del gestor de la instal-lacié6 documentacio acreditativa que aquest ha complert, en el seu
nom, I'obligacid recollida en el present apartat.

6. L'0rgan competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma en que se situi I'obra,
de forma excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d’obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccié i de
demolicié de I'obligacié de separacié d’alguna o de totes les anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccid i de demolicid estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa
de la gestié dels residus a qué es fa referéncia en I'apartat 3, aixi com a mantenir la documentacio
corresponent a cada any natural durant els cinc anys seglients. En els certificats de gestié constara
la identificacio de I'obra (art. 15.1 del Decret 89/2010).

2.3 Gestor de residus de construccid i de demolicio

Als efectes del present Estudi de Gestio de Residus, i d’acord a l'article 3 de la Ley 22/2011, sera
considerat gestor:

La persona o entitat, publica o privada, registrada mitjancant autoritzacié o comunicacid, que
realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestid dels residus, en sigui o no el
productor.

Obligacions generals del gestor de residus de construccié i de demolicié segons I’article 7 del
R.D. 105/2008.

A més de les recollides en la legislacid sobre residus, el gestor de residus de construccid i de
demolicié complira amb les obligacions seglients:

a) En el cas d’activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacid de residus, dur un
registre en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en
metres cubics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificacié del productor,
del posseidor de I'obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operacio anterior
de gestid, el metode de gestié aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i
destins dels productes i residus resultants de I’activitat.

b) Posar a disposicio de les administracions publiques competents, a peticié d’aquestes, la
informacid continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informacié referida a cada any
natural haura de mantenir-se durant els cinc anys segiients.

c) Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccio i de demolicio, segons els
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestid dels residus rebuts,
especificant-ne el productor i, en el seu cas, el nimero de llicencia de I'obra de procedencia. Quan
es tracti d'un gestor que duu a terme una operacid exclusivament de recollida,
d’emmagatzematge, de transferencia o de transport, a més haura de transmetre al posseidor o al
gestor que li va lliurar els residus els certificats de I'operacié de valoritzacié o d’eliminacid
subseglient a que varen ser destinats els residus.
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d) En el cas que freturi d’autoritzacid per gestionar residus perillosos, haura de disposar d’un
procediment d’admissié de residus a la instal-lacid que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la
instal-lacié mesclats amb residus no perillosos de construccié i de demolicié. Aquesta obligacid
s’entendra sense perjudici de les responsabilitats en quée puguin incérrer el productor, el
posseidor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra

El coordinador de seguretat i de salut en obra sera, als efectes del present Estudi de Gestid de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié academica en construccié.

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direccié d’obra o direccio facultativa / direccid
d’execucié.

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matéria de seguretat i salut en la gestié de
residus:

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
derivades de I’activitat de la gestid de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid, sén les

seguents:
1. Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultaniament o
successivament, referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la seva gestid.

b) En I'estimaciod de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de |'obra, relacionades amb els residus de la construccid i les
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva que recull
I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a quée es refereix I'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i les arees de treball, on es tinguin previstes les
separacions de les fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinacio de les vies o les zones de desplagcament o de circulacié.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dels dispositius necessaris per a la reduccié de residus en I'execucié de I'obra, a fi
de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.
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e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses (residus
especials).

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacid o I'evacuacié a monodiposit dels residus i les deixalles.

3. Organitzar la coordinacid d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de

Prevencié de Riscos Laborals.

4, Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball
en la fase de produccié i de gestio dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perque només puguin accedir a I'obra i a les zones de
classificacié i de separacio dels residus les persones autoritzades.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindra en compte els continguts de la
Memoria de I'Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats seglients: “19.- Arees
Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o
substancies perilloses”, “21.1. Manipulacié”, “21.2. Delimitacié / condicionament de zones
d’apilament”.

2.5 Director d'obra

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, es considera director d’obra:

Al técnic habilitat professionalment que, formant part de la direcci6 d’obra, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb |'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat.

Funcions del director d’obra en mateéria de gestio de residus:

1. Subscriure I’Acta de Replanteig o comencament de l'obra, confrontant previament
I’existencia previa de I’Acta d’Aprovacié del Pla de Gestié de Residus del contractista.
2. Aprovar i signar el Pla de Gestié de Residus (P.G.R.) que desenvolupara I'Estudi de Gestid

de Residus del Projecte. El contractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacio en el Pla de Gestié de Residus i presentar-los a I'aprovacié
del promotor i de la direccié facultativa.

3. Verificar la influencia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs de
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestié de Residus.

4, Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construccid i de demolicié
realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal-lacié
de valoritzacié o d’eliminacidé pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de
incloure-les en la documentacid de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestié
de residus que siguin preceptives.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestié de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb la documentacié i els certificats que foren perceptius.
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3. REQUISITS LEGALS

Per a la realitzacié del Pla de Gestido de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte la

legislacié i la normativa existent i vigent.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de requisits legals aplicables. El

contractista, no obstant aixo0, afegira a la llista seglient les esmenes de caracter técnic particular

gue no siguin a la relacid i correspongui aplicar al seu Pla.

(0]

a)

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié
dels olis usats.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits
controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

DECRET 219/2001, d'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al
amianto.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidon de los aceites
industrials usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y la gestidn
de los residuos de construccion y demolicidn.

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
reguladora dels residus

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gesti6 de Residus de la
Construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i la gestid dels residus de la
construccié i de la demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccid i la gestié de residus:
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- DOCUMENT Num. 3-Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte.

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractaci6 d’Obres de la
MMAMB”.

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis publics de gestid de
residus en tot allo que fa referéncia a la gestid de residus.

4. CONDICIONS ECONOMIQUES

4.1 Criteris d'aplicacio

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestid de Residus de construccid i de
demolicié formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document NUm.4, en
capitol independent, tal i com estableix I'art. 4.1.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i
segons es detalla a continuacié:

Capitol de gestio de residus:

Tant en la gestid interna com en l'externa les partides que representen un percentatge
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapitol estan detallades per preus unitaris.
La resta esta considerada en una partida algada d’abonament integre obtinguda en base a la suma
de la resta de partides.

Tant els amidaments com el pressupost de I'E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el
capitol de Gestié de Residus del banc de preus de ’AMB.

4.2 Definicid de les activitats considerades en I’Estudi de Gestidé de Residus

La definicidé de les activitats contemplades a I'E.G.R., aixi com les unitats i criteris d’amidament
gue es desprenen de cadascuna, sera la disposada en el Plec de Condicions Tecniques del banc de
preus de ’AMB en el capitol de Gestié de Residus, i que compren:

5. CONDICIONS PARTICULARS

F2R2 CLASSIFICACIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en |'obra: residu de construccid o
demolicié o material d’excavacié.

S’han considerat les operacions seglients:

- Classificacié dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S’han de separar els residus en les fraccions minimes segilients si es supera el limit especificat,
d’acord amb el que especifica I'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigo LER 170101 (formigd): >=80t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=40t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=2't
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- Fusta LER 170201 (fusta): >=1t1
- Vidre LER 170202 (vidre): >=11
- Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5 t
- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartré): >=0,51
Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:
- Si es fa la separacié selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccio i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus barrejats,
que contenen substancies perilloses)
- Si es fa la separacio selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no
contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus barrejats,
gue contenen substancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestio de Residus de la Construccio i
Enderroc” de I'obra, s’'emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcio del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separacié selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
magquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestié de Residus de
Construccio i Enderrocs” de la obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccid.

F2RA DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d’excavacié.

S’han considerat les operacions seglients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacid, seleccié i emmagatzematge o eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS:
Cada fraccio s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D’EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

En el cas en que la partida aixi o especifiqui, s’'inclou el canon d’abocament del residu a diposit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicid de residus, d’acord amb I'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los
residuos de construccién y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccid.

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1. OBIECTE DE L’ESTUDI

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencid de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a I'execucié de I'obra i de les
mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de les persones en |'execucié
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu
article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accid Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a I'inici de les obres, per a la seva
aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracidé d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticiéd expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucid de I'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor . EMATSA
Adreca :  C/ Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau S/N
Poblacid : Tarragona

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. . Maria Blanco Bargalld
Titulacid/ns :  Enginyer de Camins, Canals i Ports
Despatx professional : SBS Simén i Blanco SLP

Poblacié : Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte
Autor del projecte :  Maria Blanco Bargalld
Titulacié/ns . Enginyer de Camins, Canals i Ports
Despatx professional : SBS Simédn i Blanco SLP
Poblacid : Barcelona
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4.3. Tipologia de I'obra

L’objecte del present Projecte executiu es la realitzacido de millores puntuals de les infraestructures
de sanejament en alta gestionades per EMATSA

En concret el lot objecte del projecte realitza millores a la instal-lacié electrica d’'una estacié de
bombament.

4.7. Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacio
- Hospital Joan XXIIl C/ Dr. Mallafré Guasch, 4. 43005 Tarragona
4.9, Termini d'execucié

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 28 dies dels quals sols es treballa
una setmana a I'’emplacament de les obres.

4.10. Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucid és de 6 persones.
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
Oficial 1a electricista

Oficial 1a

Manobre especialista

Ajudant electricista

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

Material electric i de paleteria.

4.13. Maquinaria prevista per a executar |'obra

Camid grua

Grup electrogen

Petita maquinaria eléctrica

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

Es disposa de quadres de preses de manteniment existents.
5.2. Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

No es preveu instal-lacid.

5.3. Instal-lacié de sanejament

No es preveu instal-lacid.

OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
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5.4. Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié contra incendis

Es disposa d’extintors manuals existents.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Donat el nimero de treballadors i la durada de les obres no es preveu la instal-lacié de serveis de
salubritat i confort del personal. En cas de necessitat es comptara amb les instal-lacions generals de
les EDARs de Tarragona i Tarragona Nord.

7. AREES AUXILIARS

No es preveu el condicionament d’arees auxiliars per abassegament de materials o altres usos.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I’'enderroc o desconstruccid.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els

seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd
comporti.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES
No es consideren.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

Tot I’'ambit de les obres es troba tancat o es tancara durant la realitzacié de les mateixes.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacid suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I’analisi de cada una d’acord amb els ,,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
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de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I’execucié
de lI'obra, I'organitzacié i planificacid dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestid
empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successid,
la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d'execucié

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els segiients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacio temporal de realitzacid
material d’unes unitats respecte a
altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjangant la fixacid de terminis

temporals per a I'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacioé previsible, reflectida en un
cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els ,,Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
»Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicacid obligatoria i/o aconsellada.
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14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1. Agents atmosfeérics

Caldra tenir en compte I'acumulacié de pols de I'obra, aixi com els gasos que es puguin despendre
de les conduccions de clavegueram existents.

14.2. ll-luminacié
Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacio

d’il-luminacid artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos
i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades
o ambients perillosos, la il-luminacid eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’un enllumenat d’emergencia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccid, seran els seglients:

25-50 lux  : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'Us
ocasional - habitual.
100lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
I'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux  : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i dipoOsits,
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigencies visuals.

200 1lux  : Si és essencial una distincié moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigencies visuals.

300 lux :  Sempre que sigui essencial la distincido mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
magquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies
visuals.

1000 lux  : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.
Exigencies visuals molt altes.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
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I'organitzacid dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencio a I'origen,
organitzatives, de prevencid col-lectiva, de proteccid individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencid dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.- Supressié del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I’organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccid individual, formatives i informatives

14.4. Pols

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencid de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacid Captacié localitzada en carros perforadors o
injeccié d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracié localitzada

soldadura eléctrica

Circulacid de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada

asfaltiques

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencio a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccid individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
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ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutencié intern d’obra.

dart.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacid. Pla d’evacuacié de residus.

5eé.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de
materia. Il-luminacié suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de
suport provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

1lle.- Informacid i formacid exigible als gremis o als diferents participants en els treballs

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
I'ordre i neteja inherents a I'operacid realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

- Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i
embuatada en empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la
carrega pot mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de
cada tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la
part posterior del camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragcos de palanca,
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:
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— Automatitzacid i mecanitzacié dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

- Reduccio o redisseny de la carrega.

- Actuacid sobre |‘organitzacié del treball.
- Millora de I’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

- Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.

- Informacid sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I’exposicié al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre
sobre catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

dart.-Escurgar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplacament definitiu de la seva posada en
obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols,
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6ée.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials,

si aix0 comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccid.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de cdrreqgues sense mitjans mecanics

Per a I’hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacid basica
necessaria, comprometent-se a seguir els seglients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

dart.-  Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6ée.- L’esfor¢ d’aixecar I’han de realitzar els musculs de les cames.

7¢e.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els
seglents criteris preventius:

a) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
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b) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la carrega.

c) Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

d) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem
davanter aixecat.

9e.- Es obligatoria la inspeccid visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencid. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen
aquests valors a 15i 25 Kg respectivament.

11e.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre uns quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqliencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast
o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les
conseqliencies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d’utilitzacid i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’Us.

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracid de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccid integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines,
equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiencies
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participacio per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix
la seva diferéncia amb un Equip de Proteccid Individual (EPI).

En absencia d’homologacido o certificacid d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccid

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequéncies derivades del contacte de la
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zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistencia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistéencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio signat pel beneficiari.

En els casos en que no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccid individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d’Obra o Direccid
Facultativa/Direccié d’Execucid.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, |la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacidé del personal, la vida atil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els indicats en
I’annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els segilients casos:

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o I'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball. La
preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant l'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
g) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i

Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la
presencia dels ""Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits
al’annex Il del RD 1627/97:
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de [‘activitat desenvolupada, els procediments
aplicats, o I'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat,
o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacio de zones controlades o vigilades.
Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensid.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.
Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersio amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

Treballs que impliquin I’is d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

© o No G

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacid de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atencio per part dels treballadors i aguella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.
En el primer cas son d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacid i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-I.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra
guan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacid d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacid quan és |'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de facana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacid,
ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

. Cridar l'atencidé dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéencia
gue requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

o Facilitar als treballadors la localitzacid i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccio, evacuacié, emergeéncia o primers auxilis.

o Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccid col-lectiva i haura d’utilitzar-se quan, mitjancant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
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treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.
Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’"haura de complir que:

11. Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

12. Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacio haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

13. El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la
percepcid de les senyals o panells de senyalitzacid.

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15. Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra

haguessin de circular sota I'estesa electrica s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
gue no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Els ambits d’obra estaran tancats i no afecten a la mobilitat ni de persones ni de vehicles.

21.1. Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de lI'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de
manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de |'obra,
el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de
I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades
les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacio d’interferéncies i sequretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
I’accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme a
I'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’us comu o particular.
21.2.  Ambit d'ocupacié de la via publica

. Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
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En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié
de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els
ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per "'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d’un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col-locara una tanca a la linia de facana i es fara una proteccié volada per la retencio
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta
centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m)
d’amplada podra ocupar part de la calcada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de
delimitar i protegir amb tanques I’ambit del pas de vianants.

. Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de
circulacid.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de
la calcada procurant no envair cap carril de circulacid i deixant sempre com a minim un metre
(1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

. Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

. Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar

d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public
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° Tanques

Situacid

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacio
entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals
de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per
a la seva homologacid, si s’escau, el seu propi model de tanca
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten
per a proteccions provisionals en operacions de carrega,
desviacions momentanies de transit o similars.

En cap cas s"admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropile (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i elements
reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre element que
deteriori el seu estat original.

. Accés a l'obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent
per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada parcial
del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

. Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar
accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-

Camions en espera

se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de [I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calcada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
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I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord
amb la programacié dels treballs i els mitjans de carrega,
descarrega i transport interior de I'obra.

. Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense
envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacid que
correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm,
delimitant el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacid entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle,
formara una franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de 'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metal-liques es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments
sobre la calcada.

. Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o
plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevacid i
transport de material es col-locaran sempre per l'interior del
recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini
public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un
permis especial de I'’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacid ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un metre i
qguaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.
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S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica,
tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el tancament de
I'obrai la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccié a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’algada, preferentment de peces
metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina
inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 'alcada de I'obra, des de I'entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel
risc de caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicara I'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho,
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO
22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucid de I'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin sén els seglients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.
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22.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada,
separant el perimetre de |'obra, de les zones de transit exterior.
17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs,

s’instal-lara un passadis d’estructura consistent en l'assenyalament, que haura de ser oOptic i
[luminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra
instal-lar en el perimetre de la facana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant 'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants
i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes
metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit que
avisin als vehicles de la situacio de perill.

19. En funcid del nivell d’intromissié de tercers a l'obra, es pot considerar la
conveniéncia de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d’'un Servei de
Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
- Incendi, explosid i/o deflagracié.

- Inundacié.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfonsament de carregues o aparells d’elevacid.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un ,,Pla d’Emergéncia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

3.- Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacio de la Brigada de Primera Intervencid.
5.- Punts de trobada.

6.- Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

E15 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES EN EDIFICACIO DE BAIXA TENSIO

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacio: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2
Situacio: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 13 3
Situacié: INSTAL.LACIO MODULS CONTADORS
INSTAL.LACIO ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccid per al muntatge i 1
manteniment de la instal-lacié
10000012  Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014  Preparacid i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacid de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
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10000027  Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'embolcall o fleixos originals 4
10000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, sol-licitar un 4
procediment de treball especific
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10 /13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspeses 11
10000055  Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la 13
realitza
10000059  Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manejables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063  En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064  Suspensidé de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14
km/h
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068  Eleccid i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071  Revisié de la posta a terra 16
10000072  Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR | INTERIOR EN EDIFICACIO

Avaluacio6 de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALCADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: EINES
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10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 lItineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004  Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i 1
manteniment de la instal-lacié
10000012  Assegurar les escales de ma 1
10000013  Ordre i neteja 2
10000014  Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027  Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'embolcall o fleixos originals 4
10000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, sol-licitar un 4
procediment de treball especific
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de lI'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10 /13
10000055  Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la 13
realitza
10000059  Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manejables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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10000063  En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064  Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14
km/h
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068  Eleccid i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072  Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073  Disposar de quadres electrics secundaris 16

26. PRESSUPOST

Aplicant I'experiéncia en obres similars s’estima el pressupost d’execucié material per segureta i salut

en la quantitat de mil tres-cents cinquanta-vuit euros amb quaranta céntims (1.958,05 €).

27. SIGNATURES

Barcelona, juliol 2017
L'autor del projecte

Z
N

Maria Blanco Bargallé

Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simén i Blanco SLP
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

LOT 18: OUADRE ELECTRIC E.B. LLARGA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 1
MA D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 22,36 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26 €
A013H000 h Ajudant electricista 19,82 €
A0150000 h Manobre especialista

19,45 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 2
MAQUINARIA
cobl UA  DESCRIPCIO PREU

C1503000 h Cami6 grua 44,62 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 3
MATERIALS

CoDI UA DESCRIPCIO PREU

BG31L102 u Material i mitjans necessaris per instal-lacié provisional 1.420,00 €
per manteniment del servei.

BG31L103 u Antena exterior per equip de transmisio radio tipus 1.201,74 €
Farrell o compatible. Inclou pal de fixacié mural de 3,0
m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub
d'acer i cablejat fins a quadre general.

BG31L104 u Antena exterior per equip de transmisi6 GPRS/3G tipus 1.653,34 €
ArcTic Viola o compatible. Inclou pal de fixacié mural
de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié
amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.

BG31L105 u Sonda analdgica de nivell per tecnologia radar tipus 657,34 €
Siemens Sitrans o equivalent. Inclou ferratges inox
AISI316 per instal-lacié amb fixacions mecaniques.

BG31L106 u Sonda digital de nivell de tipus boia tipus Siemens 126,54 €
Soba Small o equivalent. Inclou ferratges inox AISI316
per instal-lacié amb fixacions mecaniques.

BG31L109 m Cable de coure VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de seccid 1,98 €
amb part proporcional de petit material de muntatge.

BG31L177 u Equip climatitzador partit d'expansio directa amb 1.231,06 €

condensacié per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrifug, comandament a distancia i termostat, de 5,1
kW de poténcia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80, amb
alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor
hermeétic rotatiu i fluid frigorific R407¢ o R410a.
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
BG41L101 u Quadre general de proteccié, maniobra, control i 66.596,24 €
comunicacions.

El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI316 i de dimensions
per a allotjar els elements relacionats.
- Elements de proteccié i maniobra de l'esquema
unifilar:
- Protecci6 general més sistema de commutacié
xarxa electrica/grup electrogen
- Analitzador de xarxa
- Proteccié de sobretensions de tipus Il i proteccié de
sobretensions permanents
- Embarrat trifasic amb connexié de proteccio i
maniobra de bombes impulsié (amb variadors a situar
dintre del quadre), equips auxiliars trifasics i caixes de
preses de corrent.

- Embarrat monofasic amb connexié de proteccio i
maniobra d'equips auxiliars, enllumenats, alimentacié i
enllumenat d'armari i font d'alimentacio 24 V.

- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i
maniobres.

- PLC amb pantalla tactil comunicat amb variadors,
analitzadors de xarxes, elements de proteccio,
instrumentacio, control d'accessos,
telecomunicacions,... Reserva de moduls d'entrada i
sortida del 20% com a minim.

- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per:
aturada d'emergencia, selector manual, aturat o
automatic per a cada bomba d'impulsid, polsadors de
maniobra de bombes (informant a PLC perd
independent) amb aturada, marxa i marxa inversa,
alarma acustica i lluminosa i posador de confirmacié
d'alarma.

- Interface comunicacio via radio.

- Interface comunicaci6 via GPRS/3G.

- Firewall industrial de seguretat

- Tots els elements i disposicions segons
especificacions annex instal-lacions.

Inclou material per a:

- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa
- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu
emplacament.

- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats
a xarxa terres.

- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb
els allargaments que es considerin necessaris i nous
terminals.
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-1  FG1AL102 u Unitat d'instal-lacié provisional per manteniment del Rend.: 1,000 2.109,28 €
servei des de grup electrogen exterior durant la
instal-lacid i posta en marxa de nou quadre general.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 16,000 /R x 23,26000 = 372,16000
A013H000 Ajudant electricista 16,000 /R x 19,82000 = 317,12000
Subtotal... 689,28000 689,28000
Materials:
BG31L102 Material i mitjans necessaris per instal-lacié provisional 1,000 x  1.420,00000 = 1.420,00000
per manteniment del servei.
Subtotal... 1.420,00000 1.420,00000
COST DIRECTE 2.109,28000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2.109,28000
P-2  FGIAL103 u Subministrament i instal-lacid d'antena exterior per Rend.: 1,000 1.374,06 €
equip de transmisié radio tipus Farrell o compatible.
Inclou pal de fixacié mural de 3,0 m de llargaria d'acer
galvanitzat, canalitzacié amb tub d'acer i cablejat fins a
quadre general.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000
A013H000 Ajudant electricista 4,000 /R x 19,82000 = 79,28000
Subtotal... 172,32000 172,32000
Materials:
BG31L103 Antena exterior per equip de transmisié radio tipus 1,000 x  1.201,74000 = 1.201,74000
Farrell o compatible. Inclou pal de fixacié mural de 3,0
m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub
d'acer i cablejat fins a quadre general.
Subtotal... 1.201,74000 1.201,74000
COST DIRECTE 1.374,06000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.374,06000
P-3  FG1AL104 u Subministrament i instal-lacié d'antena exterior per Rend.: 1,000 1.825,66 €
equip de transmisi6 GPRS/3G tipus ArcTic Viola o
compatible. Inclou pal de fixaci6 mural de 3,0 m de
llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub d'acer
i cablejat fins a quadre general.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000
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A013H000 Ajudant electricista 4,000 /R x 19,82000 = 79,28000
Subtotal... 172,32000 172,32000
Materials:
BG31L104 Antena exterior per equip de transmisié GPRS/3G tipus 1,000 x  1.653,34000 = 1.653,34000
ArcTic Viola o compatible. Inclou pal de fixacié mural
de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié
amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.
Subtotal... 1.653,34000 1.653,34000
COST DIRECTE 1.825,66000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.825,66000
P-4  FG1AL105 u Subministrament i instal-lacié de sonda analogica de Rend.: 1,000 765,04 €
nivell per tecnologia radar tipus Siemens Sitrans o
equivalent. Inclou ferratges inox AISI316 per instal-lacid
amb fixacions mecaniques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 2,500 /R x 23,26000 = 58,15000
A013H000 Ajudant electricista 2,500 IR x 19,82000 = 49,55000
Subtotal... 107,70000 107,70000
Materials:
BG31L105 Sonda analogica de nivell per tecnologia radar tipus 1,000 «x 657,34000 = 657,34000
Siemens Sitrans o equivalent. Inclou ferratges inox
AISI316 per instal-lacié amb fixacions mecaniques.
Subtotal... 657,34000 657,34000
COST DIRECTE 765,04000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 765,04000
P-5 FG1AL106 u Subministrament i instal-lacié de sonda digital de nivell Rend.: 1,000 191,16 €
de tipus boia tipus Siemens Soba Small o equivalent.
Inclou ferratges inox AISI316 per instal-laci6 amb
fixacions mecaniques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000
A013H000 Ajudant electricista 1,500 /R x 19,82000 = 29,73000
Subtotal... 64,62000 64,62000
Materials:
BG31L106 Sonda digital de nivell de tipus boia tipus Siemens 1,000 «x 126,54000 = 126,54000

Soba Small o equivalent. Inclou ferratges inox AlSI316
per instal-lacié amb fixacions mecaniques.
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Subtotal... 126,54000 126,54000
COST DIRECTE 191,16000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 191,16000
P-6  FG1AL108 Desmuntatge de quadres existents i altres elements Rend.: 1,000 609,28 €
d'obra civil 0 mecanica fora de servei, a ser substituits
per nou quadre o incompatibles amb el mateix. Inclou
la retirada de residus generats a gestor autoritzat 0 a
punt d'acopi de les instal-lacions d'Ematsa a indicar per
la DO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 10,000 /R x 23,26000 = 232,60000
A013H000 Ajudant electricista 10,000 /R x 19,82000 = 198,20000
Subtotal... 430,80000 430,80000
Magquinaria:
1503000 Cami6 grua 4,000 /R x 44,62000 = 178,48000
Subtotal... 178,48000 178,48000
COST DIRECTE 609,28000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 609,28000
P-7  FGIAL109 Subministrament i instal-laci6 a tub o canal de cable de Rend.: 1,000 3,80 €
coure VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de secci6.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 IR x 23,26000 = 0,93040
A013H000 Ajudant electricista 0,040 IR x 19,82000 = 0,79280
Subtotal... 1,72320 1,72320
Materials:
BG31L109 Cable de coure VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de secci6 1,050 X 1,98000 = 2,07900
amb part proporcional de petit material de muntatge.
Subtotal... 2,07900 2,07900
COST DIRECTE 3,80220

DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,80220



OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 18: OUADRE ELECTRIC E.B. LLARGA

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-8 FG1AL110 u Treballs d'enginyeria a realitzar: Rend.: 1,000 4.500,00 €
- Generar el descriptiu funcional del procés per a la
seva aprovacio.

- Treballs de programacit del PLC i terminal d'operador
de I'armari segons descriptiu funcional aprovat.

- Treballs de programacié d'integracié de I'EB al
sistema Scada del Centre de Control de I'EDAR de
Tarragona.

- Integraci6 del router 3G com backup de
comunicacions via radio.

- Proves IST
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P-9  FGlAL171 u Subministrament e instal-lacié de quadre general de Rend.: 1,000 68.400,52 €
proteccio, maniobra, control i comunicacions.
El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI304 i de dimensions
per a allotjar els elements relacionats.
- Elements de proteccié i maniobra de l'esquema
unifilar:
- Protecci6 general més sistema de commutacié
xarxa electrica/grup electrogen
- Analitzador de xarxa
- Proteccié de sobretensions de tipus Il i proteccié de
sobretensions permanents
- Embarrat trifasic amb connexié de proteccio i
maniobra de bombes impulsié (amb variadors a situar
al costat del quadre sobre reixeta polivalent) equips
auxiliars trifasics i caixes de preses de corrent.
- Embarrat monofasic amb connexié de proteccio i
maniobra d'equips auxiliars, enllumenats, alimentacié i
enllumenat d'armari i font d'alimentacio 24 V.
- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i
maniobres.
- PLC amb pantalla tactil comunicada amb variadors
instal-lada al frontal de I'armari, analitzadors de xarxes,
elements de protecci6, instrumentacid, control
d'accessos, telecomunicacions,... Reserva de moduls
d'entrada i sortida del 20% com a minim.
- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per:
aturada d'emergencia de doble canal sobre la funcié
STO del variador, selector manual, aturat o automatic
per a cada bomba d'impulsio, polsadors de maniobra
de bombes (informant a PLC perd independent) amb
aturada, marxa i marxa inversa, alarma lluminosa i
posador de confirmacié d'alarma.
- Interface comunicacio via radio.
- Interface comunicaci6 via GPRS/3G.
- Firewall industrial de seguretat
- Tots els elements i disposicions segons
especificacions annex instal-lacions.
La instal-laci6 incluira:
- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa
- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu
emplacament.
- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats
a xarxa terres.
- Instal-lacid i fixaci¢ del quadre.
- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb
els allargaments que es considerin necessaris i nous
terminals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 89,44000
A012H000 h Oficial 1a electricista 38,000 /R x 23,26000 = 883,88000
A013H000 h Ajudant electricista 38,000 /R x 19,82000 = 753,16000
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,45000 = 77,80000
Subtotal... 1.804,28000 1.804,28000
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Materials:
BG41L101 u Quadre general de proteccid, maniobra, control i 1,000  x  66.596,24000 = 66.596,24000
comunicacions.

El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI316 i de dimensions
per a allotjar els elements relacionats.
- Elements de proteccié i maniobra de l'esquema
unifilar:
- Protecci6 general més sistema de commutacié
xarxa electrica/grup electrogen
- Analitzador de xarxa
- Proteccié de sobretensions de tipus Il i proteccié de
sobretensions permanents
- Embarrat trifasic amb connexié de proteccio i
maniobra de bombes impulsié (amb variadors a situar
dintre del quadre), equips auxiliars trifasics i caixes de
preses de corrent.

- Embarrat monofasic amb connexié de proteccio i
maniobra d'equips auxiliars, enllumenats, alimentacié i
enllumenat d'armari i font d'alimentacio 24 V.

- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i
maniobres.

- PLC amb pantalla tactil comunicat amb variadors,
analitzadors de xarxes, elements de proteccio,
instrumentacio, control d'accessos,
telecomunicacions,... Reserva de moduls d'entrada i
sortida del 20% com a minim.

- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per:
aturada d'emergencia, selector manual, aturat o
automatic per a cada bomba d'impulsid, polsadors de
maniobra de bombes (informant a PLC perd
independent) amb aturada, marxa i marxa inversa,
alarma acustica i lluminosa i posador de confirmacié
d'alarma.

- Interface comunicacio via radio.

- Interface comunicaci6 via GPRS/3G.

- Firewall industrial de seguretat

- Tots els elements i disposicions segons
especificacions annex instal-lacions.

Inclou material per a:

- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa
- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu
emplacament.

- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats
a xarxa terres.

- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb
els allargaments que es considerin necessaris i nous
terminals.

Subtotal... 66.596,24000  66.596,24000

COST DIRECTE 68.400,52000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 68.400,52000
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI

P-10 FGI1AL177

Ma d'obra:
A012H000
A013H000

Materials:
BG31L177

P-11 PAO01L172

P-12 PA01L181

UA

pa

PA

DESCRIPCIO

Subministrament i instal-laci6 d'equip climatitzador
partit d'expansio directa amb condensacié per aire de
tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a
distancia i termostat, de 5,1 kW de poténcia frigorifica,
de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentaci6 monofasica
de 230 V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid
frigorific R407c 0 R410a, col-locat.

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Equip climatitzador partit d'expansié directa amb
condensacié per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrifug, comandament a distancia i termostat, de 5,1
kW de poténcia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80, amb
alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor
hermetic rotatiu i fluid frigorific R407c 0 R410a.

Partida alcada de cobrament integre per gestio de
residus indirectes de l'obra (embalatges, esprais,
fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou
condicionament d'espai de recollida i
emmagatzematge, contenidors adequats en cada cas,
manteniment i retirada per gestor autoritzat.

Partida algada de cobrament integre per a la seguretat
i salut a 'obra.

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

3,000 /R x
3,000 /R x

23,26000 =
19,82000 =

Subtotal...

1,000 x  1.231,06000 =

Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Parcial

69,78000
59,46000

129,24000

1.231,06000

1.231,06000

PREU

1.360,30 €

Import

129,24000

1.231,06000

1.360,30000

1.360,30000

320,00 €

1.958,05 €






ANNEX 6. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES,DE DE
CONTROL | DE TELECOMUNICACIONS







Especificacions tecniques de I’EB Llarga

Quadre general

El nou quadre general estara format pels elements segilients:

1x

1x

1x

1x

1x

1x

bx

Armari d’acer inoxidable monobloc de mides totals (mm) 1800 (alt) 1200 (ample) 400 (fons) socol
practicable de 200 mm, incloent placa de muntatge metal-lica il-luminacid interior amb interruptor de
porta, ventiladors i filtres en cada porta, controlats per un termostat, portaesquemes metal-lic a una porta,
baques d’elevacid, tancaments amb pany i Claus tipus GIS.

Proteccié contra sobretensions transitories de tipus Il, conjunt complet de proteccié incloent conjunt de
fusibles i protector.

Proteccié contra sobretensions permanents.

Proteccié general del quadre + sistema de commutacié xarxa-grup integrat en el propi quadre, compost per
2 interruptors magnetotermics motoritzats un de 4P 160A 3R regulable, 'altre de de 4P 250A 3R
regulable i interruptor seccionador general 4P 250A. El sistema disposara d’un circuit de maniobra
eléctrica propia per poder actuar automaticament segons els senyals que es rebran de I'armari de control
del grup electrogen. També es connectaran els senyals necessaris al PLC del sistema de control per poder
operar la commutacié de xarxes remotament.

Repartidor tetrapolar de 4P 250A.
OBSERVACIONS: Es preveu una futura ampliacié de potencia a 250A 400Vac 3F+N.

Analitzador de xarxa trifasic tipus PM de Schneider o equivalent amb connexié Ethernet i
comunicacié Modbus-TCP, muntat la porta de I'armari, incloent elements de proteccié d’alimentacid i
trafos de intensitat.

Control de motors d’arrencada amb 4 variadors de freqliéncia tipus Altivar Process o equivalent
incloent les proteccions magnetiques i diferencials individuals per cada arrencador, incloent contactes
auxiliars per senyalitzacié d’estats, incloent sistema de comunicacié Ethernet per la supervisid, gestio i
control remot. Selectors de tres posicions tipus MAN-O-AUT per seleccionar els diferents modes de
funcionament de cadascuna de les arrencades de motors, amb els elements necessaris (contactes, relés)
per informar a les E/S del PLC i per tenir una maniobra manual completament cablejada i independent de
PLC, tot muntat a la porta del armari. Polsadors de marxa (un o dos) i aturada per poder engegar o
aturar individualment en el mode de funcionament manual de cadascuna de les arrencades de motors
de manera independent, amb els elements necessaris (contactes, relés) per informar a les E/S del PLC i
per tenir una maniobra manual completament cablejada i independent de PLC, tot muntat a la porta del
armari. Les arrencades de motors inversors hauran de disposar de 2 polsadors de marxa, directa i inversa i
polsador de parada d’emergencia. Variadors IP55 tropicalitzats a situar exteriors al costat de I'armari
sobre engraellat inox:

e Motor bomba 1 impulsié 4P 400V 37 kW
e Motor bomba 2 impulsié 4P 400V 37 kW
e Motor bomba 3 impulsié 4P 400V 37 kW



ax

5x

5x

2X

e Motor bomba previsid 4P 400V 37 kW (proteccions + espai, no variador)
e Motor bomba 1 emissari 4P 400V 5,9 kW
e Motor bomba previsio 4P 400V 5,9 kW (proteccions + espai, no variador)

Control de motor d’arrencada directa amb inversié de gir, incloent les proteccions magnetiques i
diferencials a través del relé electronic Tesys-T, incloent contactes auxiliars per senyalitzacié d’estats,
incloent sistema de comunicacié amb dos ports Ethernet/IP per cada equip per la supervisid, gestid i control
remot. Selectors de tres posicions tipus MAN-O-AUT per seleccionar els diferents modes de
funcionament de cadascuna de les arrencades de motors, amb els elements necessaris (contactes, relés)
per informar a les E/S del PLC i per tenir una maniobra manual completament cablejada i independent de
PLC i polsadador de parada d’emergencia .

e Comporta entrada 1 3P 10A
e Comporta entrada 2 3P 10A
e Comporta entrada 3 3P 10A
e Reserva comporta 3P 10A

Alimentacions d’equipaments auxiliars, compostos per protecci6 magnetotermica i diferencial individual,
amb indicacié de disponibilitat per entrada digital al PLC:

o (Caixa preses corrent 4P 16A 300Ma

e Reserva caixa preses corrent 4P 16A 300mA

e Bomba buidatge 2P 16A "aM" 30mA
e Reserva bomba buidatge 3P 16A "aM" 30mA
e Bomba dosificadora 2P 10A 30mA

e Reserva reserva bomba dosificadora 2P 10A 30mA

e Telelectura comptadors 2P 10A 30mA

e Reserva telelectura comptadors 2P 10A 30mA

e Instrumentacié i mesura 2P 10A 30mA

e Reserva instrumentacié i mesura 2P 10A 30mA

Alimentacions d’equipaments d’enllumenat interior, compostos per proteccié magnetotérmica i diferencial
individual:

e [l-luminacid sala eléctrica 2P 10A 30mA
e |l-luminacié emergencia sala electrica 2P 10A 30mA
e |l-luminacié cambra seca 2P 10A 30mA
e |l-luminacié emergéncia cambra seca 2P 10A 30mA
e |l-luminacié sala comportes 2P 10A 30mA
e |l-luminacié emergeéencia sala comportes 2P 10A 30mA
e |l-luminacié sala generador 2P 10A 30mA
e |l-luminacié emergéncia sala generador 2P 10A 30mA
e Reservail-luminacié 2P 10A 30mA

Alimentacié d’equipaments d’enllumenat exterior, compost per proteccidé magenetotermica i diferencial,
contactor de comandament, fotocel-lula crepuscular (exterior), amb senyals completament cablejades al
PLC, amb selector de funcionament de 3 posicions MAN-0-AUT a la porta de I'armari.



1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

e |l-luminacié seré 2P 10A 30mA
e |l-luminacio treball 2P 10A 30mA

Alimentacio climatitzacio sala eléctrica, compost per proteccié magnetotérmica i diferencial.
e Climatitzacid 2P 20A 30mA

Alimentacio auxiliar de serveis de I'armari a 230Vca incloent proteccié magnetotermica de 10A i diferencial de
30 mA, incloent una presa de corrent auxiliar tipus “schuko” muntada en carril DIN.

Sistema d’alimentacié de la maniobra de l'interior de I'armari mitjangant font d’alimentaci6 commutada
Schneider o equivalent de 230Vca/24Vcc 10A incloent un modul de “backup” de bateries i un modul de
bateria de 24Vcc 7Ah.

Alimentacio deteccié de gasos 230Vca incloent proteccié magnetotermica de 10A i diferencial de 30 mA.
Alarma acustica i lluminosa instal-lada a I'armari i connectada a les E/S del PLC incloent un polsador de
confirmacié d’alarmes muntat a la porta de I'armari. Senyals analogigies a PLC.

Terminal d’operador de la marca Schneider tipus Magelis HMIGT02310 de 5,7” en color TFT i connexio
Ethernet o equivalent, incloent targeta de memoria d’aplicacié i dades, muntat a la porta de I'armari.

Switch de comunicacid ethernet industrial per muntatge en carril DIN, alimentacid a 24Vccc, format
compacte, i amb 8 ports tipus RJ45 10/100

Automat tipus PLC de control de la marca Schneider i gama M580 o equivalent amb 2 ports de comunicacio
Ethernet/IP, incloent el bastidor, el modul d’alimentacié, el modul de CPU i tots els moduls i borners
necessaris per una configuracié total de E/S:

e 96 entrades digitals 24Vcc amb logica positiva

32 sortides digitals 24Vcc 0,5A (max.) amb logica positiva
e 16 entrades analogiques aillades de 0/4...20 mA

. 8 sortides analogiques aillades de 0/4...20 mA

1x Borner complet d’alimentacid de poténcia i senyals, muntat a la part inferior de I'armari eléctric sobre

suports inclinats a 452, incloent totes les bornes d’alimentacid, de connexid de motors, alimentacié
d’equipaments auxiliars i il-luminacid, d’aturada d’emergéncia exterior, d’entrades i sortides digitals i
analogiques.

1x Mecanitzat, muntatge i cablejat del quadre eléctric segons esquemes, incloent canals, guies, bornes,

separadors, cables, punteres, senyalitzadors i petits materials varis

1x Certificat de conformitat CE del quadre eléctric

El nou quadre de control també incloura addicionalment els seglients elements de telecomunicacions :

1x Subministrament, instal-lacié, configuracio i posta en marxa de un Firewall industrial de seguretat TOFINO

Xenon o equivalent, per muntatge en carril DIN, amb gestid de capa 7, amb funcions de filtratge i
inspeccid de paquets de dades, per control-lar els accessos externs al sistema i bloquejar atacs de
ciberseguretat

1x Subministrament i instal-lacié de radiomodem FARELL tipus T-MOD UHF Classic C24+ MLU 12Vcc (

Fregliencia 146.125 MHz) amb tots els accessoris incloent modul d’alimentacidé conversor DC/DC de 24Vcc
a 12Vcc 2,1A 25W, suports de muntatge, cable antena i instal-lacid dins el quadre electric

1x Subministrament i instal-lacié de passarel-la de dades amb connectivitat 3G / Ethernet del tipus VIOLA

model P-2250 amb comunicacions Modbus-TCP i Modbus Serie RS-223/RS-485 amb tots els accessoris,
suports de muntatge, cable antena i instal-lacié dins el quadre eléctric (EXCEPTUANT el SIM de un operador



telefonic que subministrara EMATSA)

Descripcio de treballs d’enginyeria

Els treballs d’enginyeria electrica i de programacié consistiran en:

Generar els planols electrics mitjancant EPLAN per a la seva aprovacio

Generar el descriptiu funcional del procés per a la seva aprovacio

Programacié del nou PLC de I'EDAR seguint el descriptiu funcional aprovat

Programacio del terminal d’operador de I'armari per visualitzacié d’estats i modificacié de parametres
Integracié de I'EB La Llarga a I’'SCADA de I'EDAR del Centre de Control de Tarragona

Integracié del router 3G com backup de comunicacions

Proves IST

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensid

OBSERVACIONS:

Per dur a terme la programacié del nou PLC s’utilitzaran les eines de desenvolupament estandard de Ematsa
consistents en el Software de programacié Unity v11 i el paquet d’utilitats SG2.

S’haura de presentar la documentacio acreditativa seglient:

Acreditacio de treballs realitzats en SCADA Citect superiors a 1000 tags en el fitxer "variable.dbf"
Acreditacio de personal format en SCADA Citect a nivell avangat

Acreditacio de treballs realitzats de substitucio o instal-lacié d’armaris CCM en empreses similars integrant-
los en el sistema de control nou o existent

Treballs realitzats en infraestructures d’aiglies residuals o sistemes similars

Certificacid Alliance Partner de Schneider Electric

Certificacié AEST

Descripcio de treballs electrics

Els treballs eléctrics consistiran en :

Construccio el quadre eléctric segons esquemes aprovats

Proves FAT

Desconnexiod i marcatge dels cables dels quadres actuals
Desmantellar quadre actual i preparar espai per ubicar el nou quadre
Muntar nou quadre eléctric a la ubicacié final

Adaptar / allargar / empalmar ... els cables que calgui

Connexionat eléctric de tots els elements

Proves SAT

Retirada i desguas dels armaris vells i tots els residus generats
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Especificacions tecniques de construccio de quadres
electrics de potencia i control

Objectiu del document

L'objectiu del present document es descriure les especificacions técniques i de construccié dels quadres
electrics de potencia i control de mida mitjana i petita, que no requereixen un sistema modular de
cubicles i calaixos extraibles. Les marques i models dels equips a instal-lar hauran de ser equivalents a les
indicades i 100 % compatibles.

Especificacions
generals

Quadre electric

El quadre de electric haura de contenir la part de poténcia i la part de control. Ambdues parts han de
quedar ben diferenciades dins de I'armari i en cap cas s’han de barrejar parts de poténcia amb
components de control.

Poténcia Control

[ (LB

[TTTNEN] 1110008

CIrTTTTITIITITITLD Co—orroror
I em

e T

E/S Poténcia E/S Senyals

Els cablejats de poténcia i senyals de maniobra han de discdrrer per camins diferents dins I'armari

electric. Tots els cables per a senyals analogiques han de ser de tipus apantallat.
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Els cables de sortida de poténcia dels variadors de freqiéncia seran apantallats i amb I'aillament adequat
segons normativa. La pantalla d’aquests cables es connectara a terra mitjancant brida fixada a la placa
de muntatge de I'armari o a la placa CEM del variador de freqiiéncia, si en disposa, el més proxima possible

alvariador de freqiiencia.

Els armaris seran de Schneider Electric Spacial SF, Rittal TS o equivalent en la versié d’acer inoxidable
AISI304, modulars amb xapa d’acer, portes amb placa d’acer d’un gruix minim de 1,8 mm, panys amb clau
GIS, ventilacié amb termostat, il-luminacidé interna amb interruptor a la porta, portaesquemes a la porta
principal i preses de corrent auxiliars.

Hauran de complir amb l'estandard IEC 62208, i amb les seglents
normatives CE:

e 2006/95/CE Baixa Tensio
e |EC 62208: Requisits per armaris destinats als conjunts d’aparellatge de baixa tensié.
e |EC60529: Graus de proteccid proporcionats per I'envolvent (codi IP).

e |EC62262: Graus de proteccid proporcionats per I’envolvent contra els impactes mecanics externs
(codi IK).

Tot el cablejat del quadre es muntara segons la normativa
seguent:

e UNE-EN 60439-1: Conjunts d’aparellatge de baixa tensio.

e UNE-EN 60073: Principis basics i de seguretat per a interficies home-maquina, el marcatgeiila
identificacid.

e UNE-EN 60204-1: Seguretat en les maquines. Equip eléctric a les maquines. Part 1: Requisits
generals.

e A 50081: Compatibilitat electromagnética. Normes genériques d’emissio.

e A 50082-2: Compatibilitat electromagnética. Normes genériques d’'immunitat. Part 2: Entorn
industrial.

e CEI 60447: Interficie home maquina: Principis de maniobra

Com a normes
generals:

e Totes les connexions han d’estar garantides contra |’afluixament accidental. Es recomanable I’is de
bornes de tipus "clema" en connexions de circuits de maniobra i/o circuits de baixa poténcia, per
la seva major resistencia als afluixaments deguts a les vibracions i els efectes de variacié térmica.

e Els mitjans de connexié (borns, terminals, etc.) han de ser adequats per a la seccié i la
naturalesa del conductor.

e Per als conductors d’alumini o amb aliatges del mateix, s’hauran d’utilitzar terminals o borns
especials per evitar els problemes de la corrosié electrolitica (terminals bimetal-lics).

e La connexi6 de 2 o més cables en un mateix born esta prohibida llevat que I'esmentat born estigui
dissenyat per a aquesta connexio.

e Es requereix I'Gs de terminals o punteres, especialment en conductors flexibles per a la seva
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connexio.

oEn el cas de necessitat de connexid de diversos cables en un mateix born d’un aparell per realitzar
series en paral-lel, és preferible utilitzar un Unic terminal o puntera, adequat especialment per
unir diversos conductors, sent el maxim permeés de 2 cables en una Unica puntera o terminal de
cable. La mateixa regla regeix per als borns d’interconnexio.

ePer a la connexié de més de dos cables en un Unic punt s'utilitzaran borns especials o
distribuidors especificament preparats per a tal efecte. Esta prohibida la connexié de més d’un
conductor en un born en el cas de conductors de proteccid, havent de connectar un sol conductor
a cada born i conduir tots els conductors de proteccié a un Unic punt comu de connexid.

eTots els cables han d’anar adequadament identificats mitjancant marques indelebles i imperdibles i
adequades per al medi en el qual es troben. Aquestes marques han de coincidir exactament amb les
seves marques corresponents en els esquemes tecnics dels circuits. Com en les regles
d’identificacid dels esquemes, es seguira la regla d’identificacidé equipotencial de conductors
mitjangant un identificador unic.

eCada conductor o grup de conductors connectats equipotencialment hauran de portar un nimero Unic
igual en tot el seu recorregut i diferent d’altres connexions equipotencials. Aquesta marca es
posara en lloc visible fixada al conductor i prop de tots i cadascun dels extrems terminals o
connexions. En un mateix armari o grup d’armaris d’automatismes no hi ha d’haver de cap manera
dues marques identificatives iguals en conductors que no estiguin connectats al mateix potencial.

ePer senyalitzar els diferents circuits s’ha d’utilitzar obligatoriament el segiient codi de colors per
als conductors unifilars:

0 Color circuit Blau clar -> Neutres de circuits de poténcia

0 Color circuit Negre -> Conductors actius de circuits de poténcia en c.a. i c.c.

0 Color circuit Vermell -> Circuits de comandament en corrent altern

0 Color circuit Blau -> Circuits de comandament en corrent continu

0 Color circuit Taronja -> Circuits d’enclavament de comandament alimentats des d’una
font externa d’energia

0 Color circuit Groc/Verd -> Conductors de proteccio (terra)

eExcepcions previstes a la norma:

0 Marques en els cables o altres colors.

0 Dispositius individuals amb un cablejat intern, que sén adquirits com complets.

0 Conductors, que per la seva naturalesa, no disposen d’aillant superficial del color
normalitzat: En aquest cas s’haura d’identificar clarament mitjangant inscripcions
indelebles.

ePer al cablejat de comandament exterior fins a linterior de I'envolvent s’han dutilitzar
obligatoriament borns de connexié o combinacions base-clavilla adequades. Els borns
d'interconnexi6 amb elements exteriors de I'envolvent s’han de separar en grups identificats
segons siguin circuits de poténcia, circuits de comandament o altres circuits de comandament
alimentats per fonts externes (enclavaments). Aquests grups de borns poden ser adjacents pero
hauran d’estar perfectament identificats perque cada grup sigui de facil reconeixement optic (es
permeten I'Us de barreres, colors, mides diferents i marcats especifics).

oEl quadre estara equipat per cada bomba amb selector "LOCAL/PLC", selector de marxa "BOMBA ON-
OFF", selector d’inversid, pilot de marxa i pilot d’avaria.

eTots els polsadors i selectors de maniobra es muntaran a la porta de I'armari, els pilots seran tipus LED a
24 Vcc, a l'igual que tota la tensié de maniobra del quadre eléctric.
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Arrencadors de motors

Cada arrencada de motor sera un servidor de dades pels diferents subsistemes connectats mitjangant una
xarxa Ethernet de planta. En la seglient imatge es pot observar com cada sortida motor interactua en

paral-lel amb tres
(3) sistemes diferents :

e Sistema de control de planta
e Sistema de gestio d’energia
e Sistema de manteniment tipus “Condition Monitoring”

Gestion de Energia

Accionamiento motor

Recogida de datos
para proceso de planta.

Mando/Estado

Mantenimiento

Condition Monitoring

energéticos de activos Recogida de datos de
de planta activos de planta

F F 3

3 h 4

b

A

( Red Ethernet con sistemas de Control, Gestion Energia, Mantenimiento ...

A r s

v Y

Y

Arranques Motor Arranque : Arranque
Funcionalidades, Directo : Suave

- Proteccién Motor

- Arranauea Maotor

- Légica Local/Remota

- Mando MAN/AUTO

- Servidor Datos
para Sistemas
Energéticos,
Mantenimiento

Arranque con
Variador de
Frecuencia

Els tipus d’arrencada de motors son els seglients :

e Arrencada directa
e Arrencada progressiva amb arrencador estatic
e Arrencadairegulacié amb variador de

freqliencia Per cada arrencador s’han de preveure

un nsinimdericada directa : 5ED+2SD
e Arrencada progressiva : S5ED+2SD+1EA
e Arrencada variador : S5ED+3SD+1EA+1SA

Funcionalitats requerides a les arrencades de motors

Des del punt de vista del sistema de planta, els dispositius electronics de cada arrancada de motor

integraran les seglients funcionalitats :

e Proteccid i regulacio del motor
e Logica de control de I'arrencada
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e Comunicacié Ethernet integrada en la xarxa de planta

Comunicacion Ethernet

Logica de control

Proteccian y reguiscién motor

e -

Els senyals digitals d’estat de I’arrencada del motor, seran connectades directament a I'equip electronic.
L'equip electronic gestionara els modes de treball, els estats dels senyals de I'arrencada del motor i els
possibles enclavaments fisics. A més, generara les alarmes tant de proteccid com operatives associades
a I'arrencada del motor per qualsevol subsistema de planta que les necessiti.

Informacioé necessaria per cada arrencada de
motor

La informacid es generara en el propi element d’arrencada i qualsevol sistema superior haura de poder
accedir a tota la informacié de I'arrencada del motor sense necessitat de ser tractada especificament en
el controlador del procés.

Els equips electronics
gestionaran :

e Comandaments operatius, com :
0 Modes
de treball 0
Ordres
remotes O
Ordres
locals
e Estats fisics de I'arrencada del motor connectats al propi equip
e Variables d’estat del procés
e Variables energétiques
e Variables per manteniment
e Generara les alarmes de proteccio i funcionals de I'arrencada. El controlador del procés no
generara les alarmes, sind el propi equip electronic de proteccié.

Configuracié d’equips d’arrencada de
motor

La configuracid dels dispositius electronics intel-ligents que s’integraran en els diferents tipus
d’arrencada de motors i que realitzin funcions de proteccid, control o regulacid, podran ser
configurats mitjancant I’eina de software SoMove de Schneider Electric.
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SoMove

Tots aquests dispositius electronics, a més de ser intel-ligents, estaran connectats a la xarxa Ethernet de la
planta, de manera que podran ser configurats i monitoritzats remotament des de la sala de control de Ia

planta.

Sortides d’arrencada

directa

Tots els arrencadors directes de motors estaran basats en el sistema Tesys-T de Schneider Electric i
estaran compostos pels seglients elements :

Disjuntor per la proteccié magneética

Contactor amb bobina de baix consum a 24Vcc pel comandament eléctric sobre I'alimentacio del
motor

Trafo toroidal per la proteccié diferencial

Relé electronic Tesys-T per la proteccio del motor i la gestid de la logica de I'arrencada,
comunicable amb Ethernet
Motor asincron

Depenent de les caracteristiques particulars de I'aplicacié d’arrencada del motor, es definiran aquells
elements addicionals a implementar (p.ex. relés d’humitat, de temperatura, etc.).

En general el diagrama basic per una arrencada directa sera el
seglent :
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Disyuntor de

I
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proteccion —ﬁ
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magnética

Contactor para }3%
Accionamiento —
electrico _:-ﬁ%
Toroidal

fugas a tierra

TesysT para
Gestion del
motor

Conexion Ethernet

con planta

Motor
Asincrono

Caracteristiques
principals

El sistema de gestié de motors té integrades funcions de proteccid, control i supervisid pels motors de
induccid de corrent alterna, tant monofasics com trifasics.

L’equip electronic disposa de funcions de diagnostic i historics, aixi com advertencies i senyals de fallada
configurables, que ens permeten predir de manera optima el manteniment dels components i ens
proporcionen dades per la millora continua del sistema.

L’equip disposa de una serie de modes de treball definits pel Client en funcié de les necessitats especifiques
de cada arrencada de motor.

L’equip permet la connexio directa dels cables de poténcia del motor fins una intensitat de 100A. En cas de
realitzar la proteccid de motors de poténcies mes grans, es requerira instal-lar transformador de corrent
externs. També es realitzara una connexié directa de mesura de tensié en I'equip.

El dispositiu realitzara la proteccié de la fallada a terra per mitja de la connexié de transformadors de
corrent de fuga externs.

L’equip també realitzara la proteccid térmica del motor en funcié del consum de corrent nominal definit.
En el cas de que fos necessaria es podra connectar una sonda de temperatura externa al dispositiu per la
proteccié del motor. Els tipus de sondes de temperatura que utilitzarem en funcié de cada necessitat
poden ser :

e PTCdigital
e PTC analogica
e NTC analogica
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Per la parametritzacié del relé del proteccié sera necessari que el proveidor tingui instal-lat i conegui el
funcionament del software SoMove de Schneider Electric.

El relé electronic Tesys-T estara connecta a la xarxa Ethernet de la planta i per tant, podra ser
configurat remotament des de la sala de control.

Modes
d’operacié

Depenent de l'aplicacié especifica, el dispositiu permet seleccionar els diferents modes d’operacié per
adaptar-se a les caracteristiques funcionals de cada arrencada directa. Els tipus d’operacié poden ser :

e Sobrecarga : la funcié d’arrencada/parada del motor es realitza per un mecanisme diferent al
controlador

e Independent : arrencada a tensid plena reversible
e Dos passos : arrencada a tensié reduida
e Dos velocitats : arrencada de motors de dues velocitats : dahlander, doble bobinat, etc.

A mes dels diferents tipus de accionament descrits anteriorment, el dispositiu disposa de una logica que
permet combinar les funcions d’arrencada amb les caracteristiques operatives de les arrencades del Client.

Circuit de

poténcia

En funcié de la intensitat nominal del motor es definira el calibre del relé electronic adequat per una
correcta sensibilitat en la proteccié i mesura.

L'alimentacié del dispositiu sera a 24 Vcc des de una alimentacié segura. Existeixen tres calibres diferents
de relés en funcié del motor a controlar :

e LTMROSEBD, alimentacio 24 Vcc corrent motor 0,4..8 A
e LTMR27EBD, alimentacio 24 Vcc corrent motor 1,35..27 A
e LTMRI100EBD, alimentacio 24 Vcc corrent motor 5.. 100 A

En el cas de que la intensitat del motor a plena carrega sigui superior a 100A s’instal-laran transformadors de
corrent externs, permetent connectar motors de fins a 800A de intensitat nominal. Per aquesta funcié
s’utilitzara el modul base més petit: 0,4 .. 8A Ref. LTMR08

La seglent taula indica les referencies dels transformadors de intensitat a instal-lar quan les corrents a plena
carrega siguin superiors a 100A :
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Transformadores de corriente | Primario Secundario | Diametro interno Numero de referencia
de carga Schneider Electric mm in.
- 100 1 35 1.38 LTECT1001
i 200 E 35 1.38 LTECTZ2001
_ 400 1 35 1.38 LTBCT40M
. = 800 1 35 1.38 LTeCTBOO1

Mota: También estan disponibles los siguientes transformadores:
Schneider Electric LUTC0301, LUTCO5M, LUTC1001, LUTC2001, LUTC4001 y
LUTCB001.

1 Ventanas para la medicién de la corriente de fase

Per altra banda i per garantir una proteccié davant els contactes indirectes, el dispositiu electronic inclou
la funcid de proteccié diferencial davant fugues de corrents a terra, i els transformadors a instal-lar per
aquesta funcié son els indicats en la seglient taula :

Transformadores de corriente de | Tipo |Corriente | Didmetro interno | Relacidn de Nimero de
tierra Vigirex™ Schneider Electric maxima | mm in. transformacidn |referencia
TA30 |[BBA 30 1.18 1000:1 50437
PASD (B5A 50 1.97 50438
IABD  [1680A 80 3.15 50439
MA120 (250 A 120 472 50440
SAZ200 (400 A 200 7.87 50441
PA300 (630 A 300 11.81 50442
FOA |B5A 48 1.81 50485
GOA [250A 110 4.33 50488
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A més, s’ha de instal-lar el modul de expansid per connectar els senyals de tensié :

e LTMEV40BD, médulo de tensidn con alimentacion 24 Vcc

1 Interruptor magnético

2 Contactor

(24VCD / 100-240VCA)

o
3 Tension de control [
'~

- d\s oy W01

6 Puerto de conexion hacia HMI

7 Cable de conexion
(controlador y expansion) 7 8

8 Puerto de conexién a red

4 TC de falla a tierra

5 Termistor PTC(binario o Al Jw @
analogo)

Circuit de control
A nivell del control eléctric, el relé electronic Tesys-T disposa de les segiients entrades/sortides digitals :

e 10 entrades digitals
e 4 sortides relé de lliure potencial

L’assignacio de entrades/sortides digitals del relé electronic Tesys-T es la indicada a continuacio per cada tipus
d’arrencada de motor :

ARRENCADADIRECTA

e 1xentrada digital : senyal d’estat — disjuntor

e 1x entrada digital : senyal de fallida — disjuntor

e I1x entrada digital : ordre de marxa sense PLC — equipament extern

e 1xentrada digital : ordre de parada (enclavament) — equipament extern
e 1xsortida digital : senyal de tancament del contactor — contactor

ARRENCADADIRECTAAMBINVERSIODEGIR

e 1xentrada digital : senyal d’estat — disjuntor

e 1xentrada digital : senyal de fallida — disjuntor

e 1x entrada digital : ordre de marxa sense PLC — equipament extern

e 1x entrada digital : ordre de parada (enclavament) — equipament extern

e Ixsortida digital : senyal de tancament del contactor en sentit directe — contactor
e Ixsortida digital : senyal de tancament del contactor en sentit invers — contactor
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Funcions de proteccid

Les funcions de proteccié que s’haurien d’habilitat en el relé electronic Tesys-T son les segiients :

Controlador Controlador y médulo

de expansion

Funciones

Sobre carga térmica (inversa y tiempo definido)

Corrientes de fase (desbalance, pérdida, inversa)

Baja/sobre Corriente

Corriente Arranque prolongado, atascamiento

Corriente a tierra

Sensor de temperatura del motor

Blogueo de “Ciclo rapido”

Voltajes de fase (desbalance, pérdida, inversa)

Voltaje Bajo/sobre Voltaje

Voltage load shedding

Potencia

Aquestes funcions han de ser activades i parametritzades per part del subministrador del quadre electric i
mitjangant el software SoMove.

Serveis de comunicacio

El dispositiu electronic Tesys-T disposa de dos ports de comunicacié Ethernet i permet la comunicacié per mitja dels
protocols Modbus-TCP i Ethernet-IP.

Addicionalment s’augmenta la disponibilitat de la comunicacié amb I’Us de la topologia d’anell i protocol RSP :

Controlador de Proceso

HMI local

Anilio RSTP Ethernet
Hasta 38 TesysT por anillo

OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 18: QUADRE ELECTRIC E.B. LLARGA



3‘
=
Annex 6: Instal-lacions eléctriques, de control i de telecomunicacions

El proveidor haura d’activar en I'’equip el mecanisme “Ethernet Faulty Device Replacement” (FDR) que sera utilitzat
en les tasques de manteniment. Aquest mecanisme permet restaurar automaticament una configuracié existent
en un nou equip. L’activacié es realitza mitjancant el software SoMove.

Sortides d’arrencada i regulacié amb variador de freqiiéncia

Els variadors de freqiiéncia hauran de ser de la gama Altivar Process de Schneider Electric i estaran compostos pels
seglients elements :

e Disjuntor per la proteccié magnetica

e Disjuntor per la proteccié diferencial

e Variador de freqliéncia Altivar Process 630 6 650
e Motor asincron

Depenent de les caracteristiques particulars de I'aplicacié d’arrencada del motor, es definiran aquells elements
addicionals a implementar (p.ex. relés d’humitat, de temperatura, etc.).

Caracteristiques dels variador de freqiiéncia
Les caracteristiques de resistencia dels variadors de freqiiéncia seran les seglents :

e Temperatura de funcionament per supervisié constant
e Models IP21 per muntar en pared o interior de quadre :
0 -15°C...+50°C
0 +509C... +602C amb desclassificacid
e Models IP55 per muntar en pared
0 Temperatura ambient de treballs fins a 502C
e Algada de funcionament :
0 1000 m sense desclassificacié
O De 1000 a 4800 m amb desclassificacié de 1% per 100 m
e Resisténcia e entorns dificils :
0 Classe quimica 3C3 segons IEC/EN 60721
0 Classe quimica 353 segons IEC/EN 60721
0 Targetes electroniques amb revestiment protector (tropicalitzat)
e Proteccidé per complir amb :
0 IP21/UL tipus 1 per muntatge paret i interior quadre
0 IP55/UL tipus 12 per muntatge personalitzat, amb proteccié contra pols i rajos d’aigua

Les caracteristiques energetiques dels variadors de freqiiencia seran les segiients :

e THDIy 44% per una carrega total del 100%

e THDIi48% per una carrega del 80 al 100% que correspon a la utilitzacié habitual per mantenir el factor de
poténcia

e Oferta de nivell en baix contingut d’harmonics compatible amb la norma IEEE 519

e Baix consum depenent del model, els variadors Altivar Process poden reduir el consum de poténcia fins un
60% en cada aturada.

Les caracteristiques de l'entorn dels variadors de freqliiencia i de compliment amb les directives i normes
reguladores de proteccié mediambientals seran les segiients :

e ROHS 2 (Directiva europea 2002/95/EC Restriccié de Substancies Perilloses) (aplicable 2016)
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e REACH (Reglament Europeu n2 1907/2006) + la solucié SIN (Substitute It Now) plastica i cablejat sense
halogens

e PEP (Perfil mediambiental del producte) programa de passaport ecologic per reduir 'empremta de carboni
i conservar les materies primeres.

e Eoll (Instruccién de final de vida) (Conforme a les directrius de la norma IEC 62635)

e Mes de un 70% de materials reciclables (nova normativa)

e Gestid eficient de I'energia : reduccid del 30% de consum

Les caracteristiques de compliment amb la compatibilitat electromagnetica (CEM) en el disseny del variador,
simplifiquen la instal-lacié i ofereixen una manera econdmica d’ajudar a garantir que I'equip compleix amb tots els
requeriments del marcatge CE.

Els variadors Altivar Process disposen de un filtre CEM integrat de categoria C2 o C3, excepte els models
ATV630D11M3...D45M3 que poden incloure un altre tipus de filtre per complir amb requisits més rigorosos.

Les caracteristiques de instal-lacié/manteniment dels variadors de freqliéncia seran les seglients :

e Disseny ergondmic per adaptar-se a qualsevol tipus de instal-lacid
e Instal-lacié individual, en sistemes complexos o integrats en IMCC (envolvents OKKEN)
e |P21, UL tipus 1; IP55, UL tipus 12
e Instal-lacié senzilla en productes o sistemes :
0 Entrada de cables equipada amb premsaestopes “Romex” per mantenir una connexié CEM pel
cable de control i de poténcia
0 Codis de color per les connexions al terminal grafic i a terminals de control
0 Longitud de cable fins a 150 m amb filtre CEM categoria C3
e Variador asincron o sincron en llag obert (open loop) per freqiiéncies de sortida de 0,1...500 Hz
e Motors especials submergibles o motors amb rotor conic
e Costos de manteniment més baixos gracies al disseny ergonomic :
0 Els ventiladors es poden substituir en menys de 5 minuts
0 No es requereix una eina de manteniment
0 Numero de peces optimitzat
e Servidor web incorporat :
0 Elements de procés compatible per una implementacié senzilla
e Accés directa a les funcions de supervisio i manteniment de de qualsevol punt i amb accés a internet
O Lectura de valors
0 Modificacié de dades
0 Configuracio de parametres
0 Canvis d’estat del controlador

Les funcions integrades dels variadors de freqiiéncia seran les seglients :

e Funcions avangades :
O Mesura precisa per supervisar el consum d’energia del procés (desviacié <5%)
Deteccié de tendencies de consum d’energia del procés
Ethernet integrada amb accés directe a la configuracié i supervisié del sistema
Integracid de la corba real de la bomba per optimitzar el punt de funcionament del procés
Supervisid de la bomba optimitzada basada en el punt de funcionament real (Punt de Millor
Eficiencia)
Calcul del cabal estimat sense sensor
Mesures expressades en unitats de treballa (p.ex.: m3/h, kWh/m3, etc)
Limitacié de sobretensid en els terminals del motor
Accés contextual a la documentacid técnica a través de un codi QR dinamic
Mesures en temps real, constants i historics amb panels de control personalitzables

O O OO

O O O OO
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0 Manteniment predictiu i preventiu de les funcions de seguiment (p.ex.: temperatures amb sonda
PT100/1000, supervisié de ventilador, etc.)
e Funcions de mesura de la poténcia :

0 Funcié de mesura de poténcia precisa amb error <5% basada en la mesura de la tensié del motor i
I'alimentacié

0 Deteccid de tendéncies de consum del procés

0 Informacid util sobre el rendiment del procés, gracies a la comparacié entre I'energia consumida de
la xarxa i I'energia consumida en el procés, directament des del variador o des del sistema de gestié
del procés

0 KPI habituals :

=  Consum d’energia especific :

= KWh/m3
= kWh/m
= Wc/m3

e Funcions de seguretat i supervisio :
0 S'ofereix tant la funcié de seguretat STO com nombroses funcions de supervisid, per ajudar a la
proteccié del personal i de I'equipament
Estalvis de temps en disseny i compliment de la instal-lacid
Quantitat inferior de components i cables (reduccié de costos)
Optimitzacid de I'espai de muntatge dins un quadre
Ajust de maquines simplificat
Servei de manteniment millorat, temps de intervencié de maquina i de inactivitat reduits
Condicions optimitzades per operacions de manteniment
Conformitat a les normes EN/IEC 61508, EN/ISO 13849, IEC 61800-5-2
Funcié STO (Safe Torque Off) integrada (retirada segura del parell), SIL3/Ple
Funcid de supervisio per ajudar a la proteccié contra desgast prematur
=  Supervisid de cicles de bombament
® |nici-parada de bombes centrifugues
=  Supervisié de cicles de inici (nUmero de inicis per hora)
®  Funcid de supervisio per ajudar a protegir contra cops d’ariet
= Neteja de bombes mitjangant la inversié del cabal (anti-embus)
e Protocols de comunicacio :
0 Modbus/TCP:
® La informacidé del procés es transmet per xarxes Ethernet mitjancant un port Ethernet
integrat
= |lectura/escriptura de informacié en la xarxa Modbus
=  Funcions de gesti6é de bus de camp i diagnostic
O Enllag série Modbus :
= Connexi6 d’eines de configuracid i ajust a través de dos ports integrats
0 Serveis Ethernet : SNMP, SNTP, BootP & DHCP, IPv6
e Integracid en xarxa Ethernet :
0 Tecnologia FDT/DTM
0 Configuracié, diagnostic i control del variador gracies a la utilitzacié del software UnityPro
e Serveis integrats :
0 Comunicacié simplificada
Port Ethernet (Modbus/TCP) amb servidor web incorporat
Gestid de I'energia (mesures de poténcia integrades)
Manteniment predictiu i dinamic
3 codis QR:
= Accés a l'aplicacio del centre d’atencié al Client i als fulls de dades del producte (referéncia
comercial i nimero de seérie)

O OO0 O0OO0OO0OOoOOoOOo

O O O O
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= Accés directe a la descripcié de funcions
= Codi QR generat en cas de que es detecti un error (pantalla vermella) : identificacié de
I’error detectat, causes i probables solucions
e Eines de configuracié i ajust :
0 Terminal grafic remot (opcional)
= Control, ajust i configuracié del variador

= Visualitzacié dels valors actuals (motor, E/S, etc.)
= Emmagatzement i descarrega de configuracions
= Duplicacié de la configuracid de una variador a un altre des de un PC o un altre variador
= Utilitzacié remota amb els accessoris apropiats
= Connexi6 entre diferents variadors utilitzant components de connexié multipunt
0 Servidor web incorporat
= Facilment accessible des de qualsevol PC, iPhone, iPad, sistema Android i els principals
navegadors web (iexplorer, Chrome, safari, etc.)
= Diagnostic de la xarxa en temps real
= Lectura/escriptura de valors
0 Software SoMove
= Funcions avancades per la configuracio, ajust i manteniment

Caracteristiques addicionals dels variadors de freqiiéncia
Els variadors de freqliencia hauran de ser de gamma alta amb les seglients prestacions:

e Supervisié i control del procés integrat (cabal i pressio).
e Corbes de les bombes integrades (facil configuracié de la corba en 5 punts).
e Supervisio de derives en una bomba.
e Han d’estar construits per complir amb les normes IEC
e Han de tenir el marcatge CE, d’acord amb la Directiva Europea de Baixa Tensio (73/23 / CEE i 93/68 / CEE)
i les directives CEM (89/336 / CEE).
e Tensid d’entrada nominal i interval de potéencia nominal
e Alimentacid trifasica:
- 200V -15% 240V + 10%, trifasica fins a 75 kW
- 380V -15% 480V + 10%, trifasica fins a 160 kW
- 500-690V -15% / + 10%, trifasica fins a 315 kW
e Per al seu Us amb generadors, el variador de CA ha d’operar entre 40i 72 Hz.
e Sistema de refrigeracio dissipador termic i ventilacié forcada
e Harmonics d’acord a IEC / EN 61000-3-12 harmonics <48% THDi

A nivell de seguretat dels variadors han de complir les seglients normatives:

e Haura d’'integrar-se directament en la cadena de seguretat de conformitat amb IEC / EN 61.508-1/2 SIL3.

e Ha de complir els requisits de la norma EN13849 P| "e".

e Ha de complir els requisits de la norma de seguretat de maquinaria EN 954-1.

e Ha de tenir una certificacié de conformitat amb aquestes normes emesa per un organisme de certificacié
extern com TUV NORD SYSTEMS GMBH & CO.

El fabricant del variador de freqiiencia ha de proporcionar els esquemes de disseny certificatsi la llista de dispositius
de conformitat amb les categories 0i 1 de I'apartat de parada de la norma IEC / EN 60204-1.

El variador de CA ha d’integrar contactes de seguretat de conformitat amb la norma EN-81 13.2.2.3
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Automat PLC de control

El PLC ha de ser Schneider Electric de la familia Modicon tipus M580 o equivalent i 100% compatible. Ha
d’integrar comunicacié Ethernet amb protocol Ethernet/IP amb doble port Ethernet i configuracid en anell
redundant, Modbus TCP/IP i un port RS232/485 amb protocol Modbus RTU.

Les entrades digitals seran tipus PNP a 24Vcc, les sortides digitals seran tipus transistor PNP a 24Vcc, les entrades
analogiques seran tipus 4-20mA, aillades sense punt comu i les sortides analogiques seran 4-20mA també aillades.

El PLC haura de comunicar mitjangant un port RS232/485 amb una emissora amb protocol Modbus RTU i amb un
port Ethernet es connectara a un Router 3G amb protocol Modbus TCP/IP.

L’alimentacié del PLC sera 24Vcc i haura d’estar previst un sistema d’alimentacié que permeti el funcionament del
PLC en cas de fallida de tensié durant un minim de 30 minuts.

El programa es realitzara utilitzant blocs funcionals i literal estructurat amb SG2. Haura de mantenir els estandards
d’Ematsa tant a nivell de programacié com a nivell de supervisid, mantenint els objectes actuals de I'SCADA.

El programa sera propietat d’Ematsa i s’haura de lliurar obert. Si es creen llibreries especifiques per a aquesta
aplicacié també hauran d’estar obertes i s’hauran d’adjuntar al programa.

Terminal de operador HMI

Es muntara un terminal tactil model HMIGT02310 o equivalent a la porta de I'armari.
Amb les seglients caracteristiques:

e 65kcolors TFT

¢ Tecnologia LED

e Mode standby ajustable

e Mida5.7"

e Connexi6é Ethernet Modbus TCP/IP

e S’incloura targeta de memoria compact flash de minim 256Mb

Sistema de comunicacions

S’ha d’incloure el subministrament, programacid i posada en marxa d’'una emissora TMOD-USD Freq: 418-430,
incloent tot el necessari per deixar-la operativa. O sistema equivalent i 100 % compatible.

S’ha d’incloure el subministrament, programacio i posada en marxa d’'un modem VIOLA MODBUSG2202, incloent
antena omnidireccional i els cables necessaris per a la seva connexidé i correcte funcionament. O sistema
equivalent i 100 % compatible.

Ematsa subministrara la tarja de dades necessaria per al seu correcte funcionament.

Tots dos equips han d’integrar-se dins de la xarxa de comunicacions d’Ematsa i funcionaran en mode backup, de
manera que la comunicacié prioritaria sera via radio i en cas de fallida d’aquesta es balancejara tota la comunicacio
mitjangant VPN cap al Router 3G.

Des del punt de vista global s’haura de muntar tots els equips en xarxa de manera que des de la VPN es pugui
accedir de manera individual a totes les pagines WEB de gestid dels segiients dispositius:

e Analitzador de xarxa
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e Variadors de freqliéncia
e Pantalla tactil
e PLC

Proteccio contra sobretensions

L'armari s’entregara protegit contra sobretensions transitories. Les proteccions es muntaran el més allunyades
possible de la part de control i la connexid a terra d’aquestes proteccions es realitzara sense passar per les canals
d’alimentacio o sortides de poténcia, la proteccié instal-lada ha de tenir un sistema d’indicacié d’estat.

Eficiencia energetica

Per tal de poder integrar aquest equip dins de la xarxa de gestié d’energia s’"haura de muntar un analitzador de
xarxa amb les seglients caracteristiques:

e Classe de precisid 0,2s per al mesurament d’energia activa.

e Complint amb la normativa EN50470 -1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23

e Ports Ethernet duals per connexionat Daisy Chain.

e Web Server integrat per visualitzacié en temps real i informacio registrada.

e Registre de dades localitzades en la memoria no volatil

e Tarifes multiples.

¢ Harmonics individuals, a més de THD i TDD per ajudar a localitzar I’origen de les pertorbacions.
e Pantalla grafica amb navegacié de menus intuitiva amb informacid facil de localitzar i entendre.
¢ Disseny compacte, dos clips de muntatge.

e Rang de voltatge estés (connexid directa de fins a 690 V LL).

¢ Rellotge temps real amb una bateria de suport.

D’altra banda s’haura d’integrar tota la comunicacié dels variadors dins el PLC per poder gestionar les dades més
representatives per a la seva gestid energetica.

Aparellatge i petit material

Tot I'aparellatge de I'armari eléctric tindra marcatge CE i complira amb totes les normatives europees aplicables.
La intensitat de curtcircuit dels equips de proteccid sera la que es correspongui amb els calculs realitzats per
I'instal-lador. Les proteccions diferencials hauran de muntar-se seguint criteris de selectivitat per evitar que un salt
de qualsevol proteccié pugui disparar la proteccio general.

Els borners es muntaran amb borns Phoenix o similar. Els borns de poténcia hauran d’incloure un born de terra per
cada equip, tots els borns d’entrades digitals seran de tres pisos, un pis de positiu (24Vcc), un pis de negatiu (0Vcc)
i un pis per a senyals (ED). Els borns de sortides digitals seran de dos pisos, un per la sortida digital i un pis de negatiu
(OVcc). Per les entrades analogiques s’haura de preveure que es puguin connectar tant senyals actives com passives
i es connectaran a borns seccionables de dos pisos, un per I'entrada analogica i I'altre per al coma.
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1. Condicions generals

1.1 Document del projecte

El projecte consta dels seglients documents:

. Document nim. 1: Memoria i annexos
. Document num. 2: Planols

. Document nim. 3: Plec de condicions
° Document nim. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents s’haura detallat a la memoria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents,
en cas de licitacié sota pressupost, sén:

. Memoria
. Planols
. Plec de Condicions amb els dos capitols (Condicions Técniques Generals i

Condicions Técniques Particulars)

. Amidaments

° Quadre de preus num. 1
. Quadre de preus num. 2
. Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels
annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost
per al coneixement de I’Administracio.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de
I’Administracid, sense que aixd suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement
d’informacid que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del
contracte; per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple,
preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixaci6 de lloseres, préstecs o
abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d’esplanacio, justificacid
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.
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El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no
obtenir la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les Condicions Técniques Particulars, en el cas
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el
gue s’ha escrit en les Condicions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds
documents prevalen sobre les Condicions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura
d’executar com si s’"hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director
quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I’execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqliéncia d’aix0, esta
obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui
servir d’excusa que la direccié tecnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccid
durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.3 Obligacions del contractista

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direccié facultativa la relacié
detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucio de les
obres, amb les dades seglients:

Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucid dels treballs.

Tecnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccio de les obres, que
quedara permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direccid
facultativa. El tecnic quedara adscrit en qualitat de cap d’obra i haura de romandre durant
les hores de treball a peu d’obra.

El contractista també facilitara a la direccio facultativa una relacié numerada per oficis i
categoria del personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio
es regira pel que estableix I'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (d’ara endavant LCAP).

Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitara un local per a despatx
exclusiu de la direccié facultativa de I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.
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A peticié de la direccié facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el
contractista disposara a peu d’obra d’una linia telefonica, de FAX i servei de correu
electronic.

En cas que el cap d’obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva
localitzacié immediata.

La propietat, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del
contractista, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui
causar I'exercici d’aquesta facultat. Aixo no obstant, el contractista respon de la capacitat i
de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

Amb relacié a I'oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regira pel que disposen les
clausules 7, 8 i 9 del Plec de Clausules Administratives Generals. El contractista esta obligat
a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la licitacid i la
direccio, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista haura de
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.

1.4 Compliment de les disposicions vigents

Hom es regira pel que s’estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a I'emmagatzematge i la utilitzacié
d’explosius, carburants, prevencié d’incendis, etc., i s’ajustara al que prescriu el Codi de
Circulacid, Reglament de la Policia i conservacié de carreteres, Reglament electrotécnic de
baixa tensid, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin
d’aplicacié en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al
compliment del contracte.

1.5 Indemnitzacions a carrec del contractista

Hom es regira pel que disposi I’article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat
i la clausula 12 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre
el medi ambient. Sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no
haver aplicat les mesures preventives corresponents.

El contractista haura de mantenir durant I'execucid de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi,
les servituds afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'’esmentat Plec de Clausules
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal
objectiu.
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1.6 Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules
Administratives Generals, seran a carrec del contractista, si a les Condicions Tecniques
Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

. Despeses derivades del Pla de Control de Qualitat fins a 1.5% del PEM de
projecte.

. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

° Despeses de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars,

instal-lacions, ferramentes, etc.

. Despeses de llogaters o d’adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria
de materials

. Despeses de proteccid d’amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

° Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al

subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi
com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, aixi com els
canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat.

. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja
general de I'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, aixi com els canons i
despeses per a la deposicid controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat
de les restes procedents de I'obra.

. Despeses de permisos o llicencies necessaries per a I'execucio, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats

. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells
anunciadors de 'obra

. El contractista haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin
de la obtencié dels permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a I'execucio i
posada en servei de les obres, del projecte eléctric, d’enllumenat public de Semaforitzacid,
aixi com del visat del col-legi professional corresponent,.
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. El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a
I'obtencié de l'aprovacid prévia del projecte i l'autoritzacié de posada en servei del
Departament d’Industria i Energia o estament en qui delegui.

. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als
preus unitaris contractats

1.7 Direccio de les obres

L’Administracié, a través de la direccido de I'obra, efectuara la inspeccid, comprovacio i
vigilancia per a la correcta realitzacio de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen
les clausules 4 i 21 del Plec de Clausules Administratives Generals.

El delegat d’obra del contractista haura de ser el tecnic titulat que exigeix el director de
I'obra, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte del present
projecte.

1.8 Condicions generals d’execucié de les obres

Queda entés d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de
bona construccié lliurement apreciades per la direccié tecnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccié técnica de les obres, amb I'antelacié que
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de les que hagin de
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit
reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran planols precisos per a llur
comprovacio, constatacié, medicid i liquidacid, que seran subscrits per la direccié tecnica de
les obres. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que es vagin complimentant
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direccid d’obra. El contractista haura d’abonar les
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medicid, excepte que s’avingui amb el que
proposi la direccio tecnica de les obres.

1.9 Modificacions d’obra

Ni el director de I'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les
obres compreses en el contracte, sense |'aprovacié previa per I’Administracié de la
modificacidé i del pressupost que en resulti com a conseqiiéncia, i se seguiran els tramits
previstos a I'article 217 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public.

1.10 Control d’unitats d’obra

El control d’unitats d’obra s’executara d’acord amb el programa aportat pel laboratori
encarregat, i aprovat per la direccié facultativa.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia
sol-licitud de la direccié facultativa de les obres, d’acord amb el seglient esquema de
funcionament:
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A criteri de la direccié facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos
al programa esmentat més amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al
contractista, al marge del que s’especifica al segon paragraf.

1.11 Maesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la
bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucid de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres
persones o entitats. En conseqiliéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de
desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevencié de Riscos Laborals i el Reial
Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de
novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d’una
ordre de ’Administracio.

En totes les obres amb pressupost de licitacié superior a 300.506,05 €, el contractista haura
de presentar certificacido que acrediti que té concertada una asseguranca per respondre
dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.
L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulacio, sense que el periode de
suspensio sigui computable a efectes d’indemnitzacié per retard en el pagament de
certificacions.

1.12 Conservacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests,
ha d’adoptar les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o
en tot cas, les previstes en la documentacié ambiental pertinent. Per aquest darrer
proposit, s’associarien les mesures correctores o compensatories que ja haurien estat
indicades en projecte.

El Contractista realitzara el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions
recollides a I'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient I’"haura de
supervisar el Responsable de la Vigilancia Ambiental i I’'haura d’aprovar la Direccié d’obra
abans de I'inici de les obres.
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El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del
projecte d’urbanitzacié, fins a I'extincid del contracte. Sense la prévia autoritzacié del
director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala d’arbres i, sempre que aixi es
consideri en projecte, es procedira a la proteccié dels mateixos mitjancant els dispositius
especificats.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de
la direccié d’obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

1.13 Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions, la direccio técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferencies que hi haguessin, i el
contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi,
desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions
que fixi la direccid tecnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas
d’execucio.

1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execucid de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcciéo de I'obra.
També haura de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccio
consideri necessaris per a I'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats.
Tots els materials, equips i ma d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del
contractista.

1.15 Senyalitzacio de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar I'accés
a I'obra, la circulacid a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa
de l'obra, tant a I'esmentada zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les
ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del Plec de Clausules Administratives
Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors a I'inici de les obres, el contractista
estara obligat a instal-lar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direccié facultativa aportara
al contractista les caracteristiques del cartell, aixi com la situacié on s’haura d’instal-lar.

1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules
Administratives Generals, caldra observar les prescripcions seglients:
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Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista
haura d’utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacié explicita
del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de I’Administracid, canviar aquell origen o
procedencia, hom es regira pel que es disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Sempre que sigui possible, i si aixi ho determinen les analisis qualitatives corresponents i ho
aprova la Direccié d’Obra, es fomentara I’Us de materials procedents de la propia obra, com
ara els provinents de demolicié per a rebliments, subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
I'esplanacié, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el contractista tindra I'obligacié d’aportar altres materials, que compleixin les
prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, I'autoritzacié per a I'Gs de préstecs, i aniran també a
carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin, aixi com els
canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat..

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies
dels materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant
pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud del
director de I'obra, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié estesos per una
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a I'obra.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals
no hagi estat aprovada pel director de les obres.

1.17 Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificacid en espais parcel-lats, obres
complementaries, com ara I'execucidé de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs.
En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direccié6 de I'obra, referents a
I’execucio de les obres, per a les fases que marqui la direccid de les obres, a fi de delimitar
zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs
complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts
a I'esmentada execucid per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no
podran ser, en cap moment, objecte de reclamacio.
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1.18 Recepcié d’obra i termini de garantia

Neteja final de les obres.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva
recepcid, a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes,
obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d’obra no s’hagin
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada
en perfecte estat de policia.

Restauracid de les arees emprades per a la ubicacid de les instal-lacions auxiliars.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva
recepcid, a la restauracié de les arees que hagin estat emprades per a la ubicacié de les
instal-lacions auxiliars de I'obra (incloent les arees d’aplec de materials i terres) i, sempre
gue aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacid, es restituira I'Gs original del sol.

Restauracid dels abocadors i préstecs de nova creacio.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva
recepcid, a la restauracié de les arees que hagin estat emprades per abocar o extreure
terres i, sempre que aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacid, es restituira I'Us
original del sol.

Recepcid de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccio tecnica de les
obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les
obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per
a esmenar-los, acabat el qual la direccié tecnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas
que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva
recepcio.

Abans de la recepcid, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el
contractista aportara a la direccié técnica tota la documentacié necessaria sobre els serveis
realment executats.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccié facultativa les actes de
recepcié signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telefon, gas i
mitjana i baixa tensid, i pel que fa a la legalitzaciod de la instal-lacié d’enllumenat, reg en
baixa tensid i qualsevol altre tipus d’instal-lacid eléctrica, haura d’aportar tota la
documentacid necessaria (projectes, visats, butlletins, actes d’inspeccio i control, certificat
d’instal-lacié, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos),
d’acord amb la normativa vigent. També disposara tot el necessari per fer totes les proves
de recepcié que demani la Direccidé d’obra, encara que no estiguin expressament definides
en aquest plec, tant de dia com de nit, inclos aportant un grup electrogen en el cas de que
no hi hagi corrent electric a I'obra.
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En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa I'article 218.5 de la Llei 30/07, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Public.

Termini de garantia.

El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de I'acta
de recepcié, llevat que en el Plec de Condicions Tecniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions
eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En el cas de I'enllumenat sera imprescindible I'aportacié d’'un contracte de manteniment
signat amb 3 originals (un per a I’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal-lador).

En cas que I'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construccié, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcid,
d’acord amb I'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public.

1.19 Conservacio de les obres

La conservacié de I'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades sobre
el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacid i barreres, plantacions,
sembres, hidrosembres, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars,
etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regira pel que es disposa a la clausula
22 del Plec de Clausules Administratives Generals.

El present article sera d’aplicacié des de I'ordre d’endegament de les obres fins a la seva
recepcié. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del
contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les
seves previsions economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les
assegurances que siguin convenients.

1.20 Certificacio final d’obra i liquidacio

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcid de les obres, I'0rgan de
contractacio haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera abonada
al contractista a compte de la liquidacio del contracte.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra, d’ofici o a instancia del contractista, redactara un informe sobre |’estat
de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat,

OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA



Plec de Condicions Técniques Generals

excepte vicis ocults, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacid
del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se
en el termini de seixanta dies.

1.21 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus num. 1, sera el que s’aplicara als
mesuraments per a obtenir I'import d’execucié material de cada unitat d’obra.
Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus num. 1 inclouen
sempre, llevat prescripcid expressa en contra del document contractual el seglient:
subministrament (inclos drets de patent, canon d’extraccid, etc.), transport, amas,
manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats a I'execucié de la corresponent unitat
d’obra; les despeses de ma d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes,
instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per acabar la unitat corresponent,
i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus nim. 2 és d’aplicacio
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podra reclamar modificacid
dels preus en lletra del quadre ndm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i
omissions a la descomposicido que figura al quadre num. 2 A I'encapcalament d’ambdds
quadres de preus figura una advertencia a aquest efecte.

Fins i tot a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria,
s’utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i ma
d’obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de materials
basics; procedéncia o distancies de transport, nombre i tipus d’operacions necessaries per a
completar la unitat d’obra; dosificacié, quantitat de materials, proporcié de diferents
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argliir-se com a
base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a
justificar I'import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment
informatiu.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva siné enunciativa, per a la
millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d’obra. Per aix0, les operacions o
materials no relacionats, perd necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i, conseqlientment, es consideren inclosos al preu unitari
corresponent.

1.22 Partides algades

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Condicions Técniques Particulars,
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clausula
52 del Plec de C
i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificacio de preus.

ausules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre ndm. 1
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En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva
oferta economica, les despeses corresponents a pagaments per administracid, ja que
s’abonara Unicament I'import de les factures.

1.23 Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb
el quadre de preus num. 1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment
acabades.

Al calcul de la proposicié economica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o
treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat executada amb relacio a la resta d’obra realitzada, es considerara
inclos als preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L'omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser
objecte de reclamacid, ni de preu contradictori, perqué es consideren expressament
inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats son els que es consideren necessaris i d’obligat
compliment a la normativa relacionada a I'apartat 1.25.

1.24 Revisio de preus

La revisié de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del
Sector Public. La revisid sera procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu
import i si ha transcorregut un any des de I'adjudicacié.

El plec de clausules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu
cas, la férmula o sistema de revisié aplicable.

1.25 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran
d’aplicacié les disposicions seglients:

° Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public (en vigor des de
30/04/2008)
° Capitol IV del Titol V del Llibre Il, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdds

inclosos del Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques , aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

. Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la
LICSP.
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. Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacid d’Obres de
I'Estat, aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que
estableix la LICSP.

. Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la
contractacid d’aquestes obres.

. Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacio,
urbanitzacid i enginyeria civil, Institut de la Construccié de Catalunya.

. Normes per a la redaccié de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de
Poblacions, Direccié General d’Obres Hidrauliques del MOPU

. NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacid, en tot allo que no contradiguin les
Exigéncies Basiques (EB) contingudes al Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) aprovat per Reial
Decret 314/2006, de 17 de marg, text refés amb modificacions del RD 1371/2007, de 19
d’octubre, i correccid d’errates del BOE de 25 de gener de 2008.

. Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5
de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents
contractuals i, complementariament, la resta de les Normes UNE vigents.

° Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”,
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a
un document contractual.

° Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Publicas.

° Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de
Construccio Sismorresistent: Part general i edificacié (NCSE-02).

° Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

. Reglament per a I'execucié de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial
Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril,
de Residus; aixi com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica I'esmentat
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

° Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

° Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.

° Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.
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. Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de
residus mitjancant diposit a abocador; amb la modificacié incorporada al RD 105/2008, d’1
de febrer.

° Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

. Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccid i gestid
dels residus de construccio i enderroc.

° Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestié de residus.
. Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de
Catalunya.

e Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) i les Exigéncies Basiques annexes, aprovat per RD
314/2006, de 17 de marg, que deroga la NBE CT-79 “Condicions térmiques dels edificis”, la
NBE AE-88 “Accions en |'edificacié”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, la
NBE FL-90 “Murs resistents de fabrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en
edificacié”, NBE CPI-96 “Condicions de proteccié contra incendis dels edificis” i les “Normes
basiques per a les instal-lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de
desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE n2 254, de 23
d’octubre de 2007; BOE n2 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE n2 22, de 25 de gener de
2008.

e Document basic «DB-HR Proteccidé davant el soroll» del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE),
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per a
la recepcié de guixos i escaioles, a les obres de construccié (RY-85); el Plec de Condicions
per a la recepcié de maons ceramics a les obres de construccié (RL-88); i el Plec de
Prescripcions Teécniques Generals per a la recepcid de blocs de formigd a les obres de
construccio (RB-90).

e Instruccidé H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la
Construccion, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

e Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de I‘aigua de consum huma.

e Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensid i les seves Instruccions Técniques
complementaries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de
18 de setembre de 2002).

e Instruccions interpretatives de les Ml del Reglament Electrotecnic per a BT, publicades al
DOGC.
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e Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié
del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).

e Recomanacions sobre enllumenat de vies publiques CIE, publicacié nim. 12.

e Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les
especificacions técniques dels canelobres metallics (baculs i columnes d’enllumenat
exterior i senyalitzacid de transit) i la seva homologacié pel Ministeri d’IndUstria i Energia,
amb correccié d’errors al BOE n. 67, de 19 de mar¢ de 1986; modificacié de I'’Annex per
Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre;
derogat, en allo que fa referéncia a normes tecniques i homologacid, pel Reial Decret
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i
renumerat l'article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituit
I’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allo
contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes.

e Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d’energia
(Decret de 12 de maig de 1954).

e Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direccié d’Obres del
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tecniques de la Direccid General
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).

e Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit,
Circulacié de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990,
de 2 de marg (BOE n. 304).

e Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclos 'article 18 bis per
Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

e Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i
d'aprovacié del Codi d'accessibilitat i la nova redaccié del Capitol 6 pel Decret 204/1999, de
27 de juliol amb correccié d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000.

e La legislacid que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la
data del contracte.

e En cas de contradiccid o simple complementacié de diverses normes, es tindran en
compte, en tot moment, les condicions més restrictives.
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1.25.1 Legislacié de contaminacio acustica

D’ambit comunitari:

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacio i gesti6 del soroll ambiental.

D’ambit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspeccion Técnica de
Vehiculos.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

Mesures per a la coordinacié de la llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacio acustica
amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del
ruido

D’ambit autonomic:

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacio acustica.

1.25.2 Legislacié de contaminacio lluminosa

D’ambit autonomic:

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié
del medi nocturn.
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccid
del medi nocturn.

1.25.3 Legislacié de residus

D’ambit comunitari:

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa
als residus
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D’ambit estatal:

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucién de la ley 2071986, bdsica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toéxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industrials usados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

D’ambit autonomic:

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis
usats.

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals
vigents en matéria de residus industrials.

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestidé de Residus.

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels
residus.

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus

Signatures
Barcelona, juliol de 2017

L'autor del projecte executiu

ve
¥

Maria Blanco Bargallo

Enginyer de Camins, Canals i Ports

SBS Simén i Blanco SLP
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1. ARMARIS METAL-LICS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Col-locacidé i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

L'armari ha de quedar fixat solidament al parament o a la columna per un minim de quatre punts.
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de I'armari.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

La posicid ha de ser la fixada a la DT.

Quan es col-loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

Tolerancies d'instal-lacié:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

2. CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col-locacié de cable electric destinat a sistemes de distribucié en tensié baixa i
instal-lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensié assignada
0,6/1kV.

S'han considerat els tipus seglients:

- Cable flexible de designacié RZ1-K (AS), amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i
coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4
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- Cable flexible de designacié RV-K amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designacié RZ1-K (AS+), amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) +
mica i coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designacié SZ1-K (AS+), amb aillament d'elastomers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable rigid de designacié RV, amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable rigid de designacié RZ, amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rigid de designacié RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aillament de barreja de polietile
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designacié ZZ-F (AS), amb aillament i coberta d'elastomers termoestables.

S'han considerat els tipus de col-locacio seglients:
- Col-locat superficialment

- Col-locat en tub

- Col-locat en canal o safata

- Col-locat aeri

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Estesa, col-locacid i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexio, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuitat eléctrica com la de l'aillament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la
seva instal-lacid.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificacié mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de proteccio.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacio, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetracioé del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Tolerancies d'instal-lacid:

- Penetracid del conductor dins les caixes: £ 10 mm
Distancia minima al terra en creuaments de vials publics:
- Sense transit rodat: >=4 m
Amb transit rodat: >= 6 m

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjancant brides, collarins o abracadores de
forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col-loca muntat superficialment, la seva fixacié al parament ha de quedar alineada
paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posicio ha de ser la fixada al projecte.

Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col-locats amb grapes sobre facanes s'aprofitara, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultacié que ofereixi aquesta.
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El cable es subjectara a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempérie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recérrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjara d'un cable fiador d'acer galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, eléctriques o no, es deixara una distancia minima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposara un aillament suplementari. Si
I'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixacié immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distancia indicada pugui deixar d'existir.

COL-LOCACIO AERIA:

El cable quedara unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantara tot |'esfor¢ de traccié.
En cap cas esta permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unidé del cable amb el suport es dura a terme amb una peca adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aillant sense malmetrela. Aquesta peca ha d'incorporar un sistema de
tesat per tal de donar-li al cable la seva tensid de treball un cop estesa la linia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixacio, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre facanes o be en combinacions d'aquestes.

COL-LOCAT EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aéri, es protegira el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexio entre el cable soterrat i el que transcorre per la facana o suport es fara dintre d'una
caixa de doble aillament, situada a I'extrem del tub d'acer, resistent a la intempérie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant electrica com de I'aillament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resisténcia a la corrossio.

El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorcaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal-lacié: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensid, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direccid per tal
de no sobrepassar la tensid maxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant I'operacié es vigilara permanentment la tensié del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedira a la fixacio i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.

Durant |'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de I'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
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La forca maxima de traccio durant el procés d'instal-lacié sera tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensié maxima admissible durant
I'estesa sera de 50 N/mm?2.

En el tracat de I'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direccid i en general alli on
es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura minim admissible durant I'estesa:

- Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.

- Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el diametre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de proteccié ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccié mitjangant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com I'excés previst per a
les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqen a I'especificat al projecte

- Verificar la no existéncia d'empalmaments fora de les caixes

- Verificar a caixes la correcta execucié dels empalmaments i I'Us de borns de connexié adequats
- Verificar I'ds adequat dels codis de colors

- Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicacid.

- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistencia d'aillament: Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dieléectrica: Es realitzara a les linies principals

Caiguda de tensid: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucid.
En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

3. INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automatic magnetotérmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i proteccié parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus seglients:

- Per a control de poténcia (ICP)

- Per a proteccid de linies electriques d'alimentacid a receptors (PIA)

- Interruptors automatics magnetotermics de caixa emmotllada

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Col-locacié i anivellacié

- Connexionat

- Regulacid dels parametres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

La subjeccio de cables ha d'estar feta mitjancant la pressio de visos.

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensid, fora dels punts de connexid.
Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simeétric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per a tal
fi.

Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a l'interior d'una
caixa també aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel
fabricant.

Els interruptors han de ser capagos de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.

Els interruptors que admetin la regulacié d'algun parametre han d'estar ajustats a les condicions
del parametre exigides en la DT.

Resistencia a la traccié de les connexions: >=30 N

ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de I'entrada de la derivacio individual.

PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les

especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificara que els

OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 18: QUADRE ELECTRIC E.B. LLARGA



-
L]
Plec de Condicions Tecniques Particulars g

conductors estan sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexio als borns
de l'interruptor.

S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccié dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres electrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

ICP:

UNE 20317:1988 Interruptores automaticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automaticos magnetotérmicos, para control de potencia, de
1,5a63A.

PIA:

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la
proteccidn contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para
la proteccién contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y
analogas para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

INTERRUPTORS AUTOMATICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensidn. Parte 2: Interruptores automaticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

- Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen als
especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacié es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexid dels conductors i I'abséncia de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.

- Verificar en preses de corrent I'existencia de la linia de terra i mesura de la tensié de contacte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensié de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié.
En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, son les seglients:

-Comprovacio de la correcta implantacio dels equips a |'obra.

- Comprovar la correcta identificacié de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coheréncia entre la documentacié escrita referent a la identificacid de circuits i
I'execucio real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqlien a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexid dels diferents circuits, comprovant la no existéncia de contactes fluixos,
enllagos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllagos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.

- Verificar la correcta connexié dels conductors d'alimentacid i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a I'especificat.
- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aguests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzacid i emissio d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
| SUBQUADRES:

Es cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacid, d'acord
amb el determini la DF.
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4. INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automatics per a actuar per corrent diferencial residual.

S'han contemplat els seglients tipus:

- Interruptors automatics diferencials per a muntar en perfil DIN

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automatics magnetotérmics

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automatics magnetotérmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automatics magnetotérmics

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Col-locacié i anivellacid

- Connexionat

- Regulacid dels parametres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensid, fora dels punts de connexid.
Els interruptors han de ser capacos de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.

Els interruptors que admetin la regulacié d'algun parametre han d'estar ajustats a les condicions
del parametre exigides en la DT.

Resisténcia a la traccio de les connexions: >=30 N

INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

La subjeccio de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixacio disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a I'interruptor automatic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer
les connexions.

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automatic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer
les connexions.

Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simeétric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacio disposat per a tal
fi.

Quan es col-loca adossat a l'interruptor automatic, la unié entre ambdds ha d'estar feta amb els
borns de connexidé que incorpora el mateix bloc diferencial.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.

No s'ha de treballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificara que els
conductors estan sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexid als borns
de l'interruptor.

S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccio dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres electrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de proteccion contra sobreintensidades, para usos domésticos y andlogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de proteccién contra sobreintensidades, para usos domésticos y andlogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensidn. Parte 2: Interruptores automaticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER ATREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen als
especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacid es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexiod dels conductors i I'abséncia de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
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- Verificar en preses de corrent I'existéncia de la linia de terra i mesura de la tensié de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Realitzacio i emissié d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensié de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, sén les seglients:

- Comprovacio de la correcta implantacié dels equips a I'obra.

- Comprovar la correcta identificacid de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coheréencia entre la documentacio escrita referent a la identificacié de circuits i
I'execucio real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqiien a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexid dels diferents circuits, comprovant la no existencia de contactes fluixos,
enllacos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllacos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.

- Verificar la correcta connexié dels conductors d'alimentacié i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a I'especificat.
- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
| SUBQUADRES:
Es cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es
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procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacid, d'acord
amb el determini la DF.

5. PROTRECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistema de proteccié contra sobretensions transitories i permanents.

S'han contemplat els seglients tipus:

-Protector de sobretensions transitories i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de proteccié de sobretensions transitories per a muntar superficialment
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Col-locacié i anivellacid

- Connexionat

- Regulacid dels parametres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensid, fora dels punts de connexid.

PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITORIES | PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN:

La subjeccio de cables ha d'estar feta mitjangant la pressio de visos.

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixacio disposat per a tal fi.

QUADRE DE PROTECCIO DE SOBRETENSIONS TRANSITORIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
El quadre ha de quedar fixat solidament al parament.

El quadre ha de quedar en un lloc de facil i lliure accés.

La posicid ha de ser la fixada a la DT.

Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits.
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.

No s'han de transmetre esforcos entre els tubs i els conductors, i els quadres.

Tolerancies d'instal-lacid:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a
les especificacions dels reglaments.

No s'ha de treballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificara que els
conductors estan sense tensio.

S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccio dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléectrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

Verificacid de que els mecanismes instal-lats a cada lloc son el que es corresponen als especificats
alaDT.

- Verificar que el sistema de fixacid es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexid dels conductors i I'abséncia de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.

- Verificar en preses de corrent I'existéncia de la linia de terra i mesura de la tensié de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Realitzacié i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensié de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, sén les seglients:

- Comprovacio de la correcta implantacié dels equips a I'obra.

- Comprovar la correcta identificacid de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coheréencia entre la documentacio escrita referent a la identificacié de circuits i
I'execucio real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqiien a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexid dels diferents circuits, comprovant la no existencia de contactes fluixos,
enllacos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllacgos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.

- Verificar la correcta connexié dels conductors d'alimentacid i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a I'especificat.
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- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzaciod i emissio d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
| SUBQUADRES:

Es cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacid, d'acord
amb el determini la DF.

6. CONTACTORS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressié o amb cargols.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Fixacid i connexid de I'aparell

- Prova de servei

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc

CONDICIONS GENERALS:

La subjeccio de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.

La seva situacié dins del circuit electric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referencia a
I'esquema com al lay-out.

Quan es col-loca muntat a pressid, ha d'estar muntat a pressié sobre un perfil DIN simeétric a
I'interior d'una caixa o armari.

Quan es col-loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat solidament per dos punts a la placa de la
base del quadre mitjancant visos.

Resisténcia a la traccio de les connexions: >=30 N

Tolerancies d'execucié:

Verticalitat: £ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
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No s'ha de treballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificara que els
conductors estan sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexio als borns
de l'interruptor.

S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccié dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

Un cop instal-lat I'equip, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres electrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecanicos para usos domésticos y analogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen als
especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacid es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexiod dels conductors i I'abséncia de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.

- Verificar en preses de corrent I'existencia de la linia de terra i mesura de la tensié de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensié de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié.
En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, sén les seglients:

- Comprovacio de la correcta implantacié dels equips a I'obra.

- Comprovar la correcta identificacié de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
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- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

Verificar la coherencia entre la documentacio escrita referent a la identificacié de circuits i
I'execucio real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqiien a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexid dels diferents circuits, comprovant la no existencia de contactes fluixos,
enllacos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllacos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.

- Verificar la correcta connexié dels conductors d'alimentacid i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a I'especificat.
- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
| SUBQUADRES:

Es cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a |'adequacio, d'acord
amb el determini la DF.

7. BORNS DE CONNEXIO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Borna de connexié de conductors per a quadres eléctrics, muntada sobre perfil DIN
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacié i anivellament

- Execucio de les connexions

- Comprovacio de la unitat d'obra

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La subjeccio de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensid, fora dels punts de connexid.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simeétric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
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I'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacid disposat per a tal fi.
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.
Resisténcia a la traccio de les connexions: >=30 N

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificara que els
conductors estan sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexié als borns.
S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccid dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedira a la retirada de |'obra de les restes
d'embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléectrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Verificacid de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen als
especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacid es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexiod dels conductors i I'abséncia de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.

- Verificar en preses de corrent I'existéncia de la linia de terra i mesura de la tensid de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensié de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié.
En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, sén les seglients:
- Comprovacio de la correcta implantacié dels equips a I'obra.
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- Comprovar la correcta identificacid de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coherencia entre la documentacio escrita referent a la identificacié de circuits i
I'execucio real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqiien a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexid dels diferents circuits, comprovant la no existencia de contactes fluixos,
enllagos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllacgos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.

- Verificar la correcta connexié dels conductors d'alimentacid i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a I'especificat.
- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
| SUBQUADRES:

Es cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a |'adequacio, d'acord
amb el determini la DF.

Barcelona, juliol de 2017

L’autor del projecte executiu

ve
¥

Maria Blanco Bargallo

Enginyer de Camins, Canals i Ports

SBS Simon i Blanco SLP
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AMIDAMENTS Pag. 1
OBRA 01 PRESSUPOST LOT 18
CAPITOL 01 UNITATS D'OBRA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FGI1AL171 u Subministrament e instal-laci6 de quadre general de proteccid, maniobra, control i comunicacions.

El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI304 i de dimensions per a allotjar els elements relacionats.
- Elements de proteccid i maniobra de I'esquema unifilar:

- Protecci6 general més sistema de commutacio xarxa eléectrica/grup electrogen

- Analitzador de xarxa

- Protecci6 de sobretensions de tipus Il i proteccié de sobretensions permanents

- Embarrat trifasic amb connexié de proteccié i maniobra de bombes impulsié (amb variadors a situar al costat del

quadre sobre reixeta polivalent) equips auxiliars trifasics i caixes de preses de corrent.

- Embarrat monofasic amb connexi6 de proteccié i maniobra d'equips auxiliars, enllumenats, alimentacio i enllumenat
d'armari i font d'alimentaci6 24 V.

- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i maniobres.
- PLC amb pantalla tactil comunicada amb variadors instal-lada al frontal de I'armari, analitzadors de xarxes, elements de
proteccio, instrumentacid, control d'accessos, telecomunicacions,... Reserva de moduls d'entrada i sortida del 20% com a
minim.
- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per: aturada d'emergencia de doble canal sobre la funcié STO del
variador, selector manual, aturat o automatic per a cada bomba d'impulsid, polsadors de maniobra de bombes (informant a
PLC pero independent) amb aturada, marxa i marxa inversa, alarma lluminosa i posador de confirmaci6 d'alarma.
- Interface comunicacio via radio.
- Interface comunicaci6 via GPRS/3G.
- Firewall industrial de seguretat
- Tots els elements i disposicions segons especificacions annex instal-lacions.

La instal-laci6 incluira:

- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa

- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu emplagament.

- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats a xarxa terres.

- Instal-lacid i fixaci6 del quadre.

- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb els allargaments que es considerin necessaris i nous terminals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,00

!

2 FG1AL102 u Unitat d'instal-laci6 provisional per manteniment del servei des de grup electrogen exterior durant la instal-lacié i posta en
marxa de nou quadre general.

AMIDAMENT DIRECTE ,

[N
o
o
(=]

3 FG1AL103 u Subministrament i instal-laci6 d'antena exterior per equip de transmisié radio tipus Farrell o compatible. Inclou pal de fixaci6
mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.

[N
o
o
(=]

AMIDAMENT DIRECTE ,

4 FGI1AL104 u Subministrament i instal-laci6 d'antena exterior per equip de transmisi6 GPRS/3G tipus ArcTic Viola o compatible. Inclou
pal de fixacié mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.

!

AMIDAMENT DIRECTE 1,00

5 FG1AL105 u Subministrament i instal-laci6 de sonda analogica de nivell per tecnologia radar tipus Siemens Sitrans o equivalent. Inclou
ferratges inox AISI316 per instal-lacié6 amb fixacions mecaniques.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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6 FG1AL106 u Subministrament i instal-lacié de sonda digital de nivell de tipus boia tipus Siemens Soba Small o equivalent. Inclou
ferratges inox AISI316 per instal-lacié amb fixacions mecaniques.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 FG1AL109 m Subministrament i instal-lacié a tub o canal de cable de coure VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de seccio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud
2 Radar 2,000 14,000 28,000 C#*D#
3 Boies 4,000 14,000 56,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT 84,000
8 FG1AL108 u Desmuntatge de quadres existents i altres elements d'obra civil o mecanica fora de servei, a ser substituits per nou quadre

0 incompatibles amb el mateix. Inclou la retirada de residus generats a gestor autoritzat 0 a punt d'acopi de les
instal-lacions d'Ematsa a indicar per la DO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9  FGlAL177 u Subministrament i instal-lacié d'equip climatitzador partit d'expansi6 directa amb condensacié per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a distancia i termostat, de 5,1 kW
de poténcia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i
fluid frigorific R407¢c o R410a, col-locat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FG1AL110 u Treballs d'enginyeria a realitzar:
- Generar el descriptiu funcional del procés per a la seva aprovacio.
- Treballs de programacié del PLC i terminal d'operador de I'armari segons descriptiu funcional aprovat.
- Treballs de programacié d'integracié de I'EB al sistema Scada del Centre de Control de 'EDAR de Tarragona.
- Integracié del router 3G com backup de comunicacions via radio.

- Proves IST
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESS,UPOST LOT 18
CAPITOL 02 GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 PA01L172 pa Partida algada de cobrament integre per gestié de residus indirectes de I'obra (embalatges, esprais, fustes, ferralla,

esprais, rebuig, etc). Inclou condicionament d'espai de recollida i emmagatzematge, contenidors adequats en cada cas,
manteniment i retirada per gestor autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 18
CAPITOL 03 SEGURETAT | SALUT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 PA01L181 PA Partida algada de cobrament integre per a la seguretat i salut a I'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NUMERO  CODI DESCRIPCIO Sl

P-1 FG1AL102 Unitat d'instal-lacié provisional per manteniment del servei des de grup electrogen exterior durant la 2.109,28 €
instal-laci6 i posta en marxa de nou quadre general. )
(DOS MIL CENT NOU EURQOS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P-2 FG1AL103 Subministrament i instal-lacié d'antena exterior per equip de transmisi6 radio tipus Farrell o 1.374,06 €
compatible. Inclou pal de fixacié mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub
d'acer i cablejat fins a quadre general. .
(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

P-3 FG1AL104 Subministrament i instal-lacié d'antena exterior per equip de transmisié GPRS/3G tipus ArcTic Viola 1.825,66 €
o compatible. Inclou pal de fixacié mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb
tub d'acer i cablejat fins a quadre general. .
(MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-4 FG1AL105 Subministrament i instal-lacié de sonda analogica de nivell per tecnologia radar tipus Siemens 765,04 €
Sitrans o equivalent. Inclou ferratges inox AISI316 per instal-lacio amb fixacions mecaniques.
(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-5 FG1AL106 Subministrament i instal-laci6 de sonda digital de nivell de tipus boia tipus Siemens Soba Small o 191,16 €
equivalent. Inclou ferratges inox AISI316 per instal-lacié amb fixacions mecanigues.
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-6 FG1AL108 Desmuntatge de quadres existents i altres elements d'obra civil o mecanica fora de servei, a ser 609,28 €
substituits per nou quadre o incompatibles amb el mateix. Inclou la retirada de residus generats a
gestor autoritzat 0 a punt d'acopi de les instal-lacions d'Ematsa a indicar per la DO.
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P-7 FG1AL109 Subministrament i instal-laci6 a tub o canal de cable de coure VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de seccit. 3,80 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-8 FG1AL110 Treballs d'enginyeria a realitzar: 4.500,00 €

- Generar el descriptiu funcional del procés per a la seva aprovacid.

- Treballs de programaci6 del PLC i terminal d'operador de l'armari segons descriptiu funcional
aprovat.

- Treballs de programacio d'integracio de I'EB al sistema Scada del Centre de Control de 'EDAR de
Tarragona.

- Integraci6 del router 3G com backup de comunicacions via radio.

- Proves IST

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-9 FG1AL171 u Subministrament e instal-laci6 de quadre general de protecci6, maniobra, control i comunicacions. 68.400,52 €

El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI304 i de dimensions per a allotjar els elements relacionats.
- Elements de proteccié i maniobra de I'esquema unifilar:

- Protecci6 general més sistema de commutacio xarxa eléctrica/grup electrogen

- Analitzador de xarxa

- Protecci6 de sobretensions de tipus Il i protecci6 de sobretensions permanents

- Embarrat trifasic amb connexi6 de protecci6 i maniobra de bombes impulsié (amb variadors a
situar al costat del quadre sobre reixeta polivalent) equips auxiliars trifasics i caixes de preses de
corrent.

- Embarrat monofasic amb connexié de proteccio i maniobra d'equips auxiliars, enllumenats,

alimentacio i enllumenat d'armari i font d'alimentacié 24 V.

- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i maniobres.
- PLC amb pantalla tactil comunicada amb variadors instal-lada al frontal de I'armari, analitzadors
de xarxes, elements de proteccid, instrumentacio, control d'accessos, telecomunicacions,...
Reserva de moduls d'entrada i sortida del 20% com a minim.
- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per: aturada d'emergéncia de doble canal sobre la
funci6 STO del variador, selector manual, aturat o automatic per a cada bomba dimpulsio,
polsadors de maniobra de bombes (informant a PLC perd independent) amb aturada, marxa i
marxa inversa, alarma lluminosa i posador de confirmacié d'alarma.
- Interface comunicaci6 via radio.
- Interface comunicacié via GPRS/3G.
- Firewall industrial de seguretat
- Tots els elements i disposicions segons especificacions annex instal-lacions.
La instal-laci6 incluira:
- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa
- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu emplagament.
- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats a xarxa terres.
- Instal-lacid i fixaci6 del quadre.
- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb els allargaments que es considerin
necessaris i nous terminals.
(SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-10 FG1AL177 u Subministrament i instal-lacié d'equip climatitzador partit d'expansié directa amb condensacio per 1.360,30 €
aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug,
comandament a distancia i termostat, de 5,1 kW de potencia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407c o
R410a, col-locat.

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-11 PAO1L172 pa | Partida algada de cobrament integre per gestio de residus indirectes de I'obra (embalatges, esprais, 320,00 €
fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou condicionament d'espai de recollida i emmagatzematge,
contenidors adequats en cada cas, manteniment i retirada per gestor autoritzat.

(TRES-CENTS VINT EUROS)
P-12 PA01L181 PA  Partida alcada de cobrament integre per a la seguretat i salut a I'obra. 1.958,05 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
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NUMERO = CODI UA DESCRIPCIO PREU
P-1 FG1AL102 u Unitat dinstal-lacié provisional per manteniment del servei des de grup 2.109,28 €
electrogen exterior durant la instal-lacié i posta en marxa de nou quadre
general.
BG31L102 Material i mitjans necessaris per instal-laci6 provisional per manteniment del 1.420,00000 €
servei.
Altres conceptes 689,28 €
P-2 FG1AL103 u Subministrament i instal-lacié d'antena exterior per equip de transmisio radio 1.374,06 €
tipus Farrell o compatible. Inclou pal de fixaci6 mural de 3,0 m de llargaria
d'acer galvanitzat, canalitzacié amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.
BG31L103 Antena exterior per equip de transmisié radio tipus Farrell o compatible. 1.201,74000 €
Inclou pal de fixaci6 mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat,
canalitzacié amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.
Altres conceptes 172,32 €
P-3 FG1AL104 u Subministrament i instal-lacio d'antena exterior per equip de transmisid 1.825,66 €
GPRS/3G tipus ArcTic Viola o compatible. Inclou pal de fixacié mural de 3,0 m
de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzaci6 amb tub d'acer i cablejat fins a
quadre general.
BG31L104 Antena exterior per equip de transmisi6 GPRS/3G tipus ArcTic Viola o 1.653,34000 €
compatible. Inclou pal de fixaci6 mural de 3,0 m de llargaria d'acer
galvanitzat, canalitzacié amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general.
Altres conceptes 172,32 €
P-4 FG1AL105 u Subministrament i instal-laci6 de sonda analogica de nivell per tecnologia 765,04 €
radar tipus Siemens Sitrans 0 equivalent. Inclou ferratges inox AISI316 per
instal-lacié amb fixacions mecaniques.
BG31L105 Sonda analogica de nivell per tecnologia radar tipus Siemens Sitrans 0 657,34000 €
equivalent. Inclou ferratges inox AISI316 per instal-laci6 amb fixacions
mecaniques.
Altres conceptes 107,70 €
P-5 FG1AL106 u Subministrament i instal-lacio de sonda digital de nivell de tipus boia tipus 191,16 €
Siemens Soba Small o equivalent. Inclou ferratges inox AISI316 per
instal-lacié amb fixacions mecaniques.
BG31L106 Sonda digital de nivell de tipus boia tipus Siemens Soba Small o equivalent. 126,54000 €
Inclou ferratges inox AISI316 per instal-lacié amb fixacions mecanigues.
Altres conceptes 64,62 €
P-6 FG1AL108 u Desmuntatge de quadres existents i altres elements d'obra civil o mecanica 609,28 €
fora de servei, a ser substituits per nou quadre o incompatibles amb el mateix.
Inclou la retirada de residus generats a gestor autoritzat 0 a punt d'acopi de
les instal-lacions d'Ematsa a indicar per la DO.
Altres conceptes 609,28 €
p-7 FG1AL109 m Subministrament i instal-lacio a tub o canal de cable de coure VOV 500 V de 3,80 €
3x1,5 mm2 de seccid.
BG31L109 Cable de coure VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de seccié amb part proporcional 2,07900 €
de petit material de muntatge.
Altres conceptes 1,72 €
P-8 FG1AL110 u Treballs d'enginyeria a realitzar: 4.500,00 €

- Generar el descriptiu funcional del procés per a la seva aprovacio.

- Treballs de programacié del PLC i terminal d'operador de I'armari segons
descriptiu funcional aprovat.

- Treballs de programacié d'integraci6 de I'EB al sistema Scada del Centre de
Control de I'EDAR de Tarragona.

- Integraci6 del router 3G com backup de comunicacions via radio.

- Proves IST

Sense descomposicio

4.500,00 €
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P-9 FGIAL1T1 u Subministrament e instal-laci6 de quadre general de proteccio, maniobra, 68.400,52 €

control i comunicacions.

El quadre complira:

- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI304 i de dimensions per a allotjar els
elements relacionats.

- Elements de protecci6 i maniobra de I'esquema unifilar:

- Proteccid general més sistema de commutacié xarxa eléctrica/grup
electrogen

- Analitzador de xarxa

- Proteccié de sobretensions de tipus Il i proteccid de sobretensions
permanents

- Embarrat trifasic amb connexié de proteccié i maniobra de bombes
impulsi6 (amb variadors a situar al costat del quadre sobre reixeta polivalent)
equips auxiliars trifasics i caixes de preses de corrent.

- Embarrat monofasic amb connexié de proteccié i maniobra d'equips
auxiliars, enllumenats, alimentacio i enllumenat d'armari i font d'alimentacio 24
V.

- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i maniobres.
- PLC amb pantalla tactil comunicada amb variadors instal-lada al frontal de
I'armari, analitzadors de xarxes, elements de protecci6, instrumentacio, control
d'accessos, telecomunicacions,... Reserva de moduls d'entrada i sortida del
20% com a minim.
- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per: aturada d'emergéncia de
doble canal sobre la funci6 STO del variador, selector manual, aturat o
automatic per a cada bomba d'impulsié, polsadors de maniobra de bombes
(informant a PLC pero independent) amb aturada, marxa i marxa inversa,
alarma lluminosa i posador de confirmacié d'alarma.
- Interface comunicacio via radio.
- Interface comunicaci via GPRS/3G.
- Firewall industrial de seguretat
- Tots els elements i disposicions segons especificacions annex instal-lacions.

La instal-lacié incluira:

- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa

- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu emplagament.

- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats a xarxa terres.

- Instal-lacid i fixaci6 del quadre.

- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb els allargaments que
es considerin necessaris i nous terminals.
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BG41L101 Quadre general de proteccio, maniobra, control i comunicacions. 66.596,24000 €
El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI316 i de dimensions per a allotjar els
elements relacionats.
- Elements de protecci6 i maniobra de I'esquema unifilar:

- Proteccid general més sistema de commutaci6 xarxa eléctrica/grup

electrogen
- Analitzador de xarxa

- Protecci6 de sobretensions de tipus Il i proteccié de sobretensions
permanents

- Embarrat trifasic amb connexi6 de proteccid i maniobra de bombes
impulsi6 (amb variadors a situar dintre del quadre), equips auxiliars trifasics i
caixes de preses de corrent.

- Embarrat monofasic amb connexié de proteccié i maniobra d'equips
auxiliars, enllumenats, alimentacié i enllumenat d'armari i font d'alimentaci6
24 V.

- Font alimentaci i embarrat de 24 V per a control i maniobres.
- PLC amb pantalla tactil comunicat amb variadors, analitzadors de xarxes,
elements de  proteccid, instrumentacid, control  d'accessos,
telecomunicacions,... Reserva de moduls d'entrada i sortida del 20% com a
minim.
- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per: aturada d'emergéncia,
selector manual, aturat o automatic per a cada bomba d'impulsi6, polsadors
de maniobra de bombes (informant a PLC pero independent) amb aturada,
marxa i marxa inversa, alarma acUstica i lluminosa i posador de confirmacié
d'alarma.
- Interface comunicaci6 via radio.
- Interface comunicacié via GPRS/3G.
- Firewall industrial de seguretat
- Tots els elements i disposicions segons especificacions annex
instal-lacions.

Inclou material per a:
- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa
- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu emplagament.
- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats a xarxa terres.
- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb els allargaments que
es considerin necessaris i nous terminals.
Altres conceptes 1.804,28 €

P-10 FG1AL177 u Subministrament i instal-lacié d'equip climatitzador partit d'expansié directa 1.360,30 €
amb condensacié per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, comandament a distancia i
termostat, de 5,1 kW de poténcia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80, amb
alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid
frigorific R407c 0 R410a, col-locat.
BG31L177 Equip climatitzador partit d'expansié directa amb condensacié per aire de 1.231,06000 €
tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrifug, comandament a distancia i termostat, de 5,1 kW de
potencia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentacié monofasica de
230V, amb 1 compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407c o R410a.
Altres conceptes 129,24 €

P-11 PAO1L172 pa Partida alcada de cobrament integre per gestio de residus indirectes de I'obra 320,00 €
(embalatges, esprais, fustes, ferralla, esprais, rebuig, etc). Inclou
condicionament d'espai de recollida i emmagatzematge, contenidors adequats
en cada cas, manteniment i retirada per gestor autoritzat.

Sense descomposicio 320,00 €

P-12 PA01L181 PA  Partida alcada de cobrament integre per a la seguretat i salut a I'obra. 1.958,05 €
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CAPITOL

01
01

PRESSUPOST LOT 18
UNITATS D'OBRA

NUM. CODI UA  DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FGI1AL171

2 FGI1AL102

3 FGI1AL103

4 FG1AL104

5 FG1AL105

Subministrament e instal-laci6 de quadre general de proteccio,
maniobra, control i comunicacions.
El quadre complira:
- Armari IP55 d'acer inoxidable AISI304 i de dimensions per a
allotjar els elements relacionats.
- Elements de proteccié i maniobra de I'esquema unifilar:

- Proteccid general més sistema de commutacié xarxa
electrica/grup electrogen

- Analitzador de xarxa

- Protecci6 de sobretensions de tipus Il i proteccio de
sobretensions permanents

- Embarrat trifasic amb connexié de proteccié i maniobra de
bombes impulsié (amb variadors a situar al costat del quadre
sobre reixeta polivalent) equips auxiliars trifasics i caixes de
preses de corrent.

- Embarrat monofasic amb connexié de proteccié i maniobra
d'equips auxiliars, enllumenats, alimentacio i enllumenat d'armari i
font d'alimentaci6 24 V.

- Font alimentaci6 i embarrat de 24 V per a control i maniobres.
- PLC amb pantalla tactil comunicada amb variadors instal-lada al
frontal de I'armari, analitzadors de xarxes, elements de proteccid,
instrumentaci, control d'accessos, telecomunicacions,... Reserva
de moduls d'entrada i sortida del 20% com a minim.
- Senyalitzacions i maniobra local a porta armari per: aturada
d'emergencia de doble canal sobre la funcié STO del variador,
selector manual, aturat 0 automatic per a cada bomba d'impulsid,
polsadors de maniobra de bombes (informant a PLC perd
independent) amb aturada, marxa i marxa inversa, alarma
lluminosa i posador de confirmaci6 d'alarma.
- Interface comunicacio via radio.
- Interface comunicaci6 via GPRS/3G.
- Firewall industrial de seguretat
- Tots els elements i disposicions segons especificacions annex
instal-lacions.

La instal-lacié incluira:

- Marcatge de cablejats existents segons codis Ematsa

- Mitjans auxiliars per situar el quadre al seu emplagament.

- Bancada de perfils metal-lics galvanitzats i connectats a xarxa
terres.

- Instal-lacid i fixacié del quadre.

- Connexionat de cablejats existents al nou quadre amb els
allargaments que es considerin necessaris i nous terminals.

(P-9)

Unitat d'instal-lacié provisional per manteniment del servei des de
grup electrogen exterior durant la instal-laci i posta en marxa de
nou quadre general. (P - 1)

Subministrament i instal-laci6 d'antena exterior per equip de
transmisié radio tipus Farrell o compatible. Inclou pal de fixacid
mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat, canalitzacié amb
tub d'acer i cablejat fins a quadre general. (P - 2)

Subministrament i instal-laci6 d'antena exterior per equip de
transmisi6 GPRS/3G tipus ArcTic Viola o compatible. Inclou pal
de fixacio6 mural de 3,0 m de llargaria d'acer galvanitzat,
canalitzaci6 amb tub d'acer i cablejat fins a quadre general. (P - 3)

Subministrament i instal-lacié de sonda analdgica de nivell per
tecnologia radar tipus Siemens Sitrans o equivalent. Inclou

68.400,52

2.109,28

1.374,06

1.825,66

765,04

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

68.400,52

2.109,28

1.374,06

1.825,66

1.530,08

EUR
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ferratges inox AISI316 per instal-laci6 amb fixacions mecaniques.
(P-4
6 FG1AL106 U Subministrament i instal-lacié de sonda digital de nivell de tipus 191,16 4,000 764,64
boia tipus Siemens Soba Small o equivalent. Inclou ferratges inox
AISI316 per instal-lacié6 amb fixacions mecaniques. (P - 5)
7 FGI1AL109 m  Subministrament i instal-lacié a tub o canal de cable de coure 3,80 84,000 319,20
VOV 500 V de 3x1,5 mm2 de seccio. (P - 7)
8 FG1AL108 u Desmuntatge de quadres existents i altres elements d'obra civil 0 609,28 1,000 609,28
mecanica fora de servei, a ser substituits per nou quadre o
incompatibles amb el mateix. Inclou la retrada de residus
generats a gestor autoritzat o a punt d'acopi de les instal-lacions
d'Ematsa a indicar per la DO. (P - 6)
9 FGlAL177 u | Subministrament i instal-laci6 d'equip climatitzador partit 1.360,30 1,000 1.360,30
d'expansio directa amb condensacid per aire de tipus mural,
unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrifug, comandament a distancia i termostat, de 5,1
kW de potencia frigorifica, de EER de 2,60 a 2,80, amb
alimentacié monofasica de 230 V, amb 1 compressor hermétic
rotatiu i fluid frigorific R407¢ 0 R410a, col-locat. (P - 10)
10 FG1AL110 u | Treballs d'enginyeria a realitzar: 4.500,00 1,000 4.500,00
- Generar el descriptiu funcional del procés per a la seva
aprovacio.
- Treballs de programacié del PLC i terminal d'operador de
I'armari segons descriptiu funcional aprovat.
- Treballs de programaci6 d'integracié de I'EB al sistema Scada
del Centre de Control de I'EDAR de Tarragona.
- Integracié del router 3G com backup de comunicacions via
radio.
- Proves IST
(P-8)
TOTAL  CAPITOL 01.01 82.793,02
OBRA 01 PRESSUPOST LOT 18
CAPITOL 02  GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PA0LL172 pa  Partida algada de cobrament integre per gestid de residus 320,00 1,000 320,00
indirectes de l'obra (embalatges, esprais, fustes, ferralla, esprais,
rebuig, etc). Inclou condicionament d'espai de recollida i
emmagatzematge, contenidors adeguats en cada cas,
manteniment i retirada per gestor autoritzat. (P - 11)
TOTAL  CAPITOL 01.02 320,00
OBRA 01  PRESSUPOST LOT 18
CAPITOL 03  SEGURETAT I SALUT
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PAO01L181 PA  Partida algada de cobrament integre per a la seguretat i salut a 1.958,05 1,000 1.958,05
I'obra. (P - 12)
TOTAL  CAPITOL 01.03 1.958,05

EUR
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 18: OUADRE ELECTRIC E.B. LLARGA

RESUM DE PRESSUPOST Pag. 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 UNITATS D'OBRA 82.793,02
Capitol 01.02 GESTIO DE RESIDUS 320,00
Capitol 01.03 SEGURETAT | SALUT 1.958,05
Obra 01 Pressupost Lot 18 85.071,07
85.071,07
NIVELL 1:OBRA Import
Obra 01 Pressupost Lot 18 85.071,07
85.071,07

EUR
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OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
LOT 18: QUADRE ELECTRIC E.B. LLARGA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... oo oo oot e e eeeee e e e eeeeees eeeeseseereeese eeeeeee eereeeen 85.071,07
6 % Benefici Industrial SOBRE 85.071,07.......coocuuiieeeeeeiiee et e et e e s e e e e e s e eare e e e s s s snareeeeessnnes 5.104,26
13 % Despeses Generals SOBRE 85.07 1,07 .......ii oo e e e e e e e eeeens 11.059.24
Subtotal 101.234,57
21 % IVA SOBRE 1071.234,57 ..ottt e e et e e e e et e e e e e e etaea e e e e eaneeeeeas 21.259,26
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 122.493,83

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( CENT VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, juliol de 2017
L’autor del projecte executiu

v
—k

Maria Blanco Bargallé

Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simdn i Blanco SLP
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