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1. ANTECEDENTS  

 

Els Pallaresos, municipi del Tarragonès, situat a l’esquerra del riu Francolí. El 

terme municipal té 5'53 km2 d'extensió. Les principals elevacions es troben al límit 

amb el terme de Perafort. La hidrografia no és remarcable, però a prop de la vila 

neix el torrent del Garrot, que desemboca al Francolí, dins del terme de 

Tarragona. El poble, situat en un turó de 125 m d'altitud, és petit i pintoresc. En els 

darrers anys han proliferat les urbanitzacions residencials dins del terme, fins 

arribar actualment a uns 4.500 habitants.  

L’abastament d’aigua potable d’una de les urbanitzacions del municipi, Pallaresos 

Park, es realitza mitjançant la captació d’un pou propi. De tant en tant, existeixen 

problemes amb l’esmentada captació degut, per una part a la insuficient capacitat 

del pou per fer front a la demanda i per l’altra a la baixa qualitat química de 

l’aqüífer ja que es detecten uns nivells de nitrats al voltant dels 48-49 ppm, molt 

propers al límit permès de 50 ppm i inclòs en alguna ocasió han arribat a superar-

los. A més a més, el dipòsit, de 500 m3, d’aquesta urbanització està en molt mal 

estat i falta d’estanqueïtat. 

2. OBJECTE 

L’objecte del present projecte és definir i fer una valoració del cost de les obres 

necessàries per tal de donar abastament d’aigua mitjançant nova connexió i 

millorar el volum i la qualitat de l’aigua potable de la urbanització Pallaresos Park. 

3. SOLUCIÓ PROPOSADA 

Es proposa connectar la urbanització Pallaresos Park, a la part sud del carrer 

Rossinyols, amb canonada existent situada a la rotonda l’Avinguda Generalitat-

Av. Del Parlament i Carrer President Macià. Es proposa un tub mitjançant una 

canonada de FD Ø 150 mm. 

La intervenció està formada pels següents trams: 

El tram 0 (connexió 10 + c/ Rossinyols), des de la connexió 10 que es realitza a la 

canonada exitent al c/Llarg fins a creuar el c/Alzines, a  l’inici del tram 1. Aquest 

tram està inclòs en aquest projecte tot i que ja ha estat executat.  

El tram 1 (Vial Nord), des de Pallaresos Park fins a la rotonda, tindrà una 

amplada total de 8m,  amb una secció tipus formada per una zona de vianants de 
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2,50m, carril per a bicicletes de 2,50m i un carril d’un sentit de circulació de 3,00m 

per a vehicles.  

El tram 2 ( Formació de Rotonda no inclosa en aquest projecte ) a la carretera 

TP-2235 al punt quilomètric 0,3, es travessarà la carretera mitjançant un pas de 

vianants i s’enllaçarà amb el tram Sud. 

El tram 3 ( Vial Sud I ), que va des de la rotonda, transcorre per Sòl No 

urbanitzable fins a connectar amb l’Avinguda de la Generalitat fent intersecció 

amb l’Av. 11 de setembre. Al tram 3 es repeteix la secció del tram nord, amb una 

amplada total de 16m, amb una secció tipus formada per una vorera de vianants 

de 2,50m amb tot-ú compactat, dos carrils per a vehicles amb 2 sentit de 

circulació de 3,00m, els altres 5 metres seran per una zona d’aparcament de 

2.50m i altre vorera de 2.50m. 

En la connexió amb l’Av. 11 de setembre actualment hi ha una sortida d’aigües 

pluvials que es tindrà que desplaçar uns metres mitjançant la construcció d’un mur 

a la sortida. 

Aquest tram creua amb el camí prolongació del carrer del Pou i amb el Carrer del 

Sol. La rasant d’aquest nou tram s’adaptarà en aquestes dues interseccions 

existents per no tallar-les i mantenir la seva continuïtat. 

El tram 4 ( Vial Sud II ), transcorre per Sòl Urbà per l’Avinguda de la Generalitat, 

aquest tram ja està urbanitzat i únicament s’executarà el tub d’abastament d’aigua 

potable que es col·locarà en una rasa per la zona d’asfalt de la calçada fins a 

connectar amb el tub d’aigua existent a la rotonda que talla amb l’Av. del 

Parlament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Es preveu la instal·lació d’una canonada de fosa dúctil de DN150 mm. A partir de 

la canonada de PE de 90 mm que hi ha a la rotonda que uneix l’Avinguda del 

Parlament i l’Av. De la Generalitat es farà rasa per la zona asfaltada de l’Avinguda 

Generalitat. Es baixarà per aquesta avinguda fins a l’Av. 11 de setembre on es 

farà la trobada amb el tram 3 fins a la rotonda de la Carretera TP-2235 on es farà 

una perforació horitzontal dirigida per creuar aquesta carretera. 

Un cop travessada la carretera es seguirà per aquest camí fins arribar al c/Alzines 

de Pallaresos Park.  

La canonada s’instal·larà dins d’una rasa de 0,6 m d’amplada i 0,8 m de fondària. 

La canonada es recolzarà sobre un llit de sorra i es realitzarà el reblert amb sorra 

fins 10 cm sobre la generatriu superior de la canonada, i amb material seleccionat 

de l’excavació o per material adequat la resta del reblert. Els indrets on hi ha 

paviment aglomerat, formigó o panot, es reposarà el mateix. La longitud del traçat 

total serà d’uns 1.275 metres. 

Tots els colzes i derivacions hauran d’anar degudament ancorats mitjançant daus 

de formigó armat, el volum dels quals dependrà del diàmetre i de l’accessori que 

estiguem parlant. 

4. PRESSUPOST 

Els preus aplicats a les unitats d'obra del present projecte s'han calculat d'acord 

amb el cost actual de materials, mà d'obra i maquinària vigents a la zona, tal com 

s'exposa a la Justificació de Preus.  

En aquest pressupost no està inclòs l’execució de la rotonda (tram 2) 

 

El pressupost general d'execució material puja a SET-CENTS QUARANTA-TRE 

MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC euros amb VUITANTA-SET cèntims. 

(743.385,87€).  

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es preveu una durada de les obres de SIS (6) mesos. 

6. REVISIÓ DE PREUS 

Degut a la durada de les obres, no s’ha previst revisió de preus. 
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7. SERVEIS AFECTATS 

La documentació referent a les instal·lacions de serveis existents a la zona del 

projecte està a l’Annex 5 del present document. 

Considerant que una totalitat de 45.977,24 € per a la reposició de serveis afectats 

de electre, baixa tensió, telefonica, gas natural i aigua potable durant l’execució de 

les mateixes, referits a import d’execució material. 

8. EXPROPIACIONS 

La documentació referent a les expropiacions existents a la zona del projecte es 

realitzarà en un documenta a banda d’aquest document. 

9. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta 

l’obligació d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat un “Estudi de 

Seguretat i salut” on s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 

reparació, conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior 

afectat per aquesta. També s’inclouen les instal·lacions d’higiene i benestar dels 

treballadors. 

El cost de la totalitat de les unitats de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’inclou 

en el pressupost d’execució material de les obres i puja 13.812,21 € referits a 

import d’execució material. 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 

En acompliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció 

i gestió de residus de construcció i demolició, s’ha redactat un “Estudi de gestió de 

residus” on s’estudien les previsions de la gestió dels residus generats en el 

transcurs de les obres. 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost 

d’execució material de les obres i puja 43.656,70 € referits al import d’execució 

material. 

Aquest import pot variar al valorar la opció que l’ajuntament vulgui aprofitar les 

terres “bones” per reutilitzar-les en algun solar dins del mateix municipi. 
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11. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia es fixa en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, 

comptat des de l'Acta de Recepció. 

Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les 

avaries que es produeixin, i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a 

l’acta de recepció definitiva. 

12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1: Memòria i Annexos 

- Memòria 

- Annex núm. 1: Estudi de Seguretat i Salut 

- Annex núm. 2: Climatologia, hidrologia i drenatge 

- Annex núm. 3: Ferms i paviments 

- Annex núm. 4: Serveis afectats 

- Annex núm. 5: Memòria senyalització, abalisament i defenses 

- Annex núm. 6: Justificació de preus. 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2: Plànols  

 

DOCUMENT NÚM. 3: Plec de Condicions 

 

DOCUMENT NÚM. 4: Pressupost 

- Amidaments 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost 

- Resum del pressupost 
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13. CONCLUSIÓ 

 

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i 

oportunitat de les obres proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes 

precisions i dades complementàries es requereixin. 

 

 

 

 

Tarragona, febrer de 2018 

 

L’arquitecte 

 

 

Saül Garreta Puig 
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MEMÒRIA 

 
  
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
 El present projecte correspon el Pla Projecte d’alimentació de la urbanització Pallaresos Park des del 

dipòsit de Jardins Imperi del Terme  Municipal dels Pallaresos. 
 

 
  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

  

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : SAÜL GARRETA PUIG (GARRETA-ARQUITECTES) 
Titulació/ns  : ARQUITECTE  
Col·legiat  núm.    : 32946 
Despatx professional : C/ Higini Angles, 6 àtic A 
Població              : 43001 Tarragona 

 



 

 
Refòs del Projecte d’alimentació de la urbanització Pallaresos Park des del dipòsit de 
Jardins Imperi 

 

 

 
 Pàgina:  2 
 

  
4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : SAUL GARRETA PUIG 
Titulació/ns  : ARQUITECTE 
Col·legiat  núm.    : 32946-0 
Despatx professional : C/Higini Anglès, núm 6, Àtic A 
Població              : 43001 Tarragona 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
SAÜL GARRETA PUIG 

Titulació/ns  : ARQUITECTE 
Col·legiat  núm.    : 332946-0 
Despatx professional : C/Higini Anglès, núm 6, Àtic A 
Població              : 43001 Tarragona 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Refòs del Projecte d’alimentació de la urbanització Pallaresos Park des del dipòsit de Jardins Imperi al 
terme municipal del Pallaresos 
 

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Entre Urbanització Pallaresos Park i Av.11setembre dels 
Pallaresos 

 
Població              : Els Pallaresos 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Carretera TP-2235 
 

 
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : EMATSA 
Gas           : GAS NATURAL 
Electricitat               FECSA-ENDESA 
  
  

 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
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DIRECTORI DE TELÈFONS D’INTERÈS 

 
OBRA  ABASTAMENT AIGUA PALLARESOS PARK 

DIRECCIÓ      URB. PALLARESOS PARK 

POBLACIÓ  ELS PALLARESOS 

 

 

URGÈNCIES MÈDIQUES 

(Ambulàncies) 
 

061 

 

 
 

BOMBERS  085 

   
 

C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4, 
43005 

977 29 58 00 
 

CENTRE ATENCIÓ PRIMARIA 
ELS PALLARESOS 

 
Del Pou s‐n 

  Els Pallaresos 
977 61 07 62 

 

MOSSOS D'ESQUADRA  088 

 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) puja a la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-DOS MIL 
TRENTA-TRES euros amb QUARANTA-VUIT cèntims. (698.089,87€). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
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L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABRAÇADORES 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
BÀCULS 
BANCS DE FUSTA 
BARANES D'ALUMINI 
BOQUES DE REG 
CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
CABLES D'ALUMINI PER A TENSIÓ MITJA 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CEL·LES DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR 
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE 
ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
EMPALMAMENTS PER A CABLES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
FILFERROS 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
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FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
HIDRANTS 
LLATES 
LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, 
FLUORESCÈNCIA I LEDS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A REBLERT DRENANT D'ESCOCELLS 
MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES MURALS I DE PEU 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 
PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
PECES DE FOSA PER A ESCOCELLS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA, PER A VORADES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PLAFONS 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PROGRAMADORS 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TOT-U 
TRANSFORMADORS ELÈCTRICS TRIFÀSICS DE DISTRIBUCIÓ MT/BT 
TUBS DE COURE SEMIDUR 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
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TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES DE SEGURETAT 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Mini-compressor de 36 m3/h 
Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Grua autopropulsada de 12 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Motoserra 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
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Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
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· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
 
 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
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aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
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la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 



 

 
Refòs del Projecte d’alimentació de la urbanització Pallaresos Park des del dipòsit de 
Jardins Imperi 

 

 

 
 Pàgina:  11 
 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
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 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 

de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
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voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
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L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Hi ha serveis afectats d'electricitat, en la seva majoria aeris. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

El clima en el que està ubicada l'obra és clima mediterrani, en general una temperatura agradable tot 
l'any. Forta calor a l'estiu i molta humitat. Les pluges no són constants però quan plou poden arribar a 
descarregar quantitats importants. 
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10.4. Característiques del terreny 
 
Els terrenys es troben entre la carrertera TP-2235 i la urbanització pallaresos park i la carretera TP-2235 i el 
poble dels Pallaresos, concretament en direcció a l’avinguda 11 de setembre. 
 
El terreny presenta un suau pendent davallant, amb el punt més alt a la urbanització Pallaresos Park. 
 
Actualment aquest terrenys són de conreu. 
 
GEOTÈCNIC 
 
CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
 
Actualment no hi ha estudi geotècnic realitat. Les  recomanacions  es  donen  en  funció  dels  assaigs  
mecànics  in  situ  realitzats  al  solar  objecte d’estudi,  dels  valors  obtinguts  en els  assaigs de  
laboratori  i  de  les  observacions  realitzades  pel geòleg. La base de càlcul s’ha realitzat en funció de les 
dades obtingudes. 
 
A petició de la direcció facultativa de l’obra es faciliten a continuació les càrregues admissibles per  
una fonamentació directa en els materials del subsòl de l’àrea d’estudi: 

  
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
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SOTERRADES 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 
PODA 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

 
L'ordre dels treballs serà el següent: 
 
 
 
1.- IMPLANTACIÓ. 
2.- MOVIMENTE DE TERRES. 
3.- ESTRCUTURA 
4.- INSTAL·LACIONS 
5.- PAVIMENTS. 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
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d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
 Els agents atmosfèrics que intervenen són principalment la pluja i el vent. 
 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
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situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
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Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
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Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
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generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
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d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 



 

 
Refòs del Projecte d’alimentació de la urbanització Pallaresos Park des del dipòsit de 
Jardins Imperi 

 

 

 
 Pàgina:  26 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
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Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 
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2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants 

o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
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personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
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subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
DE LÍNIES SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

JARDINERIA 
PODA 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

L'accés serà per la carretera TP-2235 o bé per la urbanització Palalresos Park, caldrà tenir en 
compte la senyalització i acompanyament de les entrades i sortides de camions. Així com els 
possibles talls de la Via per fer actuacions puntuals.  
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
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municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
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habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
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contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
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m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
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 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
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afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 
 
 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 

25. Signatures 
 
 
 
Els Pallaresos,  febrer de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saül Garreta Puig         EMATSA 
Arquitecte     
GARRETA-ARQUITECTES 
Col. 32946 
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9.1 Ut CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Total Ut  ......: 10,000 1,70 17,00

9.2 Ut ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE

Total Ut  ......: 10,000 9,20 92,00

9.3 Ut polvo.

Total Ut  ......: 10,000 10,31 103,10

9.4 Ut polvo.

Total Ut  ......: 10,000 0,45 4,50

9.5 Ut PROTECTOR AUDITIU.

Total Ut  ......: 10,000 12,52 125,20

9.6 Ut CINTURÓ DE SEGURETAT.

Total Ut  ......: 10,000 20,25 202,50

9.7 Ut GRANOTA DE TREBALL.

Total Ut  ......: 10,000 13,99 139,90

9.8 Ut IMPERMEABLE.

Total Ut  ......: 10,000 13,26 132,60

9.9 Ut PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.

Total Ut  ......: 10,000 1,84 18,40

9.10 Ut PARELLA DE GUANTS DE CUIR.

Total Ut  ......: 10,000 2,58 25,80

9.11 Ut PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.

Total Ut  ......: 4,000 25,78 103,12

9.12 Ut l'aigua i a la humitat.

Total Ut  ......: 1,000 9,57 9,57

9.13 Ut PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.

Total Ut  ......: 1,000 20,62 20,62

9.14 Ut PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.

Total Ut  ......: 3,000 29,46 88,38

9.15 Ut amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000 16,58 82,90

9.16 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000 4,53 22,65

9.17 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000 2,04 10,20

9.18 M. inclos suports, col·locació i desmuntatge.

Total m.  ......: 500,000 0,39 195,00

9.19 M. 2,50 m. de llargaria per a contenció de vianants.
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Total m.  ......: 20,000 6,84 136,80

9.20 Ut ment de tràfic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 40,000 22,54 901,60

9.21 Ut BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Total Ut  ......: 8,000 32,18 257,44

9.22 Ut tres usos.

Total Ut  ......: 4,000 0,94 3,76

9.23 M2 d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

Total m2  ......: 300,000 3,41 1.023,00

9.24 Ut PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

Total Ut  ......: 2,000 25,02 50,04

9.25 M. sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada,
plaques d'ancoratge, muntatge i desmuntatge.

Total m.  ......: 1,000 8,62 8,62

9.26 M. BANDA SONORA.

Total m.  ......: 1,000 46,68 46,68

9.27 M. d'amplada continua.

Total m.  ......: 200,000 0,36 72,00

9.28 Pa gre per a regs anti-pols.

Total PA  ......: 2,000 95,56 191,12

9.29 Pa gre per a ma d'obra de senyalista.

Total PA  ......: 2,000 95,56 191,12

9.30 Ut inclos el suport i la col·locació.

Total Ut  ......: 2,000 62,05 124,10

9.31 Ut composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases
metàl·liques, inclòs petit material, totalment instal·lat.

Total Ut  ......: 1,000 73,65 73,65

9.32 Ut sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

Total Ut  ......: 1,000 36,82 36,82

9.33 Ut menjadors.

Total Ut  ......: 10,000 202,59 2.025,90

9.34 Ut capacitat per a 10 persones.

Total Ut  ......: 10,000 22,09 220,90

9.35 Ut capacitat per a 5 persones.

Total Ut  ......: 10,000 14,73 147,30

9.36 Ut obra i dotada amb 3 aixetes.

Total Ut  ......: 1,000 110,47 110,47

9.37 Ut elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.
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Total Ut  ......: 1,000 110,47 110,47

9.38 Ut vestuari i aseos.

Total Ut  ......: 6,000 405,17 2.431,02

9.39 Ut lica individual amb pany i clau.

Total Ut  ......: 6,000 7,36 44,16

9.40 H. conservació d' instal·lacions de personal.

Total h.  ......: 250,000 8,91 2.227,50

9.41 Ut trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

Total Ut  ......: 1,000 110,47 110,47

9.42 Ud sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

Total Ud  ......: 1,000 44,18 44,18

9.43 Ut FARMACIOLA.

Total Ut  ......: 1,000 36,82 36,82

9.44 Ud durant el trascurs de les obres.

Total Ud  ......: 4,000 73,65 294,60

9.45 Ut RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

Total Ut  ......: 1,000 22,09 22,09

9.46 Ut seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni col·lectiu
provincial així lo disposí per a aquest nombre de treballadors).

Total Ut  ......: 2,000 36,82 73,64

9.47 H. VIGILANT DE SEGURETAT.

Total h.  ......: 150,000 9,35 1.402,50

Total pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut. : 13.812,21
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

El present projecte correspon al Projete d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park del 
Terme Municipal dels Pallaresos. 
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
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l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
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obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 

  
2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
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assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
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compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
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Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
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44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
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l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
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relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
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- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 
en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
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patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
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naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” 
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
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Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 
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 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
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peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
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 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
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registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de 
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explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 
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27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
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exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
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de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la 
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
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enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de 
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del 
Reglamento de Explosivos.” 

  
 
 
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
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81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
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- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
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 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 

i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. 
L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8. Signatures 
Els Pallaresos, Febrere de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saül Garreta Puig        EMATSA 
Arquitecte           ' 
GARRETA-ARQUITECTES 
Col. 32946 
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INTRODUCCIÓ 

 
L’objecte del present annex és l’estudi climatològic i hidrològic de la zona de 
projecte. També es definiran les obres de drenatge longitudinal i transversal 
necessàries tant pels nous vials com per a la rotonda d’intersecció amb la carretera 
TP-2235. 
 
L’estudi climatològic definirà les característiques climàtiques de la zona i en deduirà 
la seva incidència en l’execució de les obres.  
 
Amb la informació dels estudis climatològic i hidrològic es definiran els cabals de 
projecte i es dimensionaran les obres de drenatge. 
 
L’estudi del present annex s’ha desenvolupat tenint en compte les següents 
publicacions: 
 
• Instrucción de carreteras 5.2-I.C. Drenaje superficial. MOPU, 1990. 
• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA, 

març de 2003. 
• Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 

 fluvial. ACA, juny de 2006. 
• Atles Climàtic de Catalunya. 

 
 
01. CLIMATOLOGIA 
 
El clima de la zona d’estudi és mediterrani litoral sud. La distribució de precipitació és 
irregular, amb un total anual escàs. L'estació més plujosa és la tardor i la menys 
plujosa és l'estiu. El període àrid comprèn els mesos de juny i juliol, si bé en trobem 
un durant el mes de febrer. El règim tèrmic es caracteritza per tenir estius calorosos i 
hiverns moderats. Les glaçades són poc freqüents, només als tres mesos d'hivern 
apareixen puntualment. La mitjana de pluges anual se situa entre els 500 i els 600 
mm, amb un màxim a la tardor (novembre) i a la primavera (abril). La mitjana anual 
de temperatures ronda els 16 ºC. La direcció dominant del vent és Nord (a 10 
metres). 
 
A continuació es mostren les dades recollides a l’estació meteorològica de Constantí 
l’any 2016, representativa del clima al Pallaresos al ésser l’EM més propera. Aquesta 
estació forma part de la xarxa d’estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, es 
situa a uns 5 km al sudoest del municipi dels Pallaresos (coordenades X; Y: 346301; 
4559391), a 112 metres per sobre del nivell del mar.  
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Figura 01. Dades recollides a l'estació meteorològica de Constantí el 2016. 
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Els diagrames ombrotèrmics de Gaussen mostren que el període sec se situa en els 
mesos d’estiu, fet característic del clima subhumit mediterrani, amb estius secs i 
calorosos i hiverns temperats i relativament humits. 
 
La precipitació total acumulada l’any 2016 va ser de 500,9 mm i es donen 
principalment a la tardor i a la primavera. D’altra banda, als mesos de juny, agost i 
gener egistren els nivells més baixos de precipitació. 
 
Les temperatures màximes a la zona poden superar els 30 ºC durant els mesos 
d’estiu i les temperatures mínimes arriven als -3ºC a l’hivern. 
 

 
02. HIDROLOGIA 
 

03.01. DETERMINACIÓ DE CONQUES 
 
Les obres del present Projecte Constructiu intercepten diversos corrents d’aigua 
superficial, la majoria dels quals, actualment estan canalitzats. Les obres no afecten 
cap massa d’aigua subterrània.  
 
Conceptualment, les aigües de les conques properes es dirigeixen cap al comellar 
de l’Andreu que és la riera natural més propera. Les dues canalizacions existents es 
localitzen a la zona on s’executarà la futura rotonda amb la TP-2235 i a la zona de 
l’Av. de la Generalitat: 
 
- A la zona de la futura rotonda (no executada ni comptabilitzada en aquest 

projecte) existeix un un canal de formigó de secció rectangular que recull les 
aigües de les dues subconques properes i les condueix fins a la bassa d’en 
Norbert on hi ha uns blocs d’escollera distribuits per reduir la velocitat del flux. 
Una part de les aigües que arriben al canal es recullen a través de les cunetes 
adhosades a la TP-2235. 

 
- A la zona de l’Av. de la Generalitat existeix un broc de desguàs de grans 

dimensions que aboca les aigües de pluja d’una part del nucli dels Pallaresos 
a una llera que limita una propietat privada. Aquesta llera es desplaçarà uns 
dos metres amb l’execució del vial mitjançant la construcció d’un nou mur. 

 
Així doncs, les subconques que afecten el vial nord del projecte disposen de les 
seves canalitzacions i funcionen correctament des del punt de vista hidràulic. En 
aquest tram es dissenyarà un drenatge longitudinal per al vial i una restitució de la 
OD que es veu afectada per la rotonda.  
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D’altra banda, al vial sud caldrà executar unes obres de drenatge transversal als 
punts baixos per evacuar l’aigua de pluja de les subconques generades. També es 
dissenyarà un drenatge longitudinal per al vial i es millorarà la zona de sortida de 
pluvials existent a l’Av. de la Generalitat. 
 
Les comprovacions a realitzar seran les següents: 
 

 Capacitat hidràulica de les cunetes i embornals als nous vials nord i sud. 
 Capacitat de desguàs dels dos nous col·lectors (a la zona de la rotonda). 
 Capacitat de desguàs del tub del centre de la rotonda. 
 Capacitat de desguàs de les OD al vial sud. 

 
CONCA SUPERFÍCIE (m2) 

Nou vial nord (ODL plataforma) 3.040 
Nou vial sud (ODL plataforma ) 3.232 
Nou vial sud (ODT subconca generada 
1) 

38.000 

Nou vial sud (ODT subconca generada 
2) 

19.500 

Col·lector 1 100.000 
Col·lector 2 280.000 
Illa central rotonda 170 

Taula 01. Superfícies considerades per al càlcul de les obres de drenatge. 
 

03.02. METODOLOGIA 
 
Per determinar els cabals d’aportació associats als col·lectors s’aplica el mètode 
racional, recollit a la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”. El mètode racional és 
vàlid per a conques petites amb temps de concentració inferiors a sis hores, condició 
que compleixen les conques del projecte. 
 
Aquest mètode es basa en l’aplicació d’una intensitat mitja de precipitació a la 
superfície de la conca i en l’estimació del seu escorrentiu superficial. La fórmula de 
càlcul que proporciona el cabal de desguàs en un punt determinat de la conca és la 
següent: 
 

6,3

··
·

SIC
KQ 

 
On: 
 Q: cabal punta (m3/s). 
 C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional). 
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 I: Intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i 
per a un  interval igual al temps de concentració (mm/h). 
 S: Superfície de la conca (km2). 
 K: Coeficient d’uniformitat (adimensional) 
 
A continuació s’avalua cadascun dels termes que intervenen en l’anterior fórmula. 
 
 Intensitat mitja de precipitació 

 
La intensitat mitja de precipitació It (mm/h) corresponent a un determinat període de 
retorn i a una durada igual al temps de concentració, s’obté de la següent fórmula: 
 

)128(

)28(

1
1.0

1.01.0















D

dd

t

I

I

I

I

 
On: 
 It: Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D hores 
 corresponents al període de retorn. 
 I1: Intensitat horària per al període de retorn considerat (mm/h). 
 Id: Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat (mm/h). El seu 
valor es  pot prendre com Id = Pd/24. 
 D: Durada efectiva de pluja per la qual es vol calcular la intensitat It, que es 
prendrà igual  al temps de concentració (hores). 
 
El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pren un valor 
mitjà d’11 tal i com es pot observar en el següent mapa publicat pel MOPU l’any 
1990. 

 
Figura 04. Mapa d’isolínies de per a la península 
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 Temps de concentració 

 
Per a conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca, el temps de concentració té la següent expressió: 

76,0

4

1
3,0
















J

L
Tc

 
 

Per a conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de 
la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials 
no unificat o complet i/o curs principal no revestit amb material impermeable i de 
petita rugositat com el formigó, el temps de concentració té la següent expressió: 

 

76,0

4

1
3,0

21

1



















J

L
Tc 

 

On: 
 Tc: és el temps de concentració de la conca (hores). 
 L: és la longitud del curs principal de la conca (km). 
 J: és el pendent mig del curs principal (tant per u). 
 µ: és el grau d’urbanització de la conca expressat (tant per u, km2/km2). 
 
 Coeficient d’escorrentiu 

 
El coeficient d’escorrentiu es defineix com la proporció entre l’escorrentiu superficial i 
la pluja precipitada. Es un factor que depèn de la precipitació diària (Pd) 
corresponent al període de retorn considerat i del llindar d’escorrentiu (P0) a partir del 
qual s’inicia. El llindar d’escorrentiu s’estima a partir de la taula 2.1 de la “Instrucción 
5.2-I.C. Drenaje Superficial” en funció del tipus de sòl. El coeficient d’escorrentiu es 
pot obtenir segons la fórmula: 

2
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*

*
0

*
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0

*

11

231
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P

P

P

P

P

C
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dd

 
On: 
P0* i Pd* son les variables abans esmentades però corregides amb el multiplicador 
regional i el paràmetre de reducció de pluja respectivament, tal i com s’indica a 
continuació: 
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 P0* = M · P0, amb M el multiplicador regional que s’obté de la figura 2.5 
de la instrucció. Aquest factor s’ha corregit de la instrucció segons 
s’especifica a les “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” amb un valor de 1,3. 

 
 Pd* = Ka · Pd amb Ka el factor reductor de la pluja diària que depèn de 

l’àrea de la conca i s’obté de la següent expressió: 
Ka = 1                         si A (km2) ≤ 1 

Ka = (1 – logA)/15       si 1 < A (km2) ≤ 3000 
 
 Coeficient d’uniformitat 

 
La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen 
variacions en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, 
és necessari aplicar a la fórmula del cabal de desguàs un coeficient de majoració K. 
Aquest coeficient de cabal punta s’anomena coeficient d’uniformitat i s’estima com: 

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K

 
On: 
 K: Coeficient d’uniformitat (adimensional). 
 Tc: Temps de concentració (hores). 
 
D’altra banda, el dimensionament hidràulic justificatiu de les obres de drenatge 
transversal es realitza seguint el procés de càlcul basat en el flux en règim uniforme 
mitjançant la fórmula de Manning que s’expressa com: 
 

      Ah · Rh
(2/3) · I(1/2) 

    Q =  

        n            

on: 

 

Q  és el cabal evacuat pel col·lector 

Ah  és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 

Rh  és el radi hidràulic 

I  és la pendent de la línia d’energia 

n  és el coeficient de Manning 
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Per al dimensionament en règim uniforme, la pendent de la línia d’energia (I) s’iguala 

a la pendent del col·lector (i), sempre i quan la velocitat dins el conducte no provoqui 

erosions no desitjades. 

 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material del col·lector. 

 

El radi hidràulic (Rh) depèn de la altura de la làmina d’aigua en el interior del 

col·lector i es igual: 

 

 

     Ah 

    Rh =  

     Pm 

on: 

 

 Ah és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal del conducte, i per tant 
depèn de la altura de la làmina d’aigua. 

 Pm és el perímetre mullat, que correspon a la part del perímetre de la secció 
transversal del conducte que es situa por sota de la làmina lliure. 

 

Els criteris principals de disseny que s’utilitzen són: 

 

 Evitar que el flux de l’aigua produeixi erosió; per això es limita la velocitat 
màxima de l’aigua en els col·lectors entre 4,50 – 6,00 m/s. 

 Dimensionar el drenatge longitudinal per a un període de retorn de 25 anys.  
 

Per el cas de règim uniforme, la velocitat es calcula segons l’equació de Manning: 

 

2/30,5
0 R S 

n

1
v   

 
03.03. CÀLCUL DE CABALS 

 
Aplicant la fórmula detallada anteriorment es calculen per les conques d’estudi els 
cabals d’aportació per als períodes de retorn de 25, 50, 100 i 500 anys. 
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A continuació resumeixen les dades i resultats obtinguts mitjançant el Mètode 
Racional per a les conques considerades i per als períodes de retorn rellevants 
segons el tipus d’obra de drenatge prevista. 
 

  

         

PERIODE DE RETORN   (Anys) 

  

    25 50,00 100 500 

  Precipitació 

en 
134,00 157,00 181,00 241,00 

    24 hores 

(mm) 

 

CONCA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
TIPUS OBRA DE 

DRENATGE 
CABAL DE 

CÀLCUL (m3/s)
1 ODL N 3.040 ODL (cuneta) Q25 0,155 
2 ODL S 3.232 ODL (cuneta) Q25 0,190 
4 ODT S2 19.500 ODT (tub) Q100 1,586 
5 ODT ROT1 100.000 ODT (tub) Q100 6,230 
6 ODT ROT2 270.000 ODT (calaix) Q100 15,787
7 Illeta 170 OD (tub) Q25 0,020 

Taula 02. Cabals de càlcul per a cada element de drenatge i precipitacions. 
 
 
03. COMPROVACIONS HIDRÀULIQUES DEL DRENATGE PROJECTAT 
 
Com s’ha avançat, el dimensionament hidràulic es centra en comprovar que es 
satisfan les necessitats de desguàs dels imbornals i dels col·lectors. Tot seguit es 
resumeixen les comprovacions realitzades per mitjà de la metodologia exposada al 
capítol anterior. 
 
 
 

03.01. COL·LECTORS 
 
En compliment de la Instrucció de Drenatge superficial 5.2-IC, les característiques 
adoptades per a cadascuna de les obres de drenatge longitudinal són: 
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Designació Col·lect

or 

Nº 

Característiques Lon

g. 

(m) 

Observacions 

(localització) 

1 ODL N - 

Cuneta a peu de 

terraplè 

A = 1,0 m , f = 

0,33 m  

380 

Cuneta triangular de formigó 

adhosada al nou vial 

2 ODL S 1 

Cuneta a peu de 

terraplè 

A = 1,0 m , f = 

0,33 m 

550 

Cuneta triangular de formigó 

adhosada al nou vial. Per al càlcul 

es prendrà el tram més 

desfavorable que correspon a 202 

metres de longitud. 

4 ODT S2 3 

Tub ODT  

D = 1 m 
18 

Tub per donar sortida a l’aigua de 

la subconca generada número 2 al 

vial sud. 

5 ODT ROT1 4 

Tub ODT 

D = 1,2 m 
9 

Tub sota carretera TP-2235 per 

desaiguar les aigües recollides al 

vial nord i la conca adjacent cap al 

comellar. És la reposició i millora 

de l’actual tub existent. 

6 ODT ROT2 - 

Canal obert/Calaix

A = 2 m , h = 1,5 

m 

30+1

8 

Reposició i ampliació de l’actual 

canal existent a la zona de 

l’encreuament sota el nou vial sud 

a tocar de la nova rotonda 

7 ILLETA 5 
Tub drenatge 

D = 40 cm 
16 

Tub de drenatge de l’interior de 

l’illa de la rotonda 

Taula 03. Característiques dels elements de drenatge projectats. 
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A l’Apèndix 01 s’adjunta la taula amb les comprovacions hidràuliques. 

 

03.02. EMBORNALS 
 

Per el dimensionament dels embornals es seguirà el criteri proporcionats per 

CLABSA (Clavegueram de Barcelona, S.A.), en quan als criteris de densitat 

d’embornals.  

 

La densitat d’embornals a col·locar s’expressa en termes de l’àrea (en m2) tributària 

per cada unitat d’embornal, i es determina en funció del pendent longitudinal, i del 

tipus de reixa segons la següent taula, per a un període de retorn de 10 anys: 

 

 ÀREA  DRENADA per embornal  (m2) 

Pendent 

longitudinal 

I (%) 

Reixa 

“Barcelona 1” 

(Barres 

diagonals) 

(70cm x 30 cm) 

Reixa “Barcelona 

2” 

(Meridiana) 

(70 cm x 30 cm) 

Reixa 

“Barcelona 7” 

(Interceptora 

Barcino) 

(100 cm x 50 

cm) 

0.5 180 170 275 

1 190 180 300 

2 200 190 325 

3 205 195 340 

4 205 200 350 

5 185 175 310 

6 160 150 265 

7 140 130 225 

8 125 120 200 

9 110 105 180 

10 100 95 160 

11 95 90 150 



 

 Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park

 

Annex  – Climatologia, Hidrologia i Drenatge 

12 85 80 140 

13 80 75 130 

14 75 70 120 

15 70 70 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Reixa Barcelona 1        Reixa Barcelona 2 (Meridiana)  Reixa 

Interceptora Barcino 

 

S’utilitzarà per al dimensionament la reixa més estàndard que és la “Barcelona 1”. 

 

 04.02.01. Embornals Tram 1 (vial nord) 

 

La superfície a drenar és la següent: 

 

CONCA LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFÍCIE (m2) 
Vorera 380 2,5 950 

Carril bici 380 2,5 950 

TOTAL   1900 

Taula 04. Característiques per a l’estimació del número d’embornals al vial Nord. 

 

El pendent del vial és variable entre el 4% i el 8%. Per facilitat constructiva es 

prendrà com a pendent mitg el 6%. En aquestes condicions cada embornal és capaç 

de drenar una superfície de 160 m2. Per tant, caldran 12 embornals que es 

dispossaran cada 31,5 metres al llarg del vial. 
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 04.02.01. Embornals Tram 3 (vial Sud) 

 

Es dispossaran dues files d’embornals a l’exterior del carril dret i esquerra. La 

superfície a drenar per cada fila d’embornals és la següent: 

 

CONCA LONGITUD (m) AMPLADA (m) SUPERFÍCIE (m2)
2 Carrils 523 7,0 3.661 
2 Vorera 523 5,0 2.615 
1 Carril bici/ 1 banda 
aparcament 

523 5,0 2.615 

TOTAL   8.891 

Taula 05. Característiques per a l’estimació del número d’embornals al vial Sud. 

 

El pendent de la carretera també és variable però es pren com a valor mitg el 4%. En 

aquestes condicions cada embornal és capaç de drenar una superfície de 205 m2. 

Per tant, caldran 21 embornals a cada banda (total 42 embornals) separats cada 25 

metres. 

 

Al Document nº 2 Plànols es mostra la disposició de les obres de drenatge 

projectades. 
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APÈNDIX 01 – COMPROVACIONS HIDRÀULIQUES 
CONCA L H J Tc* µ Tc S T Pd Ka Pd* I1 I1/Id It Po Po* C K K Q CONCA Tipus n Ø tub (cm) i Q des Vdes Diametre 
Número (km) (m) (%) (hores) (hores) (Ha) (Anys) (mm) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (mm) (CEDEX) (5.2 - IC) (m3/s) Número de pas (%) (m3/s) (m/s) suficient

0,380 21,0 5,53 0,249 1 0,125 0,304 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 184,44 1,00 1,30 0,989 1,005 1,00 0,155
0,380 21,0 5,53 0,249 1 0,125 0,30 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 199,58 1,00 1,30 0,990 1,005 1,00 0,168
0,380 21,0 5,53 0,249 1 0,125 0,30 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 249,13 1,00 1,30 0,994 1,005 1,00 0,210
0,380 21,0 5,53 0,249 1 0,125 0,30 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 331,72 1,00 1,30 0,996 1,005 1,00 0,281

0,202 4,5 2,23 0,183 1 0,092 0,323 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 213,75 1,00 1,30 0,989 1,004 1,00 0,190
0,202 4,5 2,23 0,183 1 0,092 0,32 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 231,29 1,00 1,30 0,990 1,004 1,00 0,206
0,202 4,5 2,23 0,183 1 0,092 0,32 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 288,72 1,00 1,30 0,994 1,004 1,00 0,258
0,202 4,5 2,23 0,183 1 0,092 0,32 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 384,43 1,00 1,30 0,996 1,004 1,00 0,345

0,200 14,0 7,00 0,146 1 0,073 3,800 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 237,43 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 2,513
0,200 14,0 7,00 0,146 1 0,073 3,80 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 256,92 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 2,719
0,200 14,0 7,00 0,146 1 0,073 3,80 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 320,70 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 3,394
0,200 14,0 7,00 0,146 1 0,073 3,80 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 427,02 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 4,520

0,240 12,0 5,00 0,179 1 0,090 1,950 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 216,04 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 1,174
0,240 12,0 5,00 0,179 1 0,090 1,95 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 233,77 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 1,271
0,240 12,0 5,00 0,179 1 0,090 1,95 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 291,81 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 1,586
0,240 12,0 5,00 0,179 1 0,090 1,95 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 388,55 0,00 0,00 1,000 1,003 1,00 2,112

0,500 25,0 5,00 0,313 1 0,156 10,000 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 164,89 0,00 0,00 1,000 1,007 1,00 4,612
0,500 25,0 5,00 0,313 1 0,156 10,00 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 178,42 0,00 0,00 1,000 1,007 1,00 4,991
0,500 25,0 5,00 0,313 1 0,156 10,00 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 222,72 0,00 0,00 1,000 1,007 1,00 6,230
0,500 25,0 5,00 0,313 1 0,156 10,00 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 296,55 0,00 0,00 1,000 1,007 1,00 8,295

0,650 32,0 4,92 0,383 1 0,192 28,000 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 148,93 0,00 0,00 1,000 1,009 1,00 11,687
0,650 32,0 4,92 0,383 1 0,192 28,00 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 161,16 0,00 0,00 1,000 1,009 1,00 12,647
0,650 32,0 4,92 0,383 1 0,192 28,00 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 201,17 0,00 0,00 1,000 1,009 1,00 15,787
0,650 32,0 4,92 0,383 1 0,192 28,00 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 267,85 0,00 0,00 1,000 1,009 1,00 21,020

0,023 0,3 1,30 0,039 1 0,019 0,017 25 134,00 1,000 134,00 61,42 11 420,91 0,00 0,00 1,000 1,001 1,00 0,020
0,023 0,3 1,30 0,039 1 0,019 0,02 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 455,46 0,00 0,00 1,000 1,001 1,00 0,022
0,023 0,3 1,30 0,039 1 0,019 0,02 100 181,00 1,000 181,00 82,96 11 568,54 0,00 0,00 1,000 1,001 1,00 0,027
0,023 0,3 1,30 0,039 1 0,019 0,02 500 241,00 1,000 241,00 110,46 11 757,00 0,00 0,00 1,000 1,001 1,00 0,036

2 4,412 5,62 SI

4,412 5,62 SI2

3 ODT S1 3 Tub 0,01 100

0,5 2,2 0,263 1,59 SI

5,94 SI

4 ODT S2 4 Tub 0,01 100

5 ODT ROT1 Tub 0,01 120

1 ODL N 0,02

2 ODL S 2 Cuneta 0,02

SI0,4150,5 2,521 0,33 5,5

1,75 6,710

0,33

5

0,01 0,383 3,05

Ø 1
Mides secció 
calaix pas (m)

Cuneta

2

SI40 2

3,5 15,952 5,32 SI6 ODT ROT2 6 Calaix 0,02 1,5

7 ILLETA 7 Tub
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01. INTRODUCCIÓ 
 
La secció de ferm per a la nova rotonda i ramals d’accés corresponents a la 
carretera TP-2235 es determina en funció de la categoria de trànsit i de la 
caracterització de l’esplanada.  
 
La secció tipus s’ha definit seguint les indicacions de la “Instrucción de carreteras. 
Norma 6.1.- I.C. Secciones de firme”. 
 
02. NORMATIVA 
 
La normativa emprada i documentació de referència per a la redacció d’aquest 
document en matèria de ferms és la següent: 
 
Normativa aplicada 

 Norma 6.1-IC "Secciones de firme" aprovada per ORDEN FOM/3460/2003, de 
28 de noviembre. 
 Ordre FOM/891/2004 de l de març PER la qual s'actualitzen determinats 
articles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i 
ponts, relatius a ferms i paviments. 
 Circulars diverses de DGC/GISA. 

 
Altra normativa i documentació referent a ferms 

 Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" aprovada per ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 
 Nota técnica refundida sobre los factores de corrección de los equipos de 
auscultación de la deflexión, de data 20 de abril de 2009. 
 Nota técnica sobre la armonización de los "perfilómetros láser de alto 
rendimiento" para la obtención del IRI, de data 12 de febrer de 2009. 
 Nota técnica sobre la armonización de la medida de la resistencia al 
deslizamiento transversal con equipos del.tipo SCRIM, de disset de juliol de 2009. 
 O.C. 20/06 Sobre recepción de obras de carretera que incluyan firmes y 
pavimentos, de vint-i-dos de setembre de 2006. 
 N.S. 5/06 Sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento de 
vint-i-dos de setembre de 2006. 
 N.S. de 20-12-03 Sobre emisión de certificado de buena ejecución de obras 
de 20 de desembre de 2003. 
 N.S. Sobre la armonización de la medida del IRI y la correlación entre los 
diferentes equipos de medida, de 4 de desembre de 2002. 
 N.S. año 2003 Sobre la armonización de la medida del IRI y la correlación 
entre diferentes equipos de medida, de vint-i-nou de gener de 2004. 
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03. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
 
Tal i com es justifica a l’Annex Estudi de Trànsit, es considera un trànsit de categoria 
T41 per a la rotonda (no executada ni comptabilitzada en aquest projecte) i els seus 
ramals d’accés desde la carretera TP-2235. Els vials urbans, carril bici i voreres no 
es consideren en aquest annex. 
 
 
04. CARACTERITZACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
No es disposen de dades geològiques ni geotècniques de la zona de projecte, per 
tant, es considerà el terreny com a sòl marginal per seguretat. 
 
A les zones on es disposarà el paquet de ferm es millorarà l'esplanada fins a 
aconseguir una categoria E2. Es farà després de sanejar la capa superficial fins a 
una fondària aproximada de 0,50 metres. Un cop sanejat, s’obtindrà a partir d’una 
esplanada natural tipus marginal segons el que s’especifica a la taula següent: 
 

 
 
De les opcions possibles, s’opta per una esplanada millorada formada per 100 cm de 
sòl seleccionat tipus 2 que facilitarà l’execució de l’obra. 
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05. SECCIÓ DEL FERM 
 
D’acord amb les dades de trànsit i categoria de l’esplanada, es defineix la secció 
dels ferms, aplicant la normativa 6.1-IC Secciones de firme. 
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El ferm que es projecta és de tipus flexible i, segons el catàleg de ferms de la 
Instrucció 6.1 – IC Secciones de firme, el ferm necessari és el 4121 que consisteix 
en: 
 
 4121: 10 cm de MBC i 30 cm de tot-ú artificial. 

 
 Capa de rodadura: 5 cm de AC16 surf S  B60/70 (antiga S12) 
 Reg d’adherència C60B4 ADH 0,5 kg/m2 (ECR-1) 
 Capa base: 5 cm AC22 bin S B60/70 (antiga S20) 
 Reg d’imprimació C50BF5 IMP 1,20 kg/m2 (ECI) 
 Tot-ú artificial:  30 cm de tot-ú o zahorra artificial ZA-25 
 Sòl seleccionat tipus 2:  100 cm (esplanada sobre sòl marginal) 

 
 
06. PAVIMENTS 
Al vial Nord es projecta la següent secció d’amplada 8m:  
Calçada d’amplada 3m + carril bici de 2.50m: 

 Capa de rodadura: 5 cm de AC16 surf S  B60/70 (antiga S12) 
 Reg d’adherència C60B4 ADH 0,5 kg/m2 (ECR-1) 
 Capa base: 5 cm AC22 bin S B60/70 (antiga S20) 
 Reg d’imprimació C50BF5 IMP 1,20 kg/m2 (ECI) 
 Tot-ú artificial:  30 cm de tot-ú o zahorra artificial ZA-25 
 Sòl seleccionat tipus 2:  100 cm (esplanada sobre sòl marginal) 

 
Vorera 2.50m: 

 Capa de tot-ú compactat de 30cm de gruix 
 
Al vial Sud es projecta la següent secció d’amplada 16m:  
carril bici 2,5m – carril 3,00m – carril 3,00m – aparcament 2,5m. 
 
Els carrils per a vehicles i zona d’aparcament tenen la següent secció: 

 Capa de rodadura: 5 cm de AC16 surf S  B60/70 (antiga S12) 
 Reg d’adherència C60B4 ADH 0,5 kg/m2 (ECR-1) 
 Capa base: 5 cm AC22 bin S B60/70 (antiga S20) 
 Reg d’imprimació C50BF5 IMP 1,20 kg/m2 (ECI) 
 Tot-ú artificial:  30 cm de tot-ú o zahorra artificial ZA-25 
 Sòl seleccionat tipus 2:  100 cm (esplanada sobre sòl marginal) 

 
Les voreres tenen la següent secció: 
vorera 2,5m 

 Capa de tot-ú compactat de 30cm. De gruix 
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01. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex recull la informació sobre les xarxes de serveis existents a la zona i 
les afectacions degudes a l’execució de les obres. Així mateix, recull la proposta de 
reposició per part de les companyíes afectades. 
 
 
02. SERVEIS EXISTENTS 
 
Per a la identificació dels serveis existents s’ha consultat la informació disponible a 
l’Ajuntament dels Pallaresos, s’ha fet la petició de serveis a la web EWISE, s’han 
enviat cartes a diverses companyíes i s’ha visitat la zona de projecte per a una 
inspecció visual. 
 
A continuació s’adjunta una relació de les companyies i entitats contactades. 
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CODI 

  

TÍTOL: Projecte Constructiu 

ORGANITZ
ACIÓ 

CONTACTE ADREÇA Mitjà
Data 

sol·licitu
d 

Data  
Respost

a 

Serveis 
a la 

zona? 
Observacions 

AJ 
AJ. DELS 
PALLARES
OS 

Sr. Xavier 
Marcos 

Regidor   
  SI 

 

ELE 

RED 
ELÉCTRIC
A DE 
ESPAÑA 

 

 Web
08/06/20

17 
08/06/20

17 
NO 

Números de referència de la 
consulta: 

REE/Ref: PELI-L-17-6782  
REE/Expte: M4IL17036 

ELE ENDESA 

Carlos 
Pagador 

eWISE  

cpagador@iplangestion.c
om 

eWI
SE 

e-
mail

08/06/20
17 

19/06/20
17 

SI 

S'afecten. S’envia la 
informació i plànols el 
28/06/2017. Referència 
consulta MBG//11041732. 

GAS 
GAS 
NATURAL 

Urban García, 
Miguel Ángel  

eWISE 
sdesplazamien@gasnatur

al.com 
maurban@gasnatural.com

eWI
SE 

e-
mail

08/06/20
17 

19/06/20
17 

SI 
S'afecten. S’envia la 
informació i plànols el 
20/06/2017 

TEL 
TELEFONI
CA DE 
ESPAÑA 

Juan Ant. 
Sariol 

eWISE 
ingenieriaeste@telefonica.

com 
juanantonio.sariolsanchez

eWI
SE 

08/06/20
17 

19/06/20
17 

SI 
S’afecten. S’envia la 
informació i plànols el 
07/07/2017. Referència 
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@telefonica.com consulta n/ref.PT23816. 

TEL ONO 
 

eWISE 
eWI
SE 

08/06/20
17 

19/06/20
17 

NO 
 

AIG 

CONSORC
I D’AIGÜES 
DE 
TARRAGO
NA 

Vanessa 
Granero 

vgranero@ccaait.cat 
e-

mail
08/06/20

17 
21/06/20

17 
NO  

TEL 

BRITISH 
TELECOM 
ESPAÑA, 
S.A.U. 

Maria José 
Hidalgo 

mariajose.hidalgo@bt.co
m 

e-
mail

08/06/20
17 

08/06/20
17 

NO 
 

AIG EMATSA   
operacions.ematsa@emat
sa.cat 

eWI
SE 

e-
mail

08/06/20
17 

19/06/20
17 

SI 
S'afecten. S’envia la 
informació i plànols el 
20/06/2017. 
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02.01. XARXA ELÈCTRICA 
 
 02.01.01. XARXA ELÈCTRICA 1 
 
S’identifiquen dues línies aèries propietat de Red Eléctrica de España a la zona: 
 

 Línia a 220 kV CONSTANTI PERAFORT (220CTT-PRF). 
 Línia a 220 kV PUIGPELAT CONSTANTI (220PUG-CTT). 

 
A uns 100 metres del vial nord s’ubica una torre de recolzament dels cables. 
 
 02.01.01. XARXA ELÈCTRICA 2 
 
S’identifiquen diverses línies d’alta, mitjana i baixa tensió propietat d’ENDESA a 
l’entorn de la zona de projecte. Les línies són aèries amb sosteniment de pals de 
fusta o torres d’estructura metàl·lica.  
 

02.02. XARXA DE TELÈFON 
 
S’identifica una línia aèria de Telefònica sostinguda amb pals de fusta que travessa 
el traçat previst del vial sud (tram 3). 
 

02.03. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

Les companyíes consultades no identifiquen cap xarxa de telecomunicacions 
propera a la zona de projecte. 
 

02.04. XARXA DE GAS 
 

S’ha localitzat una conducció de gas d’acer 6” desde Sant Salvador cap a Pallaresos 
amb un traçat aproximadament paral·lel a la TP-2235 i a una fondària de 1 metre.  

 
02.05. XARXA DE PLUVIALS 

 
Es localitzen les següents obres de drenatge per la xarxa de pluvials a l’àmbit de 
projecte: 
 

 Una cuneta TTR-10 a la carretera TP-2235 en tota la banda nord i en un tram 
a la banda sud. 

 Un canal de formigó de secció aproximada 1,5x1m en un tram de la banda 
sud de la TP-2235. El canal es desvia cap a la bassa d’en Norbert 
aproximadament a la ubicació de la rotonda projectada. 
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 Una arqueta descoberta i un col·lector de formigó DN 600 per creuar la TP-
2235 aproximadament a la ubicació de la rotonda projectada. 

 Un broc de desguàs a l’Av. de la Generalitat d’un calaix 2x2 m. 
 

02.06. XARXA DE SANEJAMENT 
 
A l’àmbit de projecte hi ha diverses obres de la xarxa de sanejament, s’identifiquen 
les següents: 
 

 Col·lector de formigó DN 400 per la banda nord de la carretera TP-2235 fins 
a la bassa d’en Norbert amb traçat paral·lel al canal d’aigües pluvials abans 
descrit. 

 Col·lector de formigó DN 400 amb traçat molt similar al vial sud projectat des 
de l’Av. de la Generalitat fins a la bassa d’en Norbert. També s’observen 
algun pou de registre amb tapa. 

 Bassa d’en Norbert. És una antiga bassa on es recullen les aigües residuals 
de Pallaresos, està prevista la seva demolició en un futur. 

 Col·lector de formigó DN 600 a la sortida de la bassa d’en Norbert cap al 
col·lector de Sant Salvador. 

 
02.07. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 
S’identifica un ramal d’aigua potable sota el camí que ocuparà el vial nord. El ramal 
continua fins al nucli de Pallaresos i es veurà afectat també per la rotonda a més del 
vial nord. 

 
02.08. ALTRES XARXES DE SERVEIS 

 
S’observen elements d’enllumenat públic a l’inici del vial sud. En aquesta zona 
també és probable la presència d’altres serveis i escomeses ja que es tracta d’una 
zona poblada. 
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03. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
 
Tot seguit s’indiquen les reposicions previstes per a cadascun dels serveis presents 
a la zona. 
 

03.01. XARXA ELÈCTRICA 
 
 02.01.01. XARXA ELÈCTRICA 1 
 
No hi ha cap afectació i no serà necessària cap reposició. 
 
 02.01.01. XARXA ELÈCTRICA 2 
 
Cada línia de baixa i mitja tensió aèries es reposaran segons els plànols de reposició 
proposats per ENDESA. 
 
 

03.02. XARXA DE TELÈFON 
 
La reposició de la línia de Telefònica es farà soterrada segons els plànols. 
 

03.03. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

No s’ha detectat cap afecció i, per tant, no caldrà cap reposició. 
 

03.04. XARXA DE GAS 
 

A data de redacció del projecte no s’ha rebut encara una proposta de la reposició de 
la conducció de gas de 6”.  
 
El traçat d’altres xarxes de serveis respectaran una separació mínima amb la 
conducció de gas de 1 metre en totes direccions. 

 
03.05. XARXA DE PLUVIALS 

 
Es procedirà a reposar els elements de drenatge afectats tal i com es detalla i 
justifica a l’Annex Climatologia, Hidrologia i Drenatge. De forma resumida, les 
reposicions consistiran en les següents actuacions: 
 

 Un col·lector de PVC diàmetre 1,2 m com a reposició del col·lector de formigó 
per creuar la carretera TP-2355 
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 Un calaix de formigó de secció 2x1,5 m2 com a reposició del canal obert 
existent al pas sota el vial sud cap a la bassa d’en Norbert. 

 
03.06. XARXA DE SANEJAMENT 

 
La reposició projectada per a la xarxa de sanejament és la següent: 
 

 Col·lector de formigó DN 400 per la banda nord de la carretera TP-2235 fins 
a la bassa d’en Norbert amb traçat paral·lel al canal d’aigües pluvials abans 
descrit. Es localitzarà i es reposarà. 

 Col·lector de formigó DN 400 amb traçat molt similar al vial sud projectat des 
de l’Av. de la Generalitat fins a la bassa d’en Norbert. No es preveu afectar-lo 
al tenir un traçat més profund. El pou de registre observat es reposarà a la 
cota del nou vial sud. 

 No es preveu afectar cap altre col·lector. En cas d’afectar-ne algun durant 
l’execució dels treballs es procedirà a la seva reposició.  

 
03.07. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 
A data de redacció del projecte no s’ha rebut encara resposta per a a la reposició de 
la conducció.  

03.08. ALTRES XARXES DE SERVEIS 
 
En cas de produir-se noves afeccions a altres xarxes de serveis no previstes, el 
contractista s’encarregarà de fer les reposicions adients segons consideri la Direcció 
d’Obra juntament amb l’empresa propietaria del servei. 
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APÈNDIX 01 -  CONTACTES AMB LES COMPANYÍES 

 

 

 

 

 

          

 

 

  BT GLOBAL SERVICES 

 
 
 
Muy señores nuestros: 
  
En relación con el asunto de referencia BT ESPAÑA Compañía de Servicios 
Globales de Telecomunicaciones, S.A.U., le comunicamos que no existe 
infraestructura de nuestra compañía que podría verse afectada por las obras que 
prevén realizar. 
  
Asimismo les informamos que, en fechas próximas, esta compañía no tiene previsto 
realizar canalización que pueda coincidicon su proyecto. 
  
Esperando que esta información les sea útil, aprovecho la ocasión para saludarles. 
  
Atentamente, 
  
Mª José Hidalgo Jiménez | BT Global Services 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
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                                                                                   Madrid, 08 de junio del 2017

RG Civil Engineering
Av. Sarrià 30
08029 Barcelona (BARCELONA)

Asunto:
Consulta existencia de Servicios Afectados

REE/Ref: PELI-L-17-6782 REE/Expte: M4IL17036
Su/Ref: Su/Expte:

Muy señores nuestros:

Como contestación a su solicitud de posibles servicios afectados de fecha
08/06/2017, les comunicamos que según la información aportada, pueden resultar
afectadas las siguientes instalaciones, propiedad de Red Eléctrica de España:

   - Línea eléctrica a 220 kV CONSTANTI PERAFORT (220CTT-PRF) en su
tramo aéreo
   - Línea eléctrica a 220 kV PUIGPELAT CONSTANTI (220PUG-CTT) en su
tramo aéreo

Ténganse en cuenta nuestras instalaciones en el proyecto de referencia,
considerando que cualquier afección deberá estar conforme al Real Decreto
1955/2000 y al reglamento eléctrico correspondiente:

   - Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado en
        el Real Decreto 3151/1968.

Les recordamos que el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización  de instalaciones de energía eléctrica, en su artículo
162 establece, que para las líneas eléctricas  aéreas, queda prohibida la
construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos, en las condiciones más
desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de
dicha proyección.

Para las instalaciones sometidas al Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión aprobado en el Real Decreto 3151/1968 se deberá tener en cuenta que:

   1) La altura mínima de los conductores al terreno, con máxima flecha vertical,
   en las condiciones más desfavorables será de:

      * 8,5 m. de conductores a rasantes de carretera para líneas de 220 kV
      * 6,77 m. de conductores a cualquier punto del terreno para líneas de 220 kV
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   2) En cruzamientos con ferrocarriles, las distancias mínimas entre los
   conductores de la línea eléctrica en su posición de máxima flecha vertical y los
   cables o hilos sustentadores en las condiciones más desfavorables serán:

      * 4,5 m para líneas de 220 kV.

   Si el ferrocarril no estuviese electrificado, la altura entre los conductores de
   nuestra línea en su posición de máxima flecha vertical y las cabezas de los
   carriles deberá ser como mínimo:

      * 8,5 m para líneas de 220 kV.

   3) En los cruzamientos de la línea con viales de comunicación o ferrocarriles,
   los vanos de cruce y los apoyos que los delimitan deberán cumplir las
   condiciones de seguridad reforzada impuestas en los artículos 32 y 33 del
   Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado mediante
   el Real Decreto 3151/1968.

   4) En caso de instalación de luminarias, la distancia mínima entre los
   conductores de la línea eléctrica y la parta más alta de la luminaria situada
   bajo ella, en las condiciones más desfavorables, será de:

      * 5,5 m para líneas de 220 kV.

   5) La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos situados
   en zonas frecuentadas no será superior a 20 ohmios, y si los apoyos están
   situados en zonas de pública concurrencia, además de no superar ese valor,
   será obligatorio el empleo de electrodos de difusión o tomas de tierra en anillo
   cerrado. En el caso de que su intervención, cambiase la clasificación del tipo de
   apoyo según su ubicación, deberán notificarlo a Red Eléctrica para acometer
   las acciones pertinentes.

Independientemente del reglamento de aplicación, los movimientos de tierra que se
realicen en el entorno de los apoyos deberán efectuarse a una distancia suficiente
que garantice la estabilidad de los mismos. En la mayoría de los casos, no existirá
afección a más de 25 metros de la parte más próxima del apoyo. En caso de
requerirse algún tipo de excavación o movimiento de tierras a una distancia inferior,
deberá solicitar conformidad previa a Red Eléctrica de España. En cualquier caso,
se adoptarán las medidas para garantizar la estabilidad de los taludes, evitando la
erosión, lavado o desmoronamiento del terreno.

Respecto a la instalación de posibles conducciones bajo tierra (agua, gas, etc.) les
recomendamos que ninguna canalización subterránea diste menos de 20 m a la
pata más desfavorable del apoyo para que, de esta forma, quede asegurada la no
interferencia de dichas canalizaciones con el sistema de puesta a tierra del apoyo,
minimizando así los posibles efectos derivados del drenaje de sobretensiones al
terreno a través de dicho sistema de puesta a tierra.



Pº. Conde de los Gaitanes, 177 Telf. 91 650 85 00 / 20 12 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU    CIF. A-85309219
28109 Alcobendas. Madrid Fax. 91 650 45 42 / 76 77 Registro Mercantil de Madrid - Tomo 25.097

www.ree.es Folio 195 Sección 8 Hoja M-452031

Cualquier actuación en la zona de influencia de la línea debe garantizar la
servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica con el alcance que se determina en
la Ley 54/1997 de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto
1955/2000 que, entre otros requisitos, establecen el derecho de paso o acceso para
atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica
y corte de arbolado, si fuera necesario.

Independientemente de estas indicaciones deberán tener en cuenta la normativa
municipal, autonómica, estatal y comunitaria vigente relativa a esta materia.

Por otra parte, la información de la presente comunicación resulta independiente de
la necesaria resolución de los procedimientos de acceso y conexión que según el
RD1955/2000, deben completarse para las instalaciones de generación que vayan a
conectarse a la red.

Les adjuntamos un plano en planta con la traza de las instalaciones.

Una vez que el proyecto sea definitivo en el entorno de las líneas, les solicitamos
que nos envíen información suficiente (memoria y planos) para comprobar si se
produce alguna afección a nuestras instalaciones y verificar el cumplimiento de las
condiciones técnicas anteriormente citadas, así como realizar la valoración
correspondiente en caso de requerirse supervisión.

Por si fuera de su interés, les comunicamos que, tanto el número de apoyo como el
código de la línea de Red Eléctrica, están indicados en una placa de color azul
colocada en uno de los montantes de la línea, en una etiqueta con código de barras
o directamente en una de las peanas.

Puede dirigirse para ello a la dirección de correo electrónico
mantenimientolineas@ree.es.

Sin otro particular le saluda atentamente

Adjunto: lo indicado
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Nota.-Rogamos indiquen en su escrito nuestra referencia.



                                                                                                                                    08 de junio del 2017
Imagen correspondiente a la solicitud PELI-L-17-6782 registrada el 08/06/2017 para las coordenadas UTM
seleccionadas  (Xmin=857571,Ymin=4566653),( Xmax=858287,Ymax=4567282) Huso 30 Sist.Ref=ETRS89,
definiendo una zona de 716x629 metros.
Si detecta algun problema en la visualización de la imagen puede reportar la anomalía a la dirección de correo
electrónico mantenimientolineas@ree.es.
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ENDESA 



Ref: 357695

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 08/06/2017, Ref: 357695, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.

Les recordamos que, aunque no se haya de realizar el reconocimiento y firma del
Acta de Control, se han de tomar todas las medidas establecidas
reglamentariamente y adoptar las precauciones necesarias per evitar la afectación
de las redes de servicios enterrados.

Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, les damos la siguiente información relativa a los riesgos
inherentes a la propia instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito, las medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones
básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 357695 - 8621225 - AT-MT, 357695 - 8621226 - AT-MT, 357695
- 8621227 - AT-MT, 357695 - 8621228 - AT-MT, 357695 - 8621229 - AT-MT, 357695
- 8621230 - AT-MT, 357695 - 8621281 - BT, 357695 - 8621283 - BT, 357695 -



8621284 - BT, 357695 - 8621285 - BT, 357695 - 8621286 - BT, 357695 - 8621287 -
BT



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354336.799 (m), 4560178.75 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621225 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354474.468 (m), 4560065.285 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621226 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354608.073 (m), 4559959.814 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621227 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354739.801 (m), 4559852.093 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621228 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354860.917 (m), 4559722.596 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621229 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354993.972 (m), 4559612.729 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621230 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354336.799 (m), 4560178.75 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621225 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354474.468 (m), 4560065.285 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621226 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354608.073 (m), 4559959.814 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621227 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354739.801 (m), 4559852.093 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621228 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354860.917 (m), 4559722.596 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621229 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/06/2017 Centro:  (354993.972 (m), 4559612.729 (m), 31)

Ref:  357695 - 8621230 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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 1 

 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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 2 

 
 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Ref. Sol•licitud: NSCCTA 0567325-1   
Tipus Sol•licitud: VARIANTS  ANTONIO VAZQUEZ GOMEZ 
    AV. SARRIÀ, NÚM. 30, 1-3 

08029 – BARCELONA 
BARCELONA 

 
 

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

 

 
Des d’ Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostè en relació a la 
sol·licitud de modificació d’instal·lacions de CR. TP-2235, VARIANTE, PALLARESOS, 43151, TARRAGONES, 

(T), a continuació li traslladem el Pressupost d'execució per part d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal 
de totes les instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt referenciada, incloent les noves 
instal·lacions de xarxa de distribució. 
 

- Pressupost de noves instal·lacions de xarxa: 12.736,84 €  

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 14.269,03 €  

- Suma parcial: 27.005,87 €  

- I.V.A. en vigor (21%): 5.671,23 €  

- Total import abonar SOL-LICITANT1: 32.677,10 €  

 
Perquè tingui una informació el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que 
inclou tant l'execució de les instal·lacions d'extensió de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa per 
a la seva legalització i posada en servei. 
 
Aquest pressupost no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha 
definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin 
aparèixer durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 
 
No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fos possible l'inici dels 
treballs per motius aliens aquesta companyia. 
 
El termini estimat d'execució material dels treballs serà de 30 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i 
autoritzacions administratives necessàries. 
 
Observacions: 
- L’estudi queda supeditat a l’obtenció dels permisos oficials corresponents. 
- L’estudi queda supeditat a l’obtenció dels permisos particulars corresponents, els quals aniran a compte i càrrec 

del sol·licitant. 
- Hem d’informar-vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com Organismes Oficials 

que han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si no fos així, els sobrecostos que 
poguessin implicar serien a càrrec vostre, fet sobre el que us informaríem puntualment. 

- Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa Distribución Eléctrica S.L. davant imprevistos que poguessin 
sorgir durant els tràmits previs a l’inici de les obres o durant la seva execució, decidíssiu renunciar al 
subministrament, us tornaríem l’import que haguéssiu pagat un cop deduïts de l’esmentat import els costos en 
què hagués incorregut Endesa Distribución Eléctrica S.L. fins el moment de la renuncia. 

 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 
 

Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del nostre 
Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es, bé per correu 
ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm NSCCTA 0567325-1. 
En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l'import indicat, que 
inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites. 
 
 

 
 
 

                                                      
 

En
de

sa
 D

is
tri

bu
ci

ón
 E

lé
ct

ric
a 

S.
L.

 U
ni

pe
rs

on
al

   
   

   
   

   
R

.M
.d

e 
Ba

rc
el

on
a,

 T
om

o 
36

34
5,

 F
ol

io
 8

3,
 H

oj
a 

B 
28

58
19

, I
ns

cr
ip

ci
ón

 3
2 

- D
om

ic
ilio

 S
oc

ia
l A

v.
Vi

la
no

va
 1

2,
 0

80
18

 B
ar

ce
lo

na
 C

.I.
F.

 B
82

84
68

17
  



 

Ctra. N-340 Km.1157,5 
43006 - Tarragona 

 

MR_S21O - 567325-CEC.doc 

 
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 

902 534 100 o del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 

 

 

Atentament, 

 

 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 

16 d’agost de 2017 
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PRESUPUESTO 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ6XC 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00040/001/0567325 16/08/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
VAZQUEZ GOMEZ                            ANTONIO         43558858D 654664619            
Dirección del Cliente 
AV SARRIA 30, 1-3, BARCELONA, 08029, BARCELONES, (B)                             
Dirección del suministro  
CR TP-2235, VARIANTE, PALLARESOS, 43151, TARRAGONES, (T)                         
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

40    M ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA                                         1,52 60,80 
2    CONJUNTO AMARRES ACOMETIDA (APOYO PALOMILLA)                                48,48 96,96 
3    ADAPTAR ACOMETIDA EXISTENTE A RED TRENZADA                                  30,46 91,38 
40    DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ, CU O AL  ACOMETIDAS                          1,02 40,80 
12    MONTAJE APOYO HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCLUSIVE                           728,43 8.741,16 
15    DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS                                 90,86 1.362,90 
24    RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA AISLADORES                                 0,25 6,00 
15    RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA                        141,63 2.124,45 
26    AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO                                                 36,80 956,80 
7    CONEXION A RED TRENZADA                                                     58,63 410,41 

880    ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO                                          0,51 448,80 
24    ARRANQUE AISLAMIENTO BT EN APOYO O FACHADA                                  0,25 6,00 

220    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            3,30 726,00 
760    TENDIDO TRENZADO SOBRE  APOYO                                               4,06 3.085,60 
20    CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase)                             3,91 78,20 
5    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA                                 ENDESA ENDESA 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET            ENDESA ENDESA 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA                    ENDESA ENDESA 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD ENDESA ENDESA 

2    APOYO DE HORMIGON HV 400 DAN R                                              308,70 617,40 
4    APOYO DE HORMIGON HV 630 DAN R                                              357,08 1.428,32 
4    APOYO DE HORMIGON HV 400 DAN R                                              391,36 1.565,44 
2    APOYO DE HORMIGON HV 630 DAN R                                              443,71 887,42 
40    CABLE RZ 4X25 AL 0,6-1 KV INTE                                              1,31 52,40 
35    CABLE RZ 3X50 AL-54,6 ALM 0,6-                                              2,63 92,05 

405    CABLE RZ 3X95 AL-54,6 ALM 0,6-                                              3,74 1.514,70 
1    PROJECTE, DO I SEGURETAT                                                    539,50 539,50 
1    TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS                                            1.533,20 1.533,20 
1    TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL.                                          539,18 539,18 
    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   27.005,87 
    
    
  PRESUPUESTO TOTAL:   

27.005,87  

  
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
 

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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TELEFÓNICA 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 357695-8621243

Fecha: 19/06/2017

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(354336.799/4560178.750)
Projecte: 357695
Coordenades: 354336.799,4560178.75

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 357695 Punto: 3262977357695 -3262977

Nou vial a Els Pallaresos

Fecha Entrega:

19 de junio de 2017

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 354336.799 Y: 4560178.75



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 357695 Punto: 3262976357695 -3262976

Nou vial a Els Pallaresos

Fecha Entrega:

19 de junio de 2017

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 354474.468 Y: 4560065.285



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 357695 Punto: 3262975357695 -3262975

Nou vial a Els Pallaresos

Fecha Entrega:

19 de junio de 2017

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 354608.073 Y: 4559959.814
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 357695 Punto: 3262974357695 -3262974

Nou vial a Els Pallaresos

Fecha Entrega:

19 de junio de 2017

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 354739.801 Y: 4559852.093
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 357695 Punto: 3262973357695 -3262973
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19 de junio de 2017
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RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
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ARQUETA TIPO D

DIMENSIONES DE LA ARQUETA DE HORMIGÓN TIPO D PREFABRICADA
(Hipótesis I, II ó III)

LOS ANCLAJES DE MANIPULACIÓN PODRÁN COLOCARSE EN DOS CARAS
CUALESQUIERA DE LA ARQUETA SIEMPRE QUE ESTAS SEAN OPUESTAS.

- LAS VENTANAS EN PAREDES TRANSVERSALES
VAN HUECAS.

- LAS VENTANAS EN PAREDES LONGITUDINALES
VAN CON PARED DE HORMIGÓN DE 3 cm DE
ESPESOR, EN LA PARTE INTERIOR.
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Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en 

adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de GAS NATURAL. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 

de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación 

es uinicio@gasnatural.com: 

 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 

de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

•  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 

para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zación: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR 

DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas 
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distri-
bución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código 

diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  

 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por la EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA S.A. (en adelante 

EMATSA) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 

cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 

haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 

zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 

responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 

EMATSA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 

infraestructuras gestionadas por EMATSA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a EMATSA o a terceros, alegando que la 

información entregada es defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 

puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 

EMATSA. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 

que se pongan en contacto con EMATSA para poder estudiar y analizar la solución más 

adecuada: 

 

Zona Dirección Electrónica 

EMATSA operacions.ematsa@ematsa.cat 
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Los municipios donde EMATSA dispone de servicios son: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de 

Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 

referente a los servicios existentes en la zona gestionados por EMATSA. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 

existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por EMATSA, se tendrá que verificar 

antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 

con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de EMATSA. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 

precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar la 

integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por EMATSA, a los elementos de 

maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de EMATSA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de 

la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 

instalaciones de EMATSA Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

EMATSA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 

como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, 

todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean 

materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 

incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 

 

 

 

MUNICIPIOS 
TARRAGONA 
LA CANONJA 

ELS PALLARESOS 

EL CATLLAR 
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3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA: 

 

Las instalaciones subterráneas de EMATSA:  

 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 

podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 

hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 

cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 

colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 

con EMATSA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente será 

necesaria una notificación previa cuándo: 

 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTitol del Plànol

     Ø 300 mm  = Secció Circular

Ovo. 1200 mm  x 800 mm = Secció Ovoide

R. 1200 mm  x 1400 mm = Secció Rectangular
Q. 400 mm x 400 mm = Secció Quadrada

Atr.  1200 mm x 600 mm = Altres tipus de secció

Xarxa Unitària?
Xarxa Residual?

Xarxa Pluvial?
EscomesaXarxa d'Impulsió
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTitol del Plànol

     Ø 300 mm  = Secció Circular

Ovo. 1200 mm  x 800 mm = Secció Ovoide

R. 1200 mm  x 1400 mm = Secció Rectangular
Q. 400 mm x 400 mm = Secció Quadrada

Atr.  1200 mm x 600 mm = Altres tipus de secció
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Xarxa Residual?
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTitol del Plànol

     Ø 300 mm  = Secció Circular

Ovo. 1200 mm  x 800 mm = Secció Ovoide

R. 1200 mm  x 1400 mm = Secció Rectangular
Q. 400 mm x 400 mm = Secció Quadrada

Atr.  1200 mm x 600 mm = Altres tipus de secció

Xarxa Unitària?
Xarxa Residual?

Xarxa Pluvial?
EscomesaXarxa d'Impulsió
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada
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19/06/2017 8:55:
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTitol del Plànol

     Ø 300 mm  = Secció Circular

Ovo. 1200 mm  x 800 mm = Secció Ovoide

R. 1200 mm  x 1400 mm = Secció Rectangular
Q. 400 mm x 400 mm = Secció Quadrada

Atr.  1200 mm x 600 mm = Altres tipus de secció

Xarxa Unitària?
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Xarxa Pluvial?
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTitol del Plànol

     Ø 300 mm  = Secció Circular

Ovo. 1200 mm  x 800 mm = Secció Ovoide

R. 1200 mm  x 1400 mm = Secció Rectangular
Q. 400 mm x 400 mm = Secció Quadrada

Atr.  1200 mm x 600 mm = Altres tipus de secció
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTitol del Plànol

     Ø 300 mm  = Secció Circular

Ovo. 1200 mm  x 800 mm = Secció Ovoide

R. 1200 mm  x 1400 mm = Secció Rectangular
Q. 400 mm x 400 mm = Secció Quadrada

Atr.  1200 mm x 600 mm = Altres tipus de secció
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
357695-8621237

Barcelona, a 19/06/2017
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 357695 Punt: 3262977Nou vial a Els Pallaresos

Data de lliurament:
19 de junio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 354242.32 Y: 4559975.1



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 357695 Punt: 3262976Nou vial a Els Pallaresos

Data de lliurament:
19 de junio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 354379.99 Y: 4559861.64



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 357695 Punt: 3262975Nou vial a Els Pallaresos

Data de lliurament:
19 de junio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 354513.6 Y: 4559756.16
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 357695 Punt: 3262974Nou vial a Els Pallaresos

Data de lliurament:
19 de junio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 354645.33 Y: 4559648.44
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 357695 Punt: 3262973Nou vial a Els Pallaresos

Data de lliurament:
19 de junio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 354766.45 Y: 4559518.94
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 357695 Punt: 3262972Nou vial a Els Pallaresos

Data de lliurament:
19 de junio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 354899.5 Y: 4559409.07



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA 



Antonio Vázquez 
Avinguda Sarrià 30 - 1º 3ª 

08029 Barcelona 
antoniovazquez@rg-civilengineering.com 

 

 

A la atención de Begoña Coll Domingo 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA 
Apartat de Correus 886 
43080  TARRAGONA 
 

 

Estimados señores, 
  
Estamos realizando el proyecto de una calle en el municipio de Els Pallaresos (Tarragonès). 
  
Le ruego nos remita si en la zona de proyecto existen servicios de su compañía. Le adjunto dos 
planos con la planta de trazado de la calle y le indico las coordenadas de los puntos inicial y 
final de la calle.  
  
Xi: 354884.62, Yi: 4559516.74 ;  Xf :354278.24, Yf: 4559944.98 
  
Quedo a la espera de sus consideraciones.  
  
Cordialmente, 
 

 
Antonio Vázquez Gómez 





 

Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park

 

 
 

 
  ÍNDEX 
 
 
01. INTRODUCCIÓ 
02. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
03. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIALS 

04.01 DESCRIPCIÓ 
04.02 TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIALS 

04.02.01 MARQUES LONGITUDINALS 
04.02.02 MARQUES TRANSVERSALS 
04.02.03 ALTRES MARQUES 

04.03 MATERIALS A UTILITZAR 
04. SENYALITZACIÓ VERTICAL  

05.01 INTRODUCCIÓ 
05.02 RETROFLECTÀNCIA 
05.03 CRITERIS D’IMPLANTACIÓ 
05.04 SENYALITZACIÓ DE CODI 
05.05 SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 

05. ABALISAMENT VERTICAL 
06.01 CAPTAFARS RETRORREFLECTANTS SOBRE PAVIMENT 
06.02 CAPTAFARS AMB BARRERA DE SEGURETAT 
06.03 FITES D’ARESTA 
06.04 FITES QUILOMÈTRIQUES 
06.05 ALTRES 

06. BARRERES DE SEGURETAT 
07.01 INTRODUCCIÓ 
07.02 ZONES ESPECIALS 
07.03 CRITERIS D’INSTAL·LACIÓ I SELECCIÓ DE TIPUS DE 
BARRERA 
07.04 BARRERA DEFORMABLE DE PERFIL OBERT 
 07.04.01 DESCRIPCIÓ DE LA BARRERA DEFORMABLE 
 07.04.02 DISPOSICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT 
 07.04.03 ANTICIPACIÓ A L’INICI DE LA BARRERA 
 07.04.04 CONTINUÏTAT 
 07.04.05 POSICIÓ TRANSVERSAL 
 07.04.06 INCLINACIÓ 
 07.04.07 FONAMENTACIÓ DE LA BARRERA DEFORMABLE 

07. BANDES RUGOSES 
 
 
 
 



 

  Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 
 

2 
 

 

01.  INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es recullen els criteris i normatives utilitzades per a la 
definició de la senyalització horitzontal i vertical, l'abalisament i les barreres de 
seguretat a implantar en la nova rotonda projectada. 

El disseny d'aquests elements s'ha basat en la normativa actualment vigent, 
així com en els criteris definits en el Plec de Prescripcions del Contracte. 

En concret, s'ha tingut en compte: 

 

 Orden Circular 8.1-I.C. sobre senyalització vertical, de 25 de juliol de 
1962. Hi ha un esborrany de la “Instrucció 8.1-IC/90” sobre el mateix 
tema, en tramitació per a la “Secretaria General Tècnica del 
Departament i les Comunitats Europees”. 

 Notes de servei de la “Subdirecció General de Conservació i Explotació”, 
del 2 de gener de 1991, sobre “Aplicació de la Instrucció 8.1-IC/1990 
(Senyalització vertical)” i “Senyalització de trams de carretera 
convencional, situat entre trams d’autovia i autopista”. La última ha sigut 
complementada pel escrit de la mateixa “Subdirecció General” del 18 de 
gener de 1991, sobre “Senyalització de la connexió d’un tram d’autopista 
o autovia amb un tram de carretera convencional”. 

 Manual de senyalització interurbana d’Orientació de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya, de 2008.1. 

 Catàleg de senyals de circulació, publicat el Novembre de 1986 per la 
Direcció General de Trànsit. 

 Senyals Verticals de Circulació. Tom I. Característiques de les Senyals”, 
publicat en Març de 1992. 

 Senyals Verticals de Circulació. Tom II. Catàleg i significat de les 
Senyals”, publicat en Juny de 1992 

 Norma 8.2-I.C.“MARQUES VIALS”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 
de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 d’Agost i 29 de Setembre). Altra 
Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, és la continguda en 
l’Ordre Circular 304/89 MV, de 21 de Juliol, sobre Projectes de marques 
vials. 

 Decret 261/1999 de recodificació de les carreteres a Catalunya. Orden 
Circular 309/90 C y E "Sobre Hitos de Arista " 

 Orden Circular 309/90. C y E. "Recomendaciones sobre hitos de arista" 
(MOPT 1.990). Orden Circular 321/95. "Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos" (MOPTMA, junio 1.994). 
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 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos Ministerio 
de Fomento del 1996, segons l’Ordre Circular 321/95 T i P, i la “Nota de 
Servicio 1/95 S.G.C.”. 

 Ordre Circular 325/97T. Sobre senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres del referent als materials constituents, i modificacions O.C. 
6/2002. 

 Orden Circular 23/2008 sobre “Criterios de aplicación de pretiles 
metàlicos en carretera”. Orden Circular 28/2009 sobre "Criterios de 
aplicación de barreras de seguridad metálicas" Orden Circular 18/2004 i 
18bis/08 sobre "Criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas. 

 Criteris lingüístics per a la senyalització viària ( Direcció General de 
política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, octubre 1.992 ). 

 ORDRE FOM/3053/2008, de 23 de setembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de velocitat i bandes 
transversals d'alerta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. 

 INSTRUCCIÓ PER AL DISSENY I PROJECTE DE ROTONDES. 
Esborrany d’abril de 2006. 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de 
contención de vehículos. 

Donat que aquesta normativa admet cert grau de llibertat, dins d'un estret 
marge de possibilitats, s'ha projectat la senyalització, abalisament i defenses, 
amb criteris racionals, tractant de minimitzar la col·locació d'elements que 
puguin distorsionar el bon conduir dels usuaris, comptabilitzant criteris de 
seguretat i claredat amb el d'augmentar en el possible la capacitat del trànsit 
dels diferents vies senyalitzades. 

Atès que el projecte consisteix en l’execució d’una nou enllaç en forma de 
rotonda, serà necessari el repintat de la senyalització horitzontal, així com la 
renovació de la senyalització d’orientació, de codi vertical i l’abalisament de la 
carretera. 

Als corresponents plànols de Plantes de Senyalització, a escala 1:750 
(Document núm.2 del present Projecte Constructiu), es representen 
gràficament les diferents marques vials, així com la seva posició al llarg de la 
traça. A les mateixes plantes de senyalització s’han assenyalat els trams en els 
que es disposa barrera de seguretat tipus doble ona. 

Aquest Annex es refereix a les “Marques Vials”, “Senyalització Vertical” i 
“Barreres de Seguretat”. No es tracta en aquest annex la senyalització i 
abalisament provisional que siguin necessàries durant l’execució de les obres. 
En el present annex, es recullen els criteris i normatives emprades per la 
definició de la senyalització horitzontal, l’abalisament i les barreres de 
seguretat. 
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La velocitat de projecte de l’Ordre d’Estudi és de 70 km/h per al tronc. Tot i 
això aquesta velocitat no s’ha de considerar per la senyalització projectada en 
el projecte, ja que la normativa indica la velocitat en l’entrada a una rotonda 
serà de 40 km/h. La senyalització que es disposa és igual a la d’una Carretera 
convencional amb accessos lliures 1+1. 

 

02. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i 
defenses de les obres descrites en el present Projecte són les següents: 

 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials) 
 Retirada de la senyalització vertical actualment present que no compleixi 

la normativa, en particular en el que fa referència a dimensions de les 
plaques. 

 Disposició de nova senyalització de codi, d’acord amb la normativa 
vigent, al llarg de tot el tram de la carretera. 

 Disposició de nova senyalització de codi, d’acord amb la normativa 
vigent, al llarg de tot el tram de la carretera. 

 Disposició de barrera flexible nova (amb captafars) segons plànols. 

 

03. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIALS 
 

La senyalització horitzontal s’ha projectat amb pintura termoplàstica en 
calent, seguint les indicacions incloses a l’estudi informatiu. 

03.01 DESCRIPCIÓ 
 

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la 
carretera, que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

 Delimitar carrils de circulació.  
 Separar sentits de circulació. 
 Indicar les vores de la calçada. 
 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
 Repetir o recordar una senyal vertical.  
 Permetre els moviments indicats. 
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 Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest 
color a la referència B-118 de la Norma UNE 48103. 

Als plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes Generals 
de Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de 
cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, 
illetes, etc. 

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels 
diversos tipus de marques vials, són objecte de definició en els apartats 
corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest 
Projecte de Construcció. 

A continuació es realitza una descripció general dels mateixos. 

Totes les marques són reflectants i els seus colors, els amples i les seves 
formes són els que s’indiquen a continuació. 

03.02 TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIALS 
 

04.02.01 MARQUES LONGITUDINALS 
 

Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 

 Longitudinals discontínues. 
 Longitudinals contínues. 
 Longitudinals contínues adossades a discontínues. 

Les característiques i ús de les línies longitudinals, s’han resumit a la 
següent taula: 

 Utilització Nom/ Descripció
Línies 
Longitudinals 
Discontínues 

- Línia de separació de carrils normals (sentits). La 
seva funció és la separació de sentits a calçades 
de dos carrils i doble sentit de circulació amb 
possibilitat d’avançament. 

Tipus M-1.2 (60 
km/h <V< 100 
km/h): Trams de 
10 cm d’ample i 
3,5 m de 
longitud 
separats 9,0 
metres. 

  Tipus M-1.3 
(V<60 km/h): 
Trams de 10 cm 
d’ample i 2.0 m 
de longitud 
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separats 5.5 
metres. 

 - Línia de separació de carrils d’entrada o sortida. 
La seva funció és la separació entre el carril 
principal y el carril d’entrada, de sortida o de trenat, 
en el que normalment està prevista l’acceleració o 
desacceleració dels vehicles. 

Tipus M-1.7: 
Trams de 30 cm 
d’ample i 1.0 m 
de longitud 
separats 1.0 
metres. 

 - Línia de preavís de marca continua o de perill. 
Anuncia al conductor que s’aproxima una marca 
longitudinal continua, i la prohibició que aquesta 
marca implica longitud separats 1.5 metres. 

Tipus M-1.10: 
Trams de 10 cm 
d’ample i 2.0 m 
de longitud 
separats 1.0 
metres. 

 -Línia per marge de calçada. Delimitació del marge 
de la calçada. L’amplada de la marca vial no es 
contarà en la de la calçada. 

Tipus M-1.12: 
Trams de 15 cm 
d’ample, 1.0 m 
de longitud i 
separats 2.0 
metres. 

 -Línia per guia en intersecció. Indicació, a dintre de 
una zona d’encreuament o trenat de trajectòries de 
vehicles, de la prolongació ideal de les marques 
per separació de carrils o per marge de calçada, 
així com dels carrils en que han de realitzar-se 
determinats moviments. 

Es tracta d’una 
marca formada 
per trams de 1 
metre separats 
1 metre. 

Línies 
Longitudinals 
Contínues 

- Línia per ordenació de l’avançament en calçada 
de dos carrils i doble sentit de circulació. Estableix 
la prohibició de l’avançament per no disposar de la 
visibilitat necessària per completar-lo una vegada 
iniciat, o per desistir d’ell. 

Tipus M-2.2: 
Trams de 10 cm 
d’ample. 

 - Línia per a separació de carrils d’entrada o 
sortida. Separació de carril amb destí a 
determinats vehicles en el tram en que , per raons 
de seguretat o funcionals, no es permeti la 
maniobra de canvi de carril. 

Tipus M-2.4: 
Trams de 30 cm 
d’ample. 

 - Línia per marge de la calçada. Delimita el marge 
de la calçada. L’amplada de la marca vial no és 
comptabilitza en la de la calçada. 

Tipus M-2.6: 
Trams de 10 cm 
d’ample. 

 -Línia de contorn d’illot infranquejable. Indicació 
dels límits d’una zona de calçada exclosa al trànsit 
i que, generalment, te per objecte o be protegir una 
zona d’espera o be proporcionar una transició suau 
per vorejar un obstacle o per realitzar una 
maniobra de convergència o divergència de carrils. 

Línia continua 
de 10cm 
d’amplada. 

Marques 
Longitudinals 
Contínues 

- Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 ó 
3 carrils i doble sentit de circulació. (Marca M-3.2). 
Trams de 10 cm d’amplada, amb 3,5 metres de 

Tipus M-3.2: 
Trams de 10 cm 
d’ample, 3.5 m 
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adossades a 
discontínues 

longitud separats 9 metres (adossats a una línia 
contínua de 10 cm d’amplada). 

de longitud i 
separats 9.0 
metres. 

 

04.02.02 MARQUES TRANSVERSALS 
 

Les marques transversals es poden classificar en dos tipus: 

 Transversals discontinues. 
 Transversals continues. 

Les característiques i ús de les marques transversals, s’han resumit a la 
següent taula: 

 

 Utilització Nom/ Descripció 
Línies 
Transversals 
Discontínues 

- Línia discontínua de “cediu el pas”. La línia 
discontinua disposada a l’ample d’un o varis 
carrils, indica que, excepte en circumstancies 
anormals que redueixin la velocitat, cap vehicle ni 
la seva càrrega deuen franquejar-la,quan no hi 
hagi cap senyal de prioritat, per aplicació de les 
normes que regeixen aquesta. 

Tipus M-4.2: Trams de 
0,40 d’ample, de 0,8 
m de traç, 0,4 m de 
buit. 

 - Línia discontínua de “pas per a vianants”. Es 
disposa una sèrie de línies de gran amplada 
disposades en bandes paral·leles a l’eix de la 
calçada i formant un conjunt transversal a la 
mateixa indiquen un pas per a vianants. On els 
vehicles han de deixar pas. 

Tipus M-4.3: Las 
bandes seran de 0,5 
metres d’amplada i 
una separació entre 
elles de 0,5 metres. 
L’ample del pas de 
vianants serà igual o 
superior a 4,00 
metres. 

Línies 
Transversals 
Contínues 

- Línia continua de STOP. Una línia continua 
disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del 
mateix sentit de circulació indica que cap vehicle, 
deu franquejar-la, en compliment de la obligació 
imposada per: una senyal de detenció obligatòria, 
una marca vial de STOP, una senyal de prohibició 
de passar sense aturar-se, un senyal de pas a 
nivell, etc.. 

Tipus M-4.1: Línia 
continua de 0,40 de 
gruix. 

 

 

 



 

  Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 
 

8 
 

04.02.03 ALTRES MARQUES 
 

- Inscripcions sobre el paviment. 

Tenen per objecte proporcionar al conductor informació complementaria, 
recordant la obligació de complir lo manat per una senyal vertical o en alguns 
casos imposar por sí mateixa una determinada prescripció. 

M-6.5 De Cediu el Pas La seva funció es indicar al conductor de la obligació 
que té de cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada a la que 
s’aproxima, i de detenir-se si es precís en front de la línia de cediu el pas. 

03.03 MATERIALS A UTILITZAR 
 

Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la 
pel·lícula seca, així com els assaigs a que s’ha de sotmetre. 

Seguint les indicacions de l’Ordre d’Estudi, el tipus de pintura a utilitzar a la 
present obra serà de tipus termoplàstica per les marques vials longitudinals i 
transversals, i de dos components en fred per les inscripcions i zebrats. 
Realitzant un premarcatge previ. 

Totes les marques vials seran reflexives. La reflectància s’aconsegueix 
barrejant les microesferes de vidre amb la pintura. La granulometria de les 
microesferes està definida al Plec de Condicions. 

El material utilitzat és l’standard per a carreteres convencionals amb una 
calçada única i un carril per a cada sentit de circulació. 

 

04. SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 

05.01 INTRODUCCIÓ 
 

En tota la zona de projecte ja està implantada una senyalització vertical, de 
codi i d’orientació, que en general, compleixen els criteris de la normativa de 
senyalització vertical. Tot i això el fet de canviar la tipologia d’enllaç, implica 
realitzar diferents modificacions sobre la mateixa. 

Existeixen senyals i pals en mal estat de conservació, els quals han perdut 
els seu nivell de reflectància o han patit vandalisme. 

La senyalització d’orientació disposada a la carretera és d’acer galvanitzat. 
De forma general és troba en bon estat de conservació excepte algun cartell. 
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Les accions a realitzar són: 

 Substituir, recol·locar o eliminar les senyals sgeons la modificació i 
conservar la posició de la resta de senyalització de codi existent 
actualment. 

 Procedir a la substitució de totes les senyals de codi o pals que no 
compleixin el nivell de reflectància recomanat per la norma o que 
presentin un mal estat de conservació. 

 Substituir la senyalització d’orientació existent utilitzant plafons amb 
tipologia de rotonda aprofitant aquells cartells que encara siguin útils. 

Els panells i senyals existents que es retirin, es posaran a disposició de la 
Direcció General de Carreteres pel seu emmagatzematge o recol·locació. 

05.02 RETROFLECTÀNCIA 
 

Tots els elements (fonts, caràcters, orles, fletxes, pictogrames, etc.) d’un 
senyal, cartell o panell complementari, excepte el color negre o blau obscur, 
hauran de ser reflexius en el seu color. Els nivells de retrorreflexió utilitzats al 
present projecte segons el tipus d’element són: 

 Senyals de codi Nivell 2 
 Cartells laterals i Fletxes Nivell tipologia de carreteres interurbanes 3  
 Cartells laterals i Fletxes Nivell tipologia urbana 2 

05.03 CRITERIS D’IMPLANTACIÓ 
 

De forma general i sempre que sigui possible la nova senyalització a 
disposar haurà de complir: 

 

POSICIÓ LONGITUDINAL 

Els senyals d’advertiment de perill s’han col·locat entre 50 m i 150 m abans 
d’arribar a la secció a on és troba el perill que anuncien, en funció de la 
visibilitat, disponibilitat d’espai i tipus de la maniobra necessària. 

Els senyals de reglamentació es col·locaran a la secció on comença la seva 
aplicació i es reiterarà en el tram d’aplicació a intervals corresponents a un 
temps de recorregut de l’ordre d’un minut 

Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diferents ubicacions segons 
els casos. 
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 Els cartells de sortida immediata es situaran generalment a la secció 
on el carril de desacceleració té una amplada de 1.50 m, sempre que 
per motius de visibilitat no sigui convenient avançar la seva posició. 
En el cas de sortides amb pèrdua de carril, el cartell de sortida 
immediata es situarà a la secció on la separació entre vores interiors 
de calçada segui de 1.00 m. 

 Els cartells de presenyalització de sortida es situaran generalment a 
500 i 1000 metres de la secció on es col·loqui el cartell de sortida 
immediata. 

 Duplicar el senyal o cartell a l’altre costat de la carretera. 
 Suprimir si es possible els obstacles que intercepten la visual 

POSICIÓ TRANSVERSAL 

Com a norma general, els senyals se col·locaran al marge exterior dret de la 
plataforma, encara que també es podran col·locar al marge esquerre quan el 
tràfic pugui tapar les situades a la dreta. 

Els senyals i cartells situats als marges de la plataforma es col·locaran de 
forma que la vora més pròxima a la calçada disti com a mínim (en el cas que 
ens ocupa, carretera convencional amb voral > 1,50 m): 

 2,50 m de la vora exterior de la calçada.  
 0,50 m de la vora exterior del voral. 

Amb restriccions d’espai (per exemple al costat d’una barrera rígida), la vora 
més pròxima del senyal o cartell es podrà col·locar a una distància de 0,50 m 
de la vora de la restricció més pròxima a la calçada, sempre que amb això no 
es redueixi la visibilitat disponible. S’evitarà que uns senyals o cartells laterals 
pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements situats a prop de la 
vora de la plataforma. 

ALÇADA  

La diferència de cota entre la vora inferior del senyal o cartell i la vora de la 
calçada situada en correspondència amb aquells serà de 1,80 m en el cas que 
ens ocupa, carretera convencional amb voral > 1,50 m. 

ORIENTACIÓ 

Els senyals utilitzats als marges de la plataforma és giraran lleugerament 
cap a l’exterior un angle de 3 graus respecte de la normal a la línia que uneixi el 
marge de la calçada en front a ells, amb el punt del mateix marge situat 150 m 
abans. 
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05.04 SENYALITZACIÓ DE CODI 
 

Aquests senyals seran tots reflexius d’alta intensitat sobre xapa d’acer d’1,8 
mm (± 0,2) de gruix. Els pals de sosteniment seran tots galvanitzats. 

El càlcul del dimensionat dels fonaments i pals de sosteniment dels senyals 
s’ha efectuat tenint en compte tot allò assenyalat a les Normes MV-103 i EM-
62. 

Els fonaments de tots aquests elements es dissenyen com a sabates rígides 
sotmeses a esforços característics (sense majorar) admetent-ne, com a valors 
mínims, una tensió sobre el terreny de 2,2 Kg/cm2 i un coeficient de seguretat 
al bolcament longitudinal o transversal d’1,50. 

05.05 SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 
 

S’han mantingut o utilitzat de nou els següents tipus de senyals d’orientació: 

 S-200: Presenyalització rotonda. Presenyalen les direccions cap a 
una carretera convencional.  

 S-310: Direcció. Indiquen les poblacions d’un itinerari per carretera 
convencional. 

 S-500 i S-501: Localització. Indiquen respectivament l’entrada i 
sortida a una població.  

 S-530: Localització. Indiquen un punt característic fora de la via. 
 S-600: Confirmació. Confirmen les poblacions en un itinerari per 

carretera convencional. 

Aquests senyals seran d’alumini extrusionat i obertes pel darrera. Els pals 
de sosteniment també seran d’alumini extrusionat. Els panells fins a 6,00 m2, 
es col·locaran amb un (1) pal de suport i els panells superiors a 6,00 m2, es 
col·locaran amb dos (2) pals de suport. 

La situació d’aquestes senyals, així com les seves dimensions, venen 
fixades i detallades als plànols del projecte (Document núm. 2. Plànols). 
Malgrat això, la Direcció d’Obra podrà modificar la seva orientació o situació 
quan les circumstàncies locals així ho aconsellin. 

 

05. ABALISAMENT VERTICAL 
A més de la senyalització horitzontal s’inclou la definició del corresponent 

element d’abalisament que poden ser objecte d’aquest projecte. Aquests són: 

 Abalisament sobre paviment en accessos a camins.  
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 Captafars en Barreres de seguretat. 
 

05.01 CAPTAFARS RETRORREFLECTANTS SOBRE PAVIMENT 
 

Es defineixen com a captafars retroreflectants, per la seva utilització en 
senyalització horitzontal, com aquells dispositius de guia òptica capaços de 
reflectir la major part de la llum incident, per tal de guiar als usuaris de la 
carretera. Les dimensions dels captafars seran 98 mm de costat en la base i 18 
mm d’alçada. 

En aquest projecte no ha estat necessària la inclusió de captafars 
retroreflectants sobre el paviment. 

05.02 CAPTAFARS AMB BARRERA DE SEGURETAT 
 

S’ha previst la disposició de plaques adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions 
publicades al respecte per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. 
es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest cada cinc 
suports, disposant-ne un també a l’últim suport del tram. 

El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada 
sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-
cinc centímetres (45 cm) d’alçada. 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

05.03 FITES D’ARESTA 
 

Les fites d’aresta són pals dotats amb un o diversos elements reflexius que 
es col·loquen verticalment en el marge de la plataforma. La seva funció és la 
d’abalisar els marges de la plataforma, tant de dia com de nit. Per tal de cumplir 
aquest objectiu en les hores nocturnes o d’escassa visibilitat es disposen uns 
elements reflexius. 

Es col·loquen fixades a terra o sobre la biona de seguretat. Serviran per a 
indicar els accessos als camins rurals. 

En cas d’anar sobre barrera de seguretat hauran d’anar sobre dita barrera, 
sobresortint la mateixa alçada que si anessin soles. 
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05.04 FITES QUILOMÈTRIQUES 
 

Les fites quilomètriques es construiran en xapa d'acer, d'1,8 mm i 2 mm, 
respectivament, galvanitzada en continu. 

Les pintures que s'apliquen sobre les fites estaran d'acord amb la Norma 
UNE 40.103. 

Les fites quilomètriques consten dels següents elements: 

 Placa de senyal. 
 Pal. 
 Peces d'ancoratge. 

La placa portarà inscrit la capseta de la carretera i el nombre corresponent 
al quilòmetre.  No es preveu la seva implantació en el present projecte. 

05.05 D’ALTRES 
 

Es pot considerar com un element d’abalisament les franges de pintura 
blanca i vermelles sobre les vorades que delimiten els illots de les interseccions 
canalitzades. El simple fet d’aplicar dita pintura suposa una gran millora en la 
percepció, més ràpida i clara, dels obstacles per part dels usuaris. 

La franja que vagi pintada de blanc també haurà de contenir la seva 
proporció de microesferes reflectants. 

 

06. BARRERES DE SEGURETAT 
 

06.01 INTRODUCCIÓ 

 

S’ha disposat barrera de seguretat flexible tipus doble ona, als marges de la 
carretera, on hi hagi un talús de més de tres metres d’alçada, on és situï una 
obra de drenatge transversal (veure plantes de senyalització i abalisament) i 
també per a la protecció de la senyalització vertical (banderoles, plafons,..). 

06.02 ZONES ESPECIALS 
 

Als accessos a ponts, viaductes, etc., es tindrà especial cura en la 
continuïtat entre les barreres de l’estructura i les barreres de seguretat del 
marge de la carretera. El seu traçat serà uniforme i, si tinguessin diferent 
rigidesa, el canvi d’una a una altra serà gradual, segons s’indica a l’ Ordre 
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Circular sobre "Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 
Encara que el marge de la carretera no necessiti barrera de seguretat, els 
petrils hauran de perllongar-se en aquests accessos en una longitud no inferior 
a la longitud d'anticipació que correspongui. 

Aquesta prolongació podrà realitzar-se amb barrera de seguretat metàl·lica 
quan així s'hagués assajat la muralleta, segons la norma UNE-EN 1317. 

06.03 CRITERIS D’INSTAL·LACIÓ I SELECCIÓ DE TIPUS DE 
BARRERA 

Les barreres de seguretat metàl·liques com a sistemes de contenció de 
vehicles són elements de les carreteres la funció de les quals es substituir un 
accident de circulació per un altre de conseqüències més predictibles i menys 
greus, però no eviten que el mateix es produeixi, ni estan exemptes d'algun 
tipus de risc per als ocupants del vehicle. La funció és la de evitar la sortida del 
vehicle fora de la via i reduir la velocitat de manera que els ocupants d’un 
vehicle no sofreixin danys greus. Per a evitar quests danys és necessari que 
l'esmentada desacceleració no sobrepassi certs valors. Aquests valors es xifren 
en 10 g durant un període màxim de 50 mil·lisegons o 4 g per a un període de 
temps major. 

La barrera de seguretat complirà amb la seva funció si als vehicles que 
xoquen amb ella, no es produeixen desacceleracions superiors a les 
anteriorment indicades. 

La instal·lació de la barrera de seguretat estarà justificada on la distància 
d'un obstacle o zona perillosa al caire de la calçada, sigui inferior a la que 
s'indica a la taula 2 de les Recomanacions sobre sistemes de contenció de 
vehicles (d'ara endavant RSCV), admetent-se que el risc d'accident és el 
següent: 

Risc d'accident greu: 

 

Velocitat de projecte Vp superior a 60 km/h i en les proximitats existència 
de: 

 Obstacles tals que el xoc d'un vehicle contra ells pugui produir danys 
greus en elements estructurals d'un edifici, pas superior o una altra 
construcció. 

Velocitat de projecte Vp superior a 80 km/h i existència en les proximitats3 
de:  
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 Accessos a ponts, túnels i passos estrets. 

 

Risc d'accident normal: 

Velocitat de projecte Vp superior a 80 km/h i existència en les proximitats 
de:  

 Obstacles, arbres o pals, de més de 15 cm de diàmetre, o pals SOS. 
 Elements de sustentació de cartells de senyalització o bàculs 

d'enllumenat no proveïts d'un fusible estructural (segons la norma 
UNE-EN 12767) que permeti el seu fàcil despreniment o abatiment 
davant un impacte o que, encara estant proveïts d'un fusible 
estructural, la seva caiguda en cas d'impacte pugui provocar danys a 
tercers. 

 Murs, tablestaques, edificis, instal·lacions, fonamentacions o 
elements del drenatge superficial (arquetes, impostes, etc.) que 
sobresurtin del terreny més de 7 centímetres. 

Obres de pas, quan no es donin els requisits perquè el risc d'accident sigui 
greu o molt greu. 

Existència en les proximitats d'un mur de sosteniment en una carretera amb 
velocitat de projecte Vp superior a 60 km/h i terreny accidentat o molt 
accidentat. 

Sempre que es justifiqui, en emplaçaments singulars, tals com: 

Nusos complexos en els quals resulti més probable un error per part del 
conductor. 

Interseccions situades en les proximitats d'obres de pas. 

Una vegada detectats els riscos s’ha de decidir el nivell de contenció a partir 
de la taula 6 de la OC 35/2014. 
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Una vegada definit la classe, nivell de contenció i índex de severitat de la 
barrera de seguretat metàl·lica i, si escau, el tipus (simple o doble), classe 
d'amplària de treball o de deflexió dinàmica, es seleccionarà el sistema de 
barrera de seguretat metàl·lica més adequat. 

La selecció del sistema s'efectuarà atenent a l'establert en aquestes 
recomanacions i es tindran en compte especialment els anteriors aspectes. 

 

 

06.04 BARRERA DEFORMABLE DE PERFIL OBERT 
 

07.04.01 DESCRIPCIÓ DE LA BARRERA DEFORMABLE 
 

Tots el detalls constructius referents als elements de defensa i abalisament 
(barreres) és troben definits en els plànols corresponents de detalls (biona de 
seguretat). Tanmateix, les característiques i criteris d’implantació és troben 
especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques del present Projecte. 

L’alçada normal de la barrera biona és 550 mm. 
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La barrera de seguretat serà de doble ona d’acer galvanitzat tipus 
BMSNA4/T. 

Els extrems aniran enterrats i ancorats on hagi espai suficient per a ells, en 
massís de 80 x 80 x 80 cm (desmunt) i de 100 x 100 x 100 cm (terraplè). En els 
restants extrems s’instal·larà una peça terminal (segons plànols de detall). 

El costat superior de la banda és trobarà a 68 cm. per damunt de la rasant 
de l’extrem de la calçada o vorera. 

En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia 
exterior de la vorera. 

07.04.02 DISPOSICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT 

La barrera de seguretat metàl·lica és situarà paral·lela a l’eix de la carretera, 
de forma que intercepti la trajectòria dels vehicles fora de control. 

07.04.03 ANTICIPACIÓ A L’INICI DE LA BARRERA 
 

La barrera de seguretat paral·lela a l’eix de la carretera s’iniciarà abans de 
la secció perillosa u obstacle, a una distància “Lm” definida a la taula 12 de la 
OC. 35/2014. 

07.04.04 CONTINUÏTAT 

Si entre els elements externs de dos sistemes consecutius de contenció 
queden menys de 50 m, s’uniran en un sol sistema continu, excepte a on 
estigui justificada una interrupció del mateix, com per exemple degut a 
l’existència d’un accés. 

07.04.05 POSICIÓ TRANSVERSAL 
La barrera de seguretat paral·lela a la carretera no és col·locarà al voral, ni 

a menys de 0,50 m de l’extrem de la calçada, sense excedir de les distàncies 
màximes donades OC. 35/2014. Recomanació sobre sistemes de contenció de 
vehicles”. La zona compresa entre el voral i la barrera haurà de ser plana 
(pendent < 1/5 i canvis d’inclinació suavitzats a raó de 10 cm par cada 1% de 
variació en la inclinació), i estar exempta d’obstacles. La gamma de distàncies 
admissibles entre la barrera de seguretat i un obstacle o desnivell ve donada 
per la taula 9 de la OC. 35/2014, en funció del tipus de barrera utilitzada, que 
en principi serà una BMSNA4/T (Barrera metàl·lica simple amb separador, amb 
perfils tubulars tipus C-120 disposats cada 4,00 m). 

07.04.06 INCLINACIÓ 
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A on el peralt sigui apreciable, és cuidarà especialment la inclinació de la 
barrera de seguretat o ampit respecte a la plataforma, de forma que sigui 
perpendicular a aquesta. 

07.04.07 FONAMENTACIÓ DE LA BARRERA DEFORMABLE 

Els pals és fonamentaran per inca en el terreny, excepte que aquesta resulti 
impossible per la duresa del mateix, o que la seva resistència sigui insuficient. 
Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar la barrera és realitzarà un 
assaig "in situ" sobre un pal incat aïllat, consistent en aplicar-li una força 
paral·lela al terreny, normal a ladirecció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, aplicada a 55 cm por sobre del nivell del terreny, 
s’amidarà el desplaçament del punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del 
terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt 
d’aplicació arribi a 45 cm. 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si és compleixen 
simultàniament les dos condiciones següents: 

 La força que produeix un desplaçament L del seu punt d’aplicació igual a 
25 cm és superior a 8 kN. 

 Para a un desplaçament L del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, 
el del pal a nivell del terreny (Lo), és inferior a 15 cm. 

En terrenys d’escassa resistència, s’excavarà una rasa al llarg de la línia de 
fonamentació dels postes, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 30 
cm; aquesta excavació és reomplirà amb formigó HM-20, disposant prèviament 
una armdaura de 4 Ø 12, amb cèrcols Ø 8 cada 50 cm. és deixaran caixetins 
quadrats o circulars, de dimensions adients cada 4 metres, en el centre de la 
biga armada així formada, per a incar els pals a través d’ells. és disposaran 
juntes transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb 
un quart de una tanca. Els caixetins és reompliran de sorra amb una capa 
superior impermeabilitzant. 

En els trams en que la barrera estigui situada sobre elements de formigó, i 
sigui possible, és deixaran caixetins quadrats o circulars, de dimensions adients 
cada 4 metres, per a incar els pals a través d’ells. Aquests és reompliran de 
sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 

En aquells trams en el que estiguem sobre roca o sobre terrenys durs no 
aptes per a la inca, el pal és situarà en un taladro de diàmetre adequat 140 mm 
i 450 mm de profunditat mínima. Aquest taladro podrà ésser obtingut per 
perforació en massissos petris, o modelant un tub en un massís cúbic de 
formigó HM-25, de 50 cm de costat, en laresta de casos. El pal s’ajustarà amb 
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cunyes i els forats és reompliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, en cap cas és reompliran amb formigó. 

 
 

07. BANDES RUGOSES 
 
Es seguirà allò indicat en l’INSTRUCCIÓ PER AL DISSENY I PROJECTE DE 
ROTONDES i l’ORDRE FOM/3053/2008, de 23 de setembre, per la qual 
s'aprova la Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de velocitat i 
bandes transversals d'alerta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. 
 
S’ha inclòs en el projecte, l’ús de bandes sonores transversals en l’accés 
d’entrada a la rotonda desde la TP-2235 (eix ROT-C1) ja que suposa un canvi 
en les condicions de circulació a la qual els usuaris estan acostumats. La 
mesura durarà com a mínim durant els sis primers mesos després d’haver 
implantat la rotonda, sempre i quant la mesura resulti compatible amb els 
nivells sonors admissibles d’acord amb l’establert a la Llei 16/2002 de protecció 
contra la contaminació acústica. 
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ANNEX 6 : JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines

1.1 ARQ60X60 Ut Arqueta 0,6x0,6 amb 1,1 d'alçada per connexió.

Sense descomposició 849,057
6,000 % Costos indirectes 849,057 50,94

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 900,00

1.2 RASACONNEX Ut Obertura i tancament de rasa de 0,60 m d’ample per 0,8 m de profunditat
per a la connexió 10. Inclou càrrega mecànica i transport de terres a
l’abocador i reposició de paviment en aglomerat.

Sense descomposició 283,019
6,000 % Costos indirectes 283,019 16,98

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 300,00

1.3 DMC010A m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

A0150000 0,170 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 2,95
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 2,950 0,04
C170H000 0,170 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavim… 8,770 1,49

6,000 % Costos indirectes 4,480 0,27

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,75

1.4 F2194XK5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

C1313330 0,018 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 0,92
C1105A00 0,065 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,480 4,19

6,000 % Costos indirectes 5,110 0,31

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 5,42

1.5 ACE040RTE m³ Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny incloent roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,100 H MANOBRE 16,410 1,64
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 1,640 0,02
C1313330 0,165 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 8,40
C1103331 0,280 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+… 70,630 19,78

6,000 % Costos indirectes 29,840 1,79

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 31,63

1.6 SUBSAULO m³ Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Sense descomposició 25,632
6,000 % Costos indirectes 25,632 1,54

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 27,17
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1.7 G2A1001E m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú
àrids artificials.

A0140000 0,200 H MANOBRE 16,410 3,28
B0372000 1,000 m3 Tot-u art. 15,950 15,95
C13161D0 0,150 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+a… 46,620 6,99
C133A0K0 0,320 h Safata vibrant,plac.60cm 8,670 2,77

6,000 % Costos indirectes 28,990 1,74

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 30,73

1.8 SUBFORMIG m³ Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Sense descomposició 75,292
6,000 % Costos indirectes 75,292 4,52

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 79,81

1.9 PAVMBAC16 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

Sense descomposició 58,651
6,000 % Costos indirectes 58,651 3,52

Preu total arrodonit per tn  ....................................… 62,17

1.10 PERFGRES m³ Gestió de residus.

Sense descomposició 150,283
6,000 % Costos indirectes 150,283 9,02

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 159,30
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2 Tram 1: Vial zona nord

2.1 Acondicionament del terreny
2.1.1 Treballs previs

2.1.1.1 0DP010 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de
diàmetre de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics.
També p/p de tala de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a
una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del
forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la
brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les
branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca.
Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mq01exn020a 0,339 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneu… 46,350 15,71
mq04cag010a 0,852 h Camió amb grua de fins a 6 t. 49,450 42,13
mq09sie010 0,859 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'… 3,000 2,58
mo040 0,999 h Oficial 1ª jardiner. 23,300 23,28
mo086 0,999 h Ajudant jardiner. 20,680 20,66
% 2,000 % 104,360 2,09

6,000 % Costos indirectes 106,450 6,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 112,84

2.1.1.2 ACA020 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes:
arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant
com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels
materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials
objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mq09sie010 0,022 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'… 3,000 0,07
mq01pan010a 0,016 h Pala carregadora sobre pneumàtics de … 40,600 0,65
mo087 0,076 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 1,32
% 2,000 % 2,040 0,04

6,000 % Costos indirectes 2,080 0,12

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 2,20
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2.1.1.3 0DP030 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant
l'aplicació d'un tractament herbicida. També p/p de recollida de la brossa
generada i càrrega sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la
superfície a tractar. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt48pla030 0,005 l Herbicida de contacte per la destrucció … 12,320 0,06
mq09pla010 0,017 h Bomba manual de pistó per tracatament… 21,990 0,37
mo112 0,019 h Peó especialitzat construcció. 20,150 0,38
mo113 0,069 h Peó ordinari construcció. 19,470 1,34
% 2,000 % 2,150 0,04

6,000 % Costos indirectes 2,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 2,32

2.1.1.4 AZA025 m³ Excavació per dames, per sota de la fonamentació existent, per a
recalçament de fonaments.(50%)

mo113 6,604 h Peó ordinari construcció. 19,470 128,58
% 2,000 % 128,580 2,57

6,000 % Costos indirectes 131,150 7,87

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 139,02

2.1.1.5 CHH020 m³ Recalçat de mur de pedra amb Formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata.(50%)

mt10hmf010… 1,050 m³ Formigó HM-10/B/20/I, fabricat en central. 50,409 52,93
mo045 0,157 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de po… 24,470 3,84
mo092 0,630 h Ajudant estructurista, en treballs de pos… 21,710 13,68
% 2,000 % 70,450 1,41

6,000 % Costos indirectes 71,860 4,31

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 76,17

2.1.1.6 CHE010 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos per a sabata correguda de
fonamentació.(50%)

mt08ema050b 0,008 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espes… 388,540 3,11
mt08var050 0,100 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 … 1,110 0,11
mt08var060 0,050 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,060 0,35
mt08dba010b 0,030 l Agent desemmotllador, a base d'olis es… 1,980 0,06
mo044 0,291 h Oficial 1ª encofrador. 24,470 7,12
mo091 0,291 h Ajudant encofrador. 21,710 6,32
% 2,000 % 17,070 0,34

6,000 % Costos indirectes 17,410 1,04

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 18,45
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2.1.1.7 ECM010 m³ Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista,
fabricada amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària,
amb les seves cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts
amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm. Inclús
preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a assegurar
l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles, cantonades, rebut i
rejuntat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada.
Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la capa de morter.
Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva
superfície, al no considerar l'execució de llindars, brancals, escopidors,
cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva
superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals, escopidors,
cavallons ni cornises.

mt06maa010b 1,250 m³ Pedra calcària ordinària per a maçoneri… 47,000 58,75
mt08aaa010a 0,117 m³ Aigua. 1,510 0,18
mt09mif010cb 0,649 t Morter industrial per a obra de paleta, d… 29,500 19,15
mq06mms010 2,472 h Mesclador continu amb sitja, per a mort… 1,730 4,28
mo022 5,374 h Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 23,300 125,21
mo060 6,197 h Ajudant col·locador de pedra natural. 20,680 128,15
% 2,000 % 335,720 6,71

6,000 % Costos indirectes 342,430 20,55

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 362,98

2.1.1.8 ECY010 m² Aplicació manual mitjançant paleta de morter, compost per calç
hidràulica natural NHL 3,5, putzolanes, àrids seleccionats i altres
additius, resistència a compressió 5 N/mm², d'elevades resistències
mecàniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparació de
junts en mur de maçoneria, en restauracions estructurals, una vegada el
suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. Inclús p/p de
neteja, saturació del suport amb aigua a baixa pressió i eliminació de
l'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport
amb aigua. Eliminació de l'aigua sobrant. Aplicació del morter. Neteja
final de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,020 m³ Aigua. 1,510 0,03
mt09rem160b 15,000 kg Morter, compost per calç hidràulica natu… 0,490 7,35
mo020 0,294 h Oficial 1ª construcció. 23,300 6,85
mo113 0,294 h Peó ordinari construcció. 19,470 5,72
% 2,000 % 19,950 0,40

6,000 % Costos indirectes 20,350 1,22

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 21,57

2.1.2 Demolicions
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2.1.2.1 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

C1105A00 0,072 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,480 4,64
C1313330 0,036 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 1,83

6,000 % Costos indirectes 6,470 0,39

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 6,86

2.1.2.2 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió,
però no inclou la demolició de la base suport.

mq01exn050c 0,022 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de … 65,600 1,44
mq01ret010 0,009 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics … 41,330 0,37
% 2,000 % 1,810 0,04

6,000 % Costos indirectes 1,850 0,11

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 1,96

2.1.2.3 DMX090F m Demolició de travessa de fusta sobre camí de terra compactat, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

mq05mai030 0,032 h Martell pneumàtic. 4,120 0,13
mq05pdm110 0,032 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 6,980 0,22
mo112 0,013 h Peó especialitzat construcció. 20,150 0,26
mo113 0,025 h Peó ordinari construcció. 19,470 0,49
% 2,000 % 1,100 0,02

6,000 % Costos indirectes 1,120 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,19
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2.1.2.4 DMC010A m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

A0150000 0,170 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 2,95
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 2,950 0,04
C170H000 0,170 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavim… 8,770 1,49

6,000 % Costos indirectes 4,480 0,27

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,75

2.1.2.5 DMC010F m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

A0150000 0,250 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 4,34
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 4,340 0,07
C170H000 0,250 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavim… 8,770 2,19

6,000 % Costos indirectes 6,600 0,40

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,00

2.1.2.6 F2R54265 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1501800 0,069 h Camió transp.12 t 38,390 2,65
6,000 % Costos indirectes 2,650 0,16

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,81

2.1.2.7 E2RA71H1 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1 1,450 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,c… 11,000 15,95
6,000 % Costos indirectes 15,950 0,96

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 16,91

2.1.3 Moviment de terres
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2.1.3.1 ACE040ROC m³ Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

A0140000 0,100 H MANOBRE 16,410 1,64
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 1,640 0,02
C1313330 0,362 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 18,43
C1103331 0,492 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+… 70,630 34,75

6,000 % Costos indirectes 54,840 3,29

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 58,13

2.1.3.2 ACE040TC m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

A0140000 0,080 H MANOBRE 16,410 1,31
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 1,310 0,02
C1313330 0,175 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 8,91

6,000 % Costos indirectes 10,240 0,61

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 10,85

2.1.3.3 ACR020SO m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

A0150000 0,080 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 1,39
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 1,390 0,02
C1313330 0,048 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 2,44
C133A030 0,080 h Compactador duplex manual,700 kg 8,030 0,64
B0322000 1,800 m3 Sauló garbellat 18,290 32,92

6,000 % Costos indirectes 37,410 2,24

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 39,65
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2.1.3.4 ACR020SEL m³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans
mecànics, Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,200 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 3,47
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 3,470 0,05
C1313330 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 6,16
C133A030 0,200 h Compactador duplex manual,700 kg 8,030 1,61

6,000 % Costos indirectes 11,290 0,68

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 11,97

2.1.3.5 ACE010 m³ Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

mq01pan010a 0,068 h Pala carregadora sobre pneumàtics de … 40,600 2,76
mo087 0,051 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 0,89
% 2,000 % 3,650 0,07

6,000 % Costos indirectes 3,720 0,22

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,94

2.1.3.6 ESPLCO01 m³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compatada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

Sense descomposició 10,280
6,000 % Costos indirectes 10,280 0,62

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 10,90

2.1.3.7 ACP010 m² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics.
Execució del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq01mot010a 0,002 h Motoanivelladora de 141 kW. 68,400 0,14
6,000 % Costos indirectes 0,140 0,01

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 0,15
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2.1.3.8 ACP020 m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics.
Execució del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq01mot010a 0,006 h Motoanivelladora de 141 kW. 68,400 0,41
mo041 0,008 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 0,18
% 2,000 % 0,590 0,01

6,000 % Costos indirectes 0,600 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,64

2.1.3.9 GTA020 m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a
un terreny autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres
naturals), amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

C1501800 0,058 h Camió transp.12 t 38,390 2,23
6,000 % Costos indirectes 2,230 0,13

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,36

2.1.3.10 GTB020 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

B2RA7LP0 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,r… 3,150 3,15
6,000 % Costos indirectes 3,150 0,19

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,34

2.2 Pavimentació
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2.2.1 MFF010 m² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2,
compost per: capa granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41;
barreja bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant l'aplicació
d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de 7 cm
d'espessor formada per material granular per a la fabricació de mescla
bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de
Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T41 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic;
capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular
per a la fabricació de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons
UNE-EN 13108-2, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4
amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic
B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u.
Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material.
Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Preparació de la
superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Preparació de la superfície per al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió
bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la
barreja bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa de
barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la
barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. Transport de la
barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la
capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt01zah020N 0,660 t Barreja de riu artificial ZA25, coeficient … 7,900 5,21
mt14ebc010g 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECI, a força d… 0,260 0,26
mt01arp120… 0,146 t Material granular per a la fabricació de … 9,320 1,36
mt01arp060b 0,008 t Filler calcari, per a mescla bituminosa e… 41,290 0,33
mt14ebc020… 0,006 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3. 295,430 1,77
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a forç… 0,240 0,24
mt01arp120… 0,061 t Material granular per a la fabricació de … 10,220 0,62
mt01arp060c 0,004 t Filler calcari, per a mescla bituminosa e… 41,290 0,17
mt14ebc020… 0,003 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3. 295,430 0,89
mq04tkt010 10,662 t·km Transport d'àrids. 0,100 1,07
mq04cab010d 0,013 h Camió basculant de 14 t de càrrega, de … 39,580 0,51
mq01mot010b 0,007 h Motoanivelladora de 154 kW. 75,580 0,53
mq02cia020j 0,004 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,590 0,16
mq02rov010i 0,007 h Compactador monocilíndric vibrant auto… 63,100 0,44
mq01pan010a 0,006 h Pala carregadora sobre pneumàtics de … 40,600 0,24
mq02cia020f 0,004 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 … 42,540 0,17
mq11bar010 0,004 h Escombradora remolcada amb motor a… 12,460 0,05
mq10mbc010 0,006 h Central asfàltica contínua per a fabricac… 312,960 1,88
mq04tkt020 3,683 t·km Transport d'aglomerat. 0,100 0,37
mq04deq010 1,077 U Desplaçament de maquinària de fabrica… 1,040 1,12
mq11ext030 0,006 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81… 81,370 0,49
mq02rot030b 0,006 h Compactadora tàndem autopropulsat, d… 41,520 0,25
mq11com010 0,006 h Compactador de pneumàtics autopropul… 58,940 0,35
mo041 0,009 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 0,20
mo087 0,017 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 0,30
% 2,000 % 18,980 0,38

6,000 % Costos indirectes 19,360 1,16

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 20,52

2.3 Xarxa de drenatge
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2.3.1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0150000 0,002 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 0,03
A0121000 0,004 H OFICIAL 1A 22,360 0,09
A0140000 0,004 H MANOBRE 16,410 0,07
B0A14200 0,022 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,090 0,02
B0DZA000 0,020 l Desencofrant 2,630 0,05
B0D21030 0,667 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,420 0,28
B064300C 0,130 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 57,380 7,46
B0A31000 0,050 kg Clau acer 1,150 0,06
C1313330 0,001 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 0,05

6,000 % Costos indirectes 8,110 0,49

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,60

2.3.2 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt
en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material
granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt11arh011a 1,000 U Embornal amb fons i sortida frontal, regi… 28,270 28,27
mt11rej010a 1,000 U Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C… 32,590 32,59
mt10hmf010… 0,048 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,310 2,94
mt01arr010a 0,529 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de di… 7,280 3,85
mo041 0,573 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 12,81
mo087 0,573 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 9,95
% 2,000 % 90,410 1,81

6,000 % Costos indirectes 92,220 5,53

Preu total arrodonit per U  ....................................… 97,75
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2.3.3 IUS011 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

mt11tpb030f 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterra… 24,700 25,94
mt11var009 0,016 l Líquid netejador per enganxat mitjançan… 12,200 0,20
mt11var010 0,008 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 18,590 0,15
mt01ara010 0,433 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,100 5,24
mq01ret020b 0,055 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de… 36,860 2,03
mq02rop020 0,350 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, … 3,540 1,24
mo041 0,280 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 6,26
mo087 0,134 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 2,33
% 2,000 % 43,390 0,87

6,000 % Costos indirectes 44,260 2,66

Preu total arrodonit per m  ....................................… 46,92

2.4 Seguretat vial
2.4.1 Senyalització vertical

2.4.1.1 TSV100 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini,
de secció circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de
senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

mt53bps045c 1,000 U Placa d'ancoratge de pal, de secció circ… 52,590 52,59
mt53bps040c 2,200 m Pal de tub d'alumini, de secció circular, … 48,570 106,85
mt10hmf010… 0,050 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,310 3,07
mo041 0,509 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 11,38
mo087 1,018 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 17,68
% 2,000 % 191,570 3,83

6,000 % Costos indirectes 195,400 11,72

Preu total arrodonit per U  ....................................… 207,12
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2.4.1.2 GBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A012M000 0,170 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,080 4,09
A013M000 0,170 H AJUDANT DE MUNTADOR 20,680 3,52
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 7,610 0,11
BBM11202 1,000 u Placa triangular,90cm làm.reflect.nivell … 70,240 70,24
C1504R00 0,170 h Camió cistella h=10m 37,800 6,43

6,000 % Costos indirectes 84,390 5,06

Preu total arrodonit per U  ....................................… 89,45

2.4.1.3 GBB11251 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A013M000 0,170 H AJUDANT DE MUNTADOR 20,680 3,52
A012M000 0,170 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,080 4,09
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 7,610 0,11
BBM12602 1,000 u Placa circular,D=60cm làm.reflect.nivell … 48,290 48,29
C1504R00 0,170 h Camió cistella h=10m 37,800 6,43

6,000 % Costos indirectes 62,440 3,75

Preu total arrodonit per U  ....................................… 66,19

2.4.1.4 TSV040 m² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització
vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància
nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt53spc200b 1,000 m² Cartell de senyalització vertical de trànsi… 78,440 78,44
mq07cce010a 0,215 h Camió amb cistell elevador de braç artic… 19,150 4,12
mo041 0,254 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 5,68
mo087 0,254 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 4,41
% 2,000 % 92,650 1,85

6,000 % Costos indirectes 94,500 5,67

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 100,17

2.4.1.5 GBBVU001 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini,
amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

A0112000 0,011 h Cap colla 23,680 0,26
A0121000 0,037 H OFICIAL 1A 22,360 0,83
A0140000 0,037 H MANOBRE 16,410 0,61
A0150000 0,037 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 0,64
B060U310 1,200 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 … 61,910 74,29
C15019U0 0,015 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,230 0,75
C131U028 0,011 h Retroexcavadora de 95 hp 57,240 0,63
C110U025 0,004 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-… 71,050 0,28
C1700006 0,074 h Vibrador intern de formigó 1,900 0,14
CZ12U00A 0,037 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de … 17,600 0,65

6,000 % Costos indirectes 79,080 4,74

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 83,82
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2.4.1.6 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm
de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

A013U001 0,400 h Ajudant 19,860 7,94
A0121000 0,400 H OFICIAL 1A 22,360 8,94
BBMZU126 1,500 u Pp placa d'acer S355JR amb 4 perns ro… 39,190 58,79
BBMZU623 1,000 u Base d'acer per a subjecció de suport d… 90,520 90,52
C1503U10 0,100 h Camió grua de 5 t 40,780 4,08

6,000 % Costos indirectes 170,270 10,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 180,49

2.4.1.7 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

A0121000 0,100 H OFICIAL 1A 22,360 2,24
A013U001 0,100 h Ajudant 19,860 1,99
BBMZU614 1,000 m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. MF,… 95,040 95,04
C1503U10 0,025 h Camió grua de 5 t 40,780 1,02

6,000 % Costos indirectes 100,290 6,02

Preu total arrodonit per m  ....................................… 106,31

2.4.2 Barreres de seguretat i abalissament
2.4.2.1 ZEBZIC01 m Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o

similar de material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i
forma arrodonida, sense arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb
bandes reflectants per assegurar la seva visibilitat dia i nit, amb tres
punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

zebra01 0,600 Ut Separador de carril bici i calçada model … 37,000 22,20
mo041 0,250 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 5,59
mo087 0,250 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 4,34
% 2,000 % 32,130 0,64

6,000 % Costos indirectes 32,770 1,97

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,74
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4 Tram 3: Vial zona sud

4.1 Acondicionament del terreny
4.1.1 Treballs previs

4.1.1.1 0DP010 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de
diàmetre de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics.
També p/p de tala de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a
una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del
forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la
brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les
branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca.
Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mq01exn020a 0,339 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneu… 46,350 15,71
mq04cag010a 0,852 h Camió amb grua de fins a 6 t. 49,450 42,13
mq09sie010 0,859 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'… 3,000 2,58
mo040 0,999 h Oficial 1ª jardiner. 23,300 23,28
mo086 0,999 h Ajudant jardiner. 20,680 20,66
% 2,000 % 104,360 2,09

6,000 % Costos indirectes 106,450 6,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 112,84

4.1.1.2 ACA020 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes:
arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant
com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels
materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials
objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mq09sie010 0,022 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'… 3,000 0,07
mq01pan010a 0,016 h Pala carregadora sobre pneumàtics de … 40,600 0,65
mo087 0,076 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 1,32
% 2,000 % 2,040 0,04

6,000 % Costos indirectes 2,080 0,12

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 2,20

4.1.2 Demolicions
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4.1.2.1 DEC040 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres,
en sec, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 1,610 h Martell pneumàtic. 4,120 6,63
mq05pdm110 0,805 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 6,980 5,62
mq01ret010 0,141 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics … 41,330 5,83
mo113 0,709 h Peó ordinari construcció. 19,470 13,80
mo112 1,890 h Peó especialitzat construcció. 20,150 38,08
% 2,000 % 69,960 1,40

6,000 % Costos indirectes 71,360 4,28

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 75,64

4.1.2.2 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

C1105A00 0,072 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,480 4,64
C1313330 0,036 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 1,83

6,000 % Costos indirectes 6,470 0,39

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 6,86

4.1.2.3 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió,
però no inclou la demolició de la base suport.

mq01exn050c 0,022 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de … 65,600 1,44
mq01ret010 0,009 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics … 41,330 0,37
% 2,000 % 1,810 0,04

6,000 % Costos indirectes 1,850 0,11

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 1,96
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4.1.2.4 DMC010A m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

A0150000 0,170 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 2,95
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 2,950 0,04
C170H000 0,170 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavim… 8,770 1,49

6,000 % Costos indirectes 4,480 0,27

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,75

4.1.2.5 DMC010F m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

A0150000 0,250 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 4,34
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 4,340 0,07
C170H000 0,250 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavim… 8,770 2,19

6,000 % Costos indirectes 6,600 0,40

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,00

4.1.3 Moviment de terres
4.1.3.1 ACE040TC m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

A0140000 0,080 H MANOBRE 16,410 1,31
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 1,310 0,02
C1313330 0,175 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 8,91

6,000 % Costos indirectes 10,240 0,61

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 10,85
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4.1.3.2 ACR020SO m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

A0150000 0,080 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 1,39
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 1,390 0,02
C1313330 0,048 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 2,44
C133A030 0,080 h Compactador duplex manual,700 kg 8,030 0,64
B0322000 1,800 m3 Sauló garbellat 18,290 32,92

6,000 % Costos indirectes 37,410 2,24

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 39,65

4.1.3.3 ACR020SEL m³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans
mecànics, Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,200 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 3,47
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 3,470 0,05
C1313330 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 6,16
C133A030 0,200 h Compactador duplex manual,700 kg 8,030 1,61

6,000 % Costos indirectes 11,290 0,68

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 11,97

4.1.3.4 ACE010 m³ Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

mq01pan010a 0,068 h Pala carregadora sobre pneumàtics de … 40,600 2,76
mo087 0,051 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 0,89
% 2,000 % 3,650 0,07

6,000 % Costos indirectes 3,720 0,22

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,94

4.1.3.5 ESPLCO01 m³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compatada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

Sense descomposició 10,280
6,000 % Costos indirectes 10,280 0,62

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 10,90
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4.1.3.6 ACP010 m² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics.
Execució del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq01mot010a 0,002 h Motoanivelladora de 141 kW. 68,400 0,14
6,000 % Costos indirectes 0,140 0,01

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 0,15

4.1.3.7 ACP020 m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics.
Execució del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq01mot010a 0,006 h Motoanivelladora de 141 kW. 68,400 0,41
mo041 0,008 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 0,18
% 2,000 % 0,590 0,01

6,000 % Costos indirectes 0,600 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,64

4.1.3.8 GTA020 m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a
un terreny autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres
naturals), amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es
justificarà durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament
topogràfic.

C1501800 0,058 h Camió transp.12 t 38,390 2,23
6,000 % Costos indirectes 2,230 0,13

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,36

4.1.3.9 GTB020 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

B2RA7LP0 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,r… 3,150 3,15
6,000 % Costos indirectes 3,150 0,19

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,34

4.2 Pavimentació
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4.2.1 MFF010 m² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2,
compost per: capa granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41;
barreja bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant l'aplicació
d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de 7 cm
d'espessor formada per material granular per a la fabricació de mescla
bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de
Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T41 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic;
capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular
per a la fabricació de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons
UNE-EN 13108-2, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4
amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic
B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u.
Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material.
Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Preparació de la
superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Preparació de la superfície per al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió
bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la
barreja bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa de
barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la
barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. Transport de la
barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la
capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt01zah020N 0,660 t Barreja de riu artificial ZA25, coeficient … 7,900 5,21
mt14ebc010g 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECI, a força d… 0,260 0,26
mt01arp120… 0,146 t Material granular per a la fabricació de … 9,320 1,36
mt01arp060b 0,008 t Filler calcari, per a mescla bituminosa e… 41,290 0,33
mt14ebc020… 0,006 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3. 295,430 1,77
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a forç… 0,240 0,24
mt01arp120… 0,061 t Material granular per a la fabricació de … 10,220 0,62
mt01arp060c 0,004 t Filler calcari, per a mescla bituminosa e… 41,290 0,17
mt14ebc020… 0,003 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3. 295,430 0,89
mq04tkt010 10,662 t·km Transport d'àrids. 0,100 1,07
mq04cab010d 0,013 h Camió basculant de 14 t de càrrega, de … 39,580 0,51
mq01mot010b 0,007 h Motoanivelladora de 154 kW. 75,580 0,53
mq02cia020j 0,004 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,590 0,16
mq02rov010i 0,007 h Compactador monocilíndric vibrant auto… 63,100 0,44
mq01pan010a 0,006 h Pala carregadora sobre pneumàtics de … 40,600 0,24
mq02cia020f 0,004 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 … 42,540 0,17
mq11bar010 0,004 h Escombradora remolcada amb motor a… 12,460 0,05
mq10mbc010 0,006 h Central asfàltica contínua per a fabricac… 312,960 1,88
mq04tkt020 3,683 t·km Transport d'aglomerat. 0,100 0,37
mq04deq010 1,077 U Desplaçament de maquinària de fabrica… 1,040 1,12
mq11ext030 0,006 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81… 81,370 0,49
mq02rot030b 0,006 h Compactadora tàndem autopropulsat, d… 41,520 0,25
mq11com010 0,006 h Compactador de pneumàtics autopropul… 58,940 0,35
mo041 0,009 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 0,20
mo087 0,017 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 0,30
% 2,000 % 18,980 0,38

6,000 % Costos indirectes 19,360 1,16

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 20,52
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4.2.2 MLR010 m Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta
prefabricada de formigó bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter
de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure
l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011… 0,200 m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fa… 61,310 12,26
mt08aaa010a 0,006 m³ Aigua. 1,510 0,01
mt09mif010ca 0,011 t Morter industrial per a obra de paleta, d… 32,430 0,36
mt11cun120c 2,100 U Canaleta prefabricada de formigó bicap… 1,840 3,86
mo041 0,356 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 7,96
mo087 0,547 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 9,50
% 2,000 % 33,950 0,68

6,000 % Costos indirectes 34,630 2,08

Preu total arrodonit per m  ....................................… 36,71

4.2.5 BARA001 m barana de fundició d'alumini tipus SINCLINA, amb peu de barana fabricat
en fosa d'alumini, amb formes estilitzades i inclinació suficient per evitar
la seva escalabilitat.
Element vertical proveït d'un orifici superior per col.locar un passamas de
50.8 mm de diàmetre i 3 inferios de 33 mm de diàmetre

Sense descomposició 154,000
6,000 % Costos indirectes 154,000 9,24

Preu total arrodonit per m  ....................................… 163,24

4.3 Xarxa de drenatge
4.3.1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb

un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0150000 0,002 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 0,03
A0121000 0,004 H OFICIAL 1A 22,360 0,09
A0140000 0,004 H MANOBRE 16,410 0,07
B0A14200 0,022 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,090 0,02
B0DZA000 0,020 l Desencofrant 2,630 0,05
B0D21030 0,667 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,420 0,28
B064300C 0,130 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 57,380 7,46
B0A31000 0,050 kg Clau acer 1,150 0,06
C1313330 0,001 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,900 0,05

6,000 % Costos indirectes 8,110 0,49

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,60
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4.3.2 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt
en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material
granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt11arh011a 1,000 U Embornal amb fons i sortida frontal, regi… 28,270 28,27
mt11rej010a 1,000 U Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C… 32,590 32,59
mt10hmf010… 0,048 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,310 2,94
mt01arr010a 0,529 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de di… 7,280 3,85
mo041 0,573 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 12,81
mo087 0,573 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 9,95
% 2,000 % 90,410 1,81

6,000 % Costos indirectes 92,220 5,53

Preu total arrodonit per U  ....................................… 97,75

4.3.3 IUS011 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima
del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

mt11tpb030f 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterra… 24,700 25,94
mt11var009 0,016 l Líquid netejador per enganxat mitjançan… 12,200 0,20
mt11var010 0,008 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 18,590 0,15
mt01ara010 0,433 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,100 5,24
mq01ret020b 0,055 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de… 36,860 2,03
mq02rop020 0,350 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, … 3,540 1,24
mo041 0,280 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 6,26
mo087 0,134 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 2,33
% 2,000 % 43,390 0,87

6,000 % Costos indirectes 44,260 2,66
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Preu total arrodonit per m  ....................................… 46,92

4.3.4 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,040 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,080 0,96
A0140000 0,080 H MANOBRE 16,410 1,31
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 2,270 0,03
BD7FH370 1,000 m Tub PVC DN=1000mm,helic.,autoport.u… 80,550 80,55

6,000 % Costos indirectes 82,850 4,97

Preu total arrodonit per m  ....................................… 87,82

4.3.5 UNM021 m² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial
per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en
150 usos, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres; i posterior desmuntatge del
sistema d'encofrat.

mt08eme070a 0,007 m² Panells metàl·lics modulars, per encofra… 200,000 1,40
mt08eme075a 0,005 U Estructura suport de sistema d'encofrat … 400,000 2,00
mt08dba010b 0,030 l Agent desemmotllador, a base d'olis es… 1,980 0,06
mt11var300 0,020 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,500 0,13
mt08var204 0,400 U Passamurs de PVC per a pas dels tens… 0,930 0,37
mo044 0,522 h Oficial 1ª encofrador. 24,470 12,77
mo091 0,581 h Ajudant encofrador. 21,710 12,61
% 2,000 % 29,340 0,59

6,000 % Costos indirectes 29,930 1,80

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 31,73

4.3.6 UNM020 m³ Muro de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó
armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 70 kg/m³, sense incloure encofrat.

mt07aco020d 8,000 U Separador homologat per murs. 0,060 0,48
mt07aco010g 71,400 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10… 0,620 44,27
mt08var050 0,910 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 … 1,110 1,01
mt36tie010da 0,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de dià… 3,340 0,17
mt10haf010… 1,050 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en cen… 67,420 70,79
mo043 0,868 h Oficial 1ª ferrallista. 24,970 21,67
mo090 1,105 h Ajudant ferrallista. 22,190 24,52
mo045 0,203 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de po… 24,470 4,97
mo092 0,812 h Ajudant estructurista, en treballs de pos… 21,710 17,63
% 2,000 % 185,510 3,71

6,000 % Costos indirectes 189,220 11,35

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 200,57

4.4 Seguretat vial
4.4.1 Senyalització vertical
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4.4.1.1 TSV100 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini,
de secció circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de
senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

mt53bps045c 1,000 U Placa d'ancoratge de pal, de secció circ… 52,590 52,59
mt53bps040c 2,200 m Pal de tub d'alumini, de secció circular, … 48,570 106,85
mt10hmf010… 0,050 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,310 3,07
mo041 0,509 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 11,38
mo087 1,018 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 17,68
% 2,000 % 191,570 3,83

6,000 % Costos indirectes 195,400 11,72

Preu total arrodonit per U  ....................................… 207,12

4.4.1.2 GBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A012M000 0,170 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,080 4,09
A013M000 0,170 H AJUDANT DE MUNTADOR 20,680 3,52
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 7,610 0,11
BBM11202 1,000 u Placa triangular,90cm làm.reflect.nivell … 70,240 70,24
C1504R00 0,170 h Camió cistella h=10m 37,800 6,43

6,000 % Costos indirectes 84,390 5,06

Preu total arrodonit per U  ....................................… 89,45

4.4.1.3 GBB21201 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

A012M000 0,179 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,080 4,31
A013M000 0,179 H AJUDANT DE MUNTADOR 20,680 3,70
BBM1AHA2 1,000 u Placa informativa,60x60cm làm.reflect.n… 62,120 62,12
C1504R00 0,179 h Camió cistella h=10m 37,800 6,77
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 76,900 1,15

6,000 % Costos indirectes 78,050 4,68

Preu total arrodonit per U  ....................................… 82,73

4.4.1.4 TSV040 m² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització
vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància
nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt53spc200b 1,000 m² Cartell de senyalització vertical de trànsi… 78,440 78,44
mq07cce010a 0,215 h Camió amb cistell elevador de braç artic… 19,150 4,12
mo041 0,254 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 5,68
mo087 0,254 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 4,41
% 2,000 % 92,650 1,85

6,000 % Costos indirectes 94,500 5,67

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 100,17
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4.4.1.5 GBBVU001 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini,
amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

A0112000 0,011 h Cap colla 23,680 0,26
A0121000 0,037 H OFICIAL 1A 22,360 0,83
A0140000 0,037 H MANOBRE 16,410 0,61
A0150000 0,037 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 0,64
B060U310 1,200 m3 Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 … 61,910 74,29
C15019U0 0,015 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,230 0,75
C131U028 0,011 h Retroexcavadora de 95 hp 57,240 0,63
C110U025 0,004 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-… 71,050 0,28
C1700006 0,074 h Vibrador intern de formigó 1,900 0,14
CZ12U00A 0,037 h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de … 17,600 0,65

6,000 % Costos indirectes 79,080 4,74

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 83,82

4.4.1.6 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm
de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

A013U001 0,400 h Ajudant 19,860 7,94
A0121000 0,400 H OFICIAL 1A 22,360 8,94
BBMZU126 1,500 u Pp placa d'acer S355JR amb 4 perns ro… 39,190 58,79
BBMZU623 1,000 u Base d'acer per a subjecció de suport d… 90,520 90,52
C1503U10 0,100 h Camió grua de 5 t 40,780 4,08

6,000 % Costos indirectes 170,270 10,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 180,49

4.4.1.7 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

A0121000 0,100 H OFICIAL 1A 22,360 2,24
A013U001 0,100 h Ajudant 19,860 1,99
BBMZU614 1,000 m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. MF,… 95,040 95,04
C1503U10 0,025 h Camió grua de 5 t 40,780 1,02

6,000 % Costos indirectes 100,290 6,02

Preu total arrodonit per m  ....................................… 106,31

4.4.2 Barreres de seguretat i abalissament
4.4.2.1 ZEBZIC01 m Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o

similar de material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i
forma arrodonida, sense arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb
bandes reflectants per assegurar la seva visibilitat dia i nit, amb tres
punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

zebra01 0,600 Ut Separador de carril bici i calçada model … 37,000 22,20
mo041 0,250 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,360 5,59
mo087 0,250 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,370 4,34
% 2,000 % 32,130 0,64

6,000 % Costos indirectes 32,770 1,97

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,74
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5 Tram 4: Vial existent

5.1 Demolicions, Moviment de terres i reposició de paviment
5.1.1 DMC010A m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

A0150000 0,170 H MANOBRE ESPECIALISTA 17,370 2,95
%NAAA 1,500 % Gastos auxiliares 2,950 0,04
C170H000 0,170 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavim… 8,770 1,49

6,000 % Costos indirectes 4,480 0,27

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,75

5.1.2 EXCAROC01 m Excavació de rasa amb rasadora en tot tipus de terreny de 0,35 o 0,45 x
0,70 mts inclòs reblert de la rasa amb material procedent de la pròpia
excavació i sorra pel llit i recobriment de la canonada i posterior
reposició dels paviments, totalment acabat, inclosos suministre i
col.locació dels materials, no inclosa la col.locació de la canonada.

Sense descomposició 66,632
6,000 % Costos indirectes 66,632 4,00

Preu total arrodonit per m  ....................................… 70,63

5.1.3 F2R54265 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1501800 0,069 h Camió transp.12 t 38,390 2,65
6,000 % Costos indirectes 2,650 0,16

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,81

5.1.4 E2RA71H1 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1 1,450 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,c… 11,000 15,95
6,000 % Costos indirectes 15,950 0,96

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 16,91
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7 Xarxa abastament d'aigua potable

7.1 CONNLLARG Ut Muntatge hidràulic connexió. A canonada de fosa DN150 al c/Llarg

Sense descomposició 3.303,057
6,000 % Costos indirectes 3.303,057 198,18

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 3.501,24

7.2 CONNEXPERF Ut Muntatge hidràulic connexió. Connexió a canonadade PE DN90 Final tram

Sense descomposició 1.415,094
6,000 % Costos indirectes 1.415,094 84,91

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 1.500,00

7.3 IUA010 m Canonada de fosa dúctil ø 150 mm, UNE-EN-545,per conducció d'aigua
potable, amb revestiment interior de morter de ciment i barnissat exterior,
inclós p. p. d'unió per campana i junta elàstica, instal·lada a fons de rasa.
Mà d’obra i camió ploma inclósos.

mt37tfd010ea 1,000 m Tub FD-K9 J.E.STD.L-6 DN-150 PFA-64. 58,580 58,58
mt11ade100a 0,004 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elà… 9,960 0,04
mq04cag010a 0,011 h Camió amb grua de fins a 6 t. 49,450 0,54
mo008 0,038 h Oficial 1ª lampista. 24,080 0,92
mo107 0,038 h Ajudant lampista. 20,650 0,78
% 2,000 % 60,860 1,22

6,000 % Costos indirectes 62,080 3,72

Preu total arrodonit per m  ....................................… 65,80

7.4 IUA011 U Subministrament i instal·lació de colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues
brides, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tfd013aee 1,000 U Colze 11° 15' de foneria dúctil amb due… 82,850 82,85
mo008 0,127 h Oficial 1ª lampista. 24,080 3,06
mo107 0,127 h Ajudant lampista. 20,650 2,62
% 2,000 % 88,530 1,77

6,000 % Costos indirectes 90,300 5,42

Preu total arrodonit per U  ....................................… 95,72

7.5 IUA022 U Subministrament i instal·lació de colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues
brides, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tfd013cee 1,000 U Colze 22° 30' de foneria dúctil amb due… 91,990 91,99
mo008 0,127 h Oficial 1ª lampista. 24,080 3,06
mo107 0,127 h Ajudant lampista. 20,650 2,62
% 2,000 % 97,670 1,95

6,000 % Costos indirectes 99,620 5,98

Preu total arrodonit per U  ....................................… 105,60
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7.6 IUA045 U Subministrament i instal·lació de colze 45° de foneria dúctil amb dues
brides, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tfd013eee 1,000 U Colze 45° de foneria dúctil amb dues bri… 101,470 101,47
mo008 0,127 h Oficial 1ª lampista. 24,080 3,06
mo107 0,127 h Ajudant lampista. 20,650 2,62
% 2,000 % 107,150 2,14

6,000 % Costos indirectes 109,290 6,56

Preu total arrodonit per U  ....................................… 115,85

7.7 IUA090 U Subministrament i instal·lació de colze 90° de foneria dúctil amb dues
brides, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tfd013gee 1,000 U Colze 90° de foneria dúctil amb dues bri… 108,870 108,87
mo008 0,127 h Oficial 1ª lampista. 24,080 3,06
mo107 0,127 h Ajudant lampista. 20,650 2,62
% 2,000 % 114,550 2,29

6,000 % Costos indirectes 116,840 7,01

Preu total arrodonit per U  ....................................… 123,85

7.8 IUA015 U Subministrament i instal·lació de Te de foneria dúctil amb tres brides, de
150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tfd011eee 1,000 U Te de foneria dúctil amb tres brides, de … 125,880 125,88
mo008 0,127 h Oficial 1ª lampista. 24,080 3,06
mo107 0,127 h Ajudant lampista. 20,650 2,62
% 2,000 % 131,560 2,63

6,000 % Costos indirectes 134,190 8,05

Preu total arrodonit per U  ....................................… 142,24

7.9 B09V001E m Subministrament i col·locació de cinta d'advertència de polietilécolor
blau

A0140000 0,002 H MANOBRE 16,410 0,03
B09VE001E 1,000 m Cinta d'adevertència polietile color blau 0,070 0,07

6,000 % Costos indirectes 0,100 0,01

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,11
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8 Reposició serveis afectats

8.1 Reposició linia aigua potable
8.1.1 XEMATSA u Partida alçada per a la reposició de la conducció d'aigua potable

d'EMATSA

Sense descomposició 2.500,000
6,000 % Costos indirectes 2.500,000 150,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.650,00

8.2 ENDESA
8.2.1 XENDESA U Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions d'ENDESA segons

l'annex de serveis afectats i plànols de reposició

Sense descomposició 21.874,750
6,000 % Costos indirectes 21.874,750 1.312,49

Preu total arrodonit per U  ....................................… 23.187,24

8.3 GAS NATURAL
8.3.1 XGASNATURAL U Partida alçada per a la reposició de la xarxa de gas natural

Sense descomposició 8.000,000
6,000 % Costos indirectes 8.000,000 480,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 8.480,00

8.4 TELEFONICA
8.4.1 XTELEFONICA u Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions de Telefónica

segons annex de ssaa i plànols de reposició

Sense descomposició 11.000,000
6,000 % Costos indirectes 11.000,000 660,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 11.660,00
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9 Control de qualitat i assaigs

9.1 XSE010 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per
els següents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp:
un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una
profunditat de 10 m prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador
de paret gruixuda i 1 mostra alterada mitjançant mostrejador normalitzat
de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), una penetració dinàmica
mitjançant penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 10 m de
profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres
preses, descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se els
següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE
103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2
d'humitat natural segons UNE 103300; densitat aparent segons UNE
103301; resistència a compressió segons UNE 103400; Proctor Normal
segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de contingut en
sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent informe
geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels
resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres
per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49sts010 1,000 U Transport d'equip de sondeig, personal … 245,210 245,21
mt49sts020 1,000 U Emplaçament d'equip de sondeig en ca… 59,500 59,50
mt49sts030a 10,000 m Sondeig mitjançant perforació a rotació … 35,000 350,00
mt49sts040 5,000 U Caixa porta-testimonis de cartró parafin… 8,000 40,00
mt49stp010 1,000 U Transport d'equip de penetració dinàmic… 151,760 151,76
mt49stp020 1,000 U Emplaçament d'equip de penetració din… 49,000 49,00
mt49stp030a 10,000 m Penetració mitjançant penetròmetre din… 12,000 120,00
mt49sts060a 1,000 U Extracció de mostra inalterat mitjançant … 24,000 24,00
mt49sts050a 1,000 U Extracció de mostra alterada mitjançant… 18,000 18,00
mt49sla030 10,000 m Descripció de testimoni continu de most… 3,100 31,00
mt49sla080a 2,000 U Anàlisis granulomètric per tamisat d'una… 30,100 60,20
mt49sla060 2,000 U Assaig per determinar els Límits d'Atter… 36,100 72,20
mt49sla050 2,000 U Assaig per determinar el contingut d'hu… 4,500 9,00
mt49sla070 1,000 U Assaig per determinar la densitat apare… 9,000 9,00
mt49sla090 1,000 U Assaig per determinar la resistència a c… 30,100 30,10
mt49sue010 1,000 U Assaig Proctor Normal, segons UNE 10… 61,970 61,97
mt49sue030 1,000 U Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio)… 174,330 174,33
mt49sla110 2,000 U Assaig quantitatiu per determinar el con… 27,100 54,20
mt49sin010 1,000 U Informe geotècnic, amb especificació d… 300,000 300,00
% 2,000 % 1.859,470 37,19

6,000 % Costos indirectes 1.896,660 113,80

Preu total arrodonit per U  ....................................… 2.010,46

9.2 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa
vigent.

Sense descomposició 2.000,000
6,000 % Costos indirectes 2.000,000 120,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 2.120,00
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10 Seguretat i salut.

10.1 E1401 Ut CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

P1813 1,000 Ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO. 1,510 1,51
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 1,510 0,09

6,000 % Costos indirectes 1,600 0,10

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 1,70

10.2 E1402 Ut ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE

P1818 1,000 Ud GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACT. 8,190 8,19
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 8,190 0,49

6,000 % Costos indirectes 8,680 0,52

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 9,20

10.3 E1403 Ut polvo.

P1827 1,000 Ud MASCARILLA RESPIR. ANTIPOLVO. 9,180 9,18
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 9,180 0,55

6,000 % Costos indirectes 9,730 0,58

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 10,31

10.4 E1404 Ut polvo.

P1817 1,000 Ud FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO. 0,400 0,40
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 0,400 0,02

6,000 % Costos indirectes 0,420 0,03

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 0,45

10.5 E1405 Ut PROTECTOR AUDITIU.

P1835 1,000 Ud PROTECTOR AUDITIVO. 11,140 11,14
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 11,140 0,67

6,000 % Costos indirectes 11,810 0,71

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 12,52

10.6 E1406 Ut CINTURÓ DE SEGURETAT.

P1814 1,000 Ud CINTURON DE SEGURIDAD. 18,020 18,02
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 18,020 1,08

6,000 % Costos indirectes 19,100 1,15

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 20,25

10.7 E1407 Ut GRANOTA DE TREBALL.

P1829 1,000 Ud MONO O BUZO DE TRABAJO. 12,450 12,45
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 12,450 0,75

6,000 % Costos indirectes 13,200 0,79

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 13,99

10.8 E1408 Ut IMPERMEABLE.

P1822 1,000 Ud IMPERMEABLE. 11,800 11,80
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 11,800 0,71

6,000 % Costos indirectes 12,510 0,75

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 13,26
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10.9 E1409 Ut PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.

P1821 1,000 Pa GUANTES GOMA FINOS. 1,640 1,64
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 1,640 0,10

6,000 % Costos indirectes 1,740 0,10

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 1,84

10.10 E1410 Ut PARELLA DE GUANTS DE CUIR.

P1819 1,000 Pa GUANTES CUERO. 2,290 2,29
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 2,290 0,14

6,000 % Costos indirectes 2,430 0,15

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 2,58

10.11 E1411 Ut PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.

P1820 1,000 Pa GUANTES DIELÉCTRICOS. 22,940 22,94
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 22,940 1,38

6,000 % Costos indirectes 24,320 1,46

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 25,78

10.12 E1412 Ut l'aigua i a la humitat.

P1809 1,000 Pa BOTAS IMPERM. AL AGUA Y HUME. 8,520 8,52
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 8,520 0,51

6,000 % Costos indirectes 9,030 0,54

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 9,57

10.13 E1413 Ut PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.

P1810 1,000 Pa BOTAS SEGURIDAD DE LONA. 18,350 18,35
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 18,350 1,10

6,000 % Costos indirectes 19,450 1,17

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 20,62

10.14 E1414 Ut PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.

P1808 1,000 Pa BOTAS DIELÉCTRICAS. 26,220 26,22
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 26,220 1,57

6,000 % Costos indirectes 27,790 1,67

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 29,46

10.15 E1415 Ut amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

P1841 0,170 Ud SEÑAL NORMALIZADA 6 USOS. 59,000 10,03
P1847 0,170 Ud SOPORTE METÁLICO SEÑAL 6 USOS 19,660 3,34
%1853 0 17,000 % RESTO DE OBRA. 13,370 2,27

6,000 % Costos indirectes 15,640 0,94

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 16,58

10.16 E1416 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

P1812 1,000 Ud CARTEL IND. NORM. 30X30CM.1U 1,640 1,64
P1845 0,170 Ud SOPORTE METÁLICO CARTEL 6 US. 11,800 2,01
%1853 1 17,000 % RESTO DE OBRA. 3,650 0,62

6,000 % Costos indirectes 4,270 0,26

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 4,53
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10.17 E1417 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

P1812 1,000 Ud CARTEL IND. NORM. 30X30CM.1U 1,640 1,64
%1853 1 17,000 % RESTO DE OBRA. 1,640 0,28

6,000 % Costos indirectes 1,920 0,12

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 2,04

10.18 E1418 m. inclos suports, col·locació i desmuntatge.

P1815 1,100 m. CORDON BALIZAMIENTO (UN USO). 0,060 0,07
P1846 0,020 Ud SOPORTE METÁLICO CORDÓN 6 US. 11,800 0,24
%1853 2 20,000 % RESTO DE OBRA. 0,310 0,06

6,000 % Costos indirectes 0,370 0,02

Preu total arrodonit per m.  ...................................… 0,39

10.19 E1419 m. 2,50 m. de llargaria per a contenció de vianants.

P1850 0,070 Ud VALLA AUTONOMA METÁLICA 6 US. 78,650 5,51
%1853 3 17,000 % RESTO DE OBRA. 5,510 0,94

6,000 % Costos indirectes 6,450 0,39

Preu total arrodonit per m.  ...................................… 6,84

10.20 E1420 Ut ment de tràfic, inclosa col·locació.

P1851 0,330 Ud VALLA NORM. 1,95X0,95 M. 3 US 55,060 18,17
%1853 4 17,000 % RESTO DE OBRA. 18,170 3,09

6,000 % Costos indirectes 21,260 1,28

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 22,54

10.21 E1421 Ut BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

P1807 0,330 Ud BALIZA LUMIN. INTERM. 3 USOS. 78,650 25,95
%1853 4 17,000 % RESTO DE OBRA. 25,950 4,41

6,000 % Costos indirectes 30,360 1,82

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 32,18

10.22 E1422 Ut tres usos.

P1833 0,330 Ud PIQUETE SEÑALIZACIÓN 3 USOS. 2,290 0,76
%1853 1 17,000 % RESTO DE OBRA. 0,760 0,13

6,000 % Costos indirectes 0,890 0,05

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 0,94

10.23 E1423 m2 d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

P1836 0,600 m2 RED POLIAM. HILO 4 MM Y MALLA 1,740 1,04
P1844 0,050 Ud SOPORTES INTERMEDIOS 1 USO. 5,560 0,28
P1843 0,020 Ud SOPORTES EXTREMOS 1 USO. 56,970 1,14
%1853 5 31,000 % RESTO DE OBRA. 2,460 0,76

6,000 % Costos indirectes 3,220 0,19

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 3,41

10.24 E1424 Ut PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

P1830 1,000 Ud PANEL DIRECCIONAL NORMALIZADO 22,260 22,26
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 22,260 1,34

6,000 % Costos indirectes 23,600 1,42

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 25,02
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10.25 E1425 m. sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m.
d'alçada, plaques d'ancoratge, muntatge i desmuntatge.

P1848 1,000 m. TUBO HOR. ANCL. CINT. SEGUR. 2,090 2,09
P1849 1,000 m. TUBO VER. SOPORTE TUBO ANCLA. 2,090 2,09
P1854 0,250 Ud UNIÓN DE TUBOS CON GRAPA 4,590 1,15
P1834 0,500 Ud PLACA DE ANCLAJE. 3,470 1,74
%1853 6 15,000 % RESTO DE OBRA. 7,070 1,06

6,000 % Costos indirectes 8,130 0,49

Preu total arrodonit per m.  ...................................… 8,62

10.26 E1427 m. BANDA SONORA.

P1839 1,750 Kg RESINA EPOXI. 12,160 21,28
P1806 15,000 Kg ARIDO EXQUISTO. 0,840 12,60
%1853 7 30,000 % RESTO DE OBRA. 33,880 10,16

6,000 % Costos indirectes 44,040 2,64

Preu total arrodonit per m.  ...................................… 46,68

10.27 E1428 m. d'amplada continua.

P1832 0,100 Kg PINTURA NARANJA REFLEXIVA. 1,500 0,15
P1816 0,060 Kg ESFERAS VIDRIO MARCAS VIALES. 1,700 0,10
%1853 8 35,000 % RESTO DE OBRA. 0,250 0,09

6,000 % Costos indirectes 0,340 0,02

Preu total arrodonit per m.  ...................................… 0,36

10.28 E1429 PA gre per a regs anti-pols.

Sense descomposició 90,150
6,000 % Costos indirectes 90,150 5,41

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 95,56

10.29 E1430 PA gre per a ma d'obra de senyalista.

Sense descomposició 90,150
6,000 % Costos indirectes 90,150 5,41

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 95,56

10.30 E1431 Ut inclos el suport i la col·locació.

P1855 0,500 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 97,270 48,64
P1842 1,000 Ud SOPORTE PARA EXTINTOR. 1,390 1,39
%1853 0 17,000 % RESTO DE OBRA. 50,030 8,51

6,000 % Costos indirectes 58,540 3,51

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 62,05

10.31 E1432 Ut composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases
metàl·liques, inclòs petit material, totalment instal·lat.

P1823 1,000 Ud INSTALACIÓN DE PUESTA TIERRA. 65,550 65,55
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 65,550 3,93

6,000 % Costos indirectes 69,480 4,17

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 73,65
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10.32 E1433 Ut sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

P1824 1,000 Ud INTERR. DIF. MED. SENS.300 MA 32,770 32,77
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 32,770 1,97

6,000 % Costos indirectes 34,740 2,08

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 36,82

10.33 E1435 Ut menjadors.

P1803 1,000 Ud ALQUILER BARRACÓN. 180,300 180,30
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 180,300 10,82

6,000 % Costos indirectes 191,120 11,47

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 202,59

10.34 E1436 Ut capacitat per a 10 persones.

P1804 1,000 Ud ALQUILER MESA MADERA 10 PERS. 19,660 19,66
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 19,660 1,18

6,000 % Costos indirectes 20,840 1,25

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 22,09

10.35 E1437 Ut capacitat per a 5 persones.

P1802 1,000 Ud ALQUILER BANCO MADERA 5 PERS. 13,110 13,11
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 13,110 0,79

6,000 % Costos indirectes 13,900 0,83

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 14,73

10.36 E1438 Ut obra i dotada amb 3 aixetes.

P1831 1,000 Ud PILETA CORRIDA CON 3 GRIFOS. 98,320 98,32
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 98,320 5,90

6,000 % Costos indirectes 104,220 6,25

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 110,47

10.37 E1439 Ut elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.

P1801 1,000 Ud ACOMETIDA AGUA Y ENER. ELEC. 98,320 98,32
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 98,320 5,90

6,000 % Costos indirectes 104,220 6,25

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 110,47

10.38 E1440 Ut vestuari i aseos.

P1803 2,000 Ud ALQUILER BARRACÓN. 180,300 360,60
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 360,600 21,64

6,000 % Costos indirectes 382,240 22,93

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 405,17

10.39 E1441 Ut lica individual amb pany i clau.

P1805 1,000 Ud ALQUILER TAQUILLA METÁLICA. 6,550 6,55
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 6,550 0,39

6,000 % Costos indirectes 6,940 0,42

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 7,36
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10.40 E1442 h. conservació d' instal·lacions de personal.

P1828 1,000 Ud MATERIALES DE LIMPIEZA. 0,730 0,73
%1853 9 1.052,000 % RESTO DE OBRA. 0,730 7,68

6,000 % Costos indirectes 8,410 0,50

Preu total arrodonit per h.  ....................................… 8,91

10.41 E1443 Ut trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

P1801 1,000 Ud ACOMETIDA AGUA Y ENER. ELEC. 98,320 98,32
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 98,320 5,90

6,000 % Costos indirectes 104,220 6,25

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 110,47

10.42 E1434 Ud sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

P1825 1,000 Ud INTERR. DIF. ALT. SENS. 30 MA 39,320 39,32
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 39,320 2,36

6,000 % Costos indirectes 41,680 2,50

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 44,18

10.43 E1444 Ut FARMACIOLA.

P1811 1,000 Ud BOTIQUIN INSTALADO. 32,770 32,77
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 32,770 1,97

6,000 % Costos indirectes 34,740 2,08

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 36,82

10.44 E1445 Ud durant el trascurs de les obres.

P1838 1,000 Ud REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO 65,550 65,55
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 65,550 3,93

6,000 % Costos indirectes 69,480 4,17

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 73,65

10.45 E1446 Ut RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

P1837 1,000 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO. 19,660 19,66
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 19,660 1,18

6,000 % Costos indirectes 20,840 1,25

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 22,09

10.46 E1447 Ut seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni
col·lectiu provincial així lo disposí per a aquest nombre de treballadors).

P1840 1,000 Ud REUNIÓN MENSUAL COMITE S. E I 32,770 32,77
%1853 6,000 % RESTO DE OBRA. 32,770 1,97

6,000 % Costos indirectes 34,740 2,08

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 36,82

10.47 E1448 h. VIGILANT DE SEGURETAT.

P1852 1,000 h. VIGILANTE SEGURIDAD. 8,820 8,82
6,000 % Costos indirectes 8,820 0,53

Preu total arrodonit per h.  ....................................… 9,35

Pàgina 37
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SECCIÓ TIPUS

DETALL DE PAVIMENT DE CALÇADA + CARRIL BICI. TRAM 1. AMPLADA 3.00 +

2.50M.

SECCIÓ TIPUS
1 2 3 4 5 6

1. Capa de rodadura: 5 cm de AC16

surf S  B60/70 (antiga S12)

2.Reg d'adherència C60B4 ADH 0,5

kg/m2 (ECR-1)

3. Capa base: 5 cm AC22 bin S

B60/70 (antiga S20)

4. Reg d'imprimació C50BF5 IMP

1,20 kg/m2 (ECI)

5. Tot-ú artificial: 30 cm de tot-ú o

zahorra artificial ZA-25

6. Sòl seleccionat tipus 2: 100 cm

(esplanada sobre sòl marginal)

DETALL DE VORERA. TRAM 1. AMPLADA 2.50 M

SECCIÓ TIPUS
1 2

1. Capa de tot-ú compactat de 30cm. de

gruix.

2. Terreny natural.

DETALL DE PAVIMENT DE CALÇADA (CARRIL BICI + CALÇADA+

APARCAMENT). TRAM 3. AMPLADA TOTAL 11,00M. (2.5+6+2.5 M)

SECCIÓ TIPUS
1 2 3 4 5 6

1. Capa de rodadura: 5 cm de AC16

surf S  B60/70 (antiga S12)

2.Reg d'adherència C60B4 ADH 0,5

kg/m2 (ECR-1)

3. Capa base: 5 cm AC22 bin S

B60/70 (antiga S20)

4. Reg d'imprimació C50BF5 IMP

1,20 kg/m2 (ECI)

5. Tot-ú artificial: 30 cm de tot-ú o

zahorra artificial ZA-25

6. Sòl seleccionat tipus 2: 100 cm

(esplanada sobre sòl marginal)

DETALL DE PAVIMENT DE VORERA. TRAM 3. AMPLADA DE VORERA 2,50M.

1 2

1. Capa de tot-ú compactat de 30cm. de

gruix.

2. Terreny natural.
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TERRENY EXISTENT
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DETALL A

BARRERA BMSNA4/120a
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110.00 110.00
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130.00 130.00

Pendents

P=-2.004752%, D=6.73400.

P=-7.999163%, D=86.03400.

P=-6.000535%, D=52.31200.

P=-4.000114%, D=174.92000.

P=-4.849502%, D=45.28300.

P=-0.697792%, D=23.64600.
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104.00

 

103.95

 

104.01

 

103.95

 

P.K.= 0.00

Perfil N. 1

Zt= 102.752

Zr= 104.011

Sd=1.78

St=19.14

 PC=101.00

103.58

 

103.64

 

103.58

 

P.K.= 10.00

Perfil N. 2

Zt= 102.649

Zr= 103.638

Sd=3.66

St=14.97

 PC=101.00

103.25

 

103.31

 

103.25

 

P.K.= 20.00

Perfil N. 3

Zt= 102.572

Zr= 103.312

Sd=5.76

St=12.10

 PC=101.00

103.18

 

103.24

 

103.18

 

P.K.= 22.38

Perfil N. 4

Zt= 102.559

Zr= 103.244

Sd=6.23

St=11.51

 PC=101.00

102.99

 

103.05

 

102.99

 

P.K.= 30.00

Perfil N. 5

Zt= 102.515

Zr= 103.052

Sd=7.48

St=11.37

 PC=101.00

102.80

 

102.86

 

102.80

 

P.K.= 40.00

Perfil N. 6

Zt= 102.460

Zr= 102.857

Sd=8.66

St=10.05

 PC=101.00

102.62

 

102.68

 

102.62

 

P.K.= 50.00

Perfil N. 7

Zt= 102.419

Zr= 102.679

Sd=11.39

St=8.50

 PC=101.00

102.53

 

102.59

 

102.53

 

P.K.= 60.00

Perfil N. 8

Zt= 102.380

Zr= 102.589

Sd=12.08

St=8.50

 PC=101.00

102.59

 

102.65

 

102.59

 

P.K.= 63.27

Perfil N. 9

Zt= 102.381

Zr= 102.654

Sd=10.97

St=8.50

 PC=101.00
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102.90

 

102.96

 

102.90

 

P.K.= 70.00

Perfil N. 10

Zt= 102.581

Zr= 102.956

Sd=10.58

St=9.59

 PC=101.00

103.62

 

103.68

 

103.62

 

P.K.= 80.00

Perfil N. 11

Zt= 103.294

Zr= 103.683

Sd=9.54

St=9.87
 PC=101.00

104.01

 

104.07

 

104.01

 

P.K.= 84.53

Perfil N. 12

Zt= 103.685

Zr= 104.069

Sd=8.62

St=9.06 PC=102.00

104.56

 

104.62

 

104.56

 

P.K.= 90.00

Perfil N. 13

Zt= 104.241

Zr= 104.625

Sd=8.82

St=8.77
 PC=103.00

105.68

 

105.74

 

105.68

 

P.K.= 100.00

Perfil N. 14

Zt= 105.301

Zr= 105.736

Sd=8.76

St=8.59

 PC=104.00

106.16

 

106.22

 

106.16

 

P.K.= 104.32

Perfil N. 15

Zt= 106.235

Zr= 106.216

Sd=16.61

St=8.50
 PC=104.00

106.79

 

106.85

 

106.79

 

P.K.= 110.00

Perfil N. 16

Zt= 107.465

Zr= 106.848

Sd=26.15

St=8.50

 PC=105.00

107.89

 

107.95

 

107.89

 

P.K.= 120.00

Perfil N. 17

Zt= 108.791

Zr= 107.955

Sd=32.18

St=8.50 PC=106.00

108.78

 

108.84

 

108.78

 

P.K.= 130.00

Perfil N. 18

Zt= 108.715

Zr= 108.845

Sd=12.96

St=9.38 PC=107.00

109.34

 

109.40

 

109.34

 

P.K.= 140.00

Perfil N. 19

Zt= 109.074

Zr= 109.402

Sd=10.93

St=8.58 PC=107.00
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109.38

 

P.K.= 141.03

Perfil N. 20

Zt= 109.148

Zr= 109.440

Sd=11.40

St=8.50 PC=107.00

109.57
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109.57

 

P.K.= 150.00

Perfil N. 21

Zt= 109.772

Zr= 109.625

Sd=16.13

St=9.56

 PC=108.00

109.46
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109.46

 

P.K.= 160.00

Perfil N. 22

Zt= 109.472

Zr= 109.515

Sd=16.93

St=11.75
 PC=107.00

109.35
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P.K.= 163.08

Perfil N. 23

Zt= 109.561

Zr= 109.414

Sd=20.04

St=10.70

 PC=107.00

109.08
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109.08

 

P.K.= 170.00

Perfil N. 24

Zt= 109.522

Zr= 109.139

Sd=27.33

St=9.29

 PC=107.00
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P.K.= 180.00

Perfil N. 25

Zt= 108.494

Zr= 108.739

Sd=18.57

St=11.40

 PC=107.00
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P.K.= 190.00

Perfil N. 26

Zt= 107.465

Zr= 108.339

Sd=11.93

St=15.11
 PC=106.00
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P.K.= 200.00

Perfil N. 27

Zt= 107.529

Zr= 107.951

Sd=17.64

St=12.86
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P.K.= 210.00

Perfil N. 28

Zt= 107.728
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Sd=23.84

St=11.20
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P.K.= 220.00

Perfil N. 29

Zt= 107.765
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St=9.96
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P.K.= 230.00

Perfil N. 30

Zt= 107.809

Zr= 107.339

Sd=28.57

St=8.9

 PC=105.00
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P.K.= 240.00

Perfil N. 31

Zt= 108.129
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St=8.5

 PC=105.00
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P.K.= 250.00

Perfil N. 32

Zt= 107.772
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Sd=30.87

St=8.50

 PC=105.00
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P.K.= 260.00

Perfil N. 33

Zt= 107.328
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Sd=25.39

St=8.50

 PC=105.00

106.88

 

106.94

 

106.88

 

P.K.= 270.00

Perfil N. 34

Zt= 106.831

Zr= 106.939

Sd=20.60

St=9.69

 PC=105.00
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106.84

 

106.78

 

P.K.= 280.00

Perfil N. 35

Zt= 106.374

Zr= 106.839

Sd=16.92

St=11.34

 PC=105.00

106.68

 

106.74

 

106.68

 

P.K.= 290.00

Perfil N. 36

Zt= 106.332

Zr= 106.739

Sd=18.28

St=11.37

 PC=105.00
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106.58

 

106.64

 

106.58

 

P.K.= 300.00

Perfil N. 37

Zt= 106.442

Zr= 106.639

Sd=20.90

St=11.71

 PC=105.00

106.48

 

106.54

 

106.48

 

P.K.= 310.00

Perfil N. 38

Zt= 106.409

Zr= 106.539

Sd=21.46

St=12.26

 PC=105.00

106.38

 

106.44

 

106.38

 

P.K.= 320.00

Perfil N. 39

Zt= 105.865

Zr= 106.439

Sd=10.91

St=12.89

 PC=105.00

106.48

 

106.33

 

106.28

 

106.34

 

106.28

 

P.K.= 330.00

Perfil N. 40

Zt= 105.696

Zr= 106.339

Sd=8.60

St=12.34

 PC=104.00

106.18

 

106.24

 

106.18

 

P.K.= 340.00

Perfil N. 41

Zt= 105.705

Zr= 106.239

Sd=9.31

St=11.54

 PC=104.00

106.10

 

106.16

 

106.10

 

P.K.= 350.00

Perfil N. 42

Zt= 105.668

Zr= 106.158

Sd=9.66

St=10.99 PC=104.00

106.33

 

106.18

 

106.13

 

106.19

 

106.13

 

P.K.= 360.00

Perfil N. 43

Zt= 105.564

Zr= 106.189

Sd=7.81

St=11.97
 PC=104.00

106.39

 

106.24

 

106.19

 

106.25

 

106.19

 

P.K.= 364.67

Perfil N. 44

Zt= 105.580

Zr= 106.246

Sd=6.59

St=11.81
 PC=104.00

106.49

 

106.34

 

106.29

 

106.35

 

106.29

 

P.K.= 370.00

Perfil N. 45

Zt= 105.855

Zr= 106.345

Sd=9.08

St=10.48

 PC=104.00

106.57

 

106.63

 

106.57

 

P.K.= 380.00

Perfil N. 46

Zt= 106.438

Zr= 106.626

Sd=13.57

St=8.91

 PC=105.00

106.96

 

107.02

 

106.96

 

P.K.= 390.00

Perfil N. 47

Zt= 107.112

Zr= 107.016

Sd=18.47

St=8.50

 PC=105.00

107.36

 

107.42

 

107.36

 

P.K.= 400.00

Perfil N. 48

Zt= 107.847

Zr= 107.421

Sd=24.83

St=8.50

 PC=105.00

107.76

 

107.82

 

107.76

 

P.K.= 410.00

Perfil N. 49

Zt= 108.570

Zr= 107.825

Sd=31.96

St=8.50

 PC=105.00

108.17

 

108.23

 

108.17

 

P.K.= 420.00

Perfil N. 50

Zt= 108.794

Zr= 108.229

Sd=27.86

St=8.50

 PC=106.00

108.57

 

108.63

 

108.57

 

P.K.= 430.00

Perfil N. 51

Zt= 108.881

Zr= 108.634

Sd=21.27

St=8.50

 PC=107.00

108.98

 

109.04

 

108.98

 

P.K.= 440.00

Perfil N. 52

Zt= 108.929
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St=13.16
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Perfil N. 55

Zt= 109.105

Zr= 110.251

Sd=1.98
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Perfil N. 56

Zt= 109.213

Zr= 110.655

Sd=0.37

St=17.08
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Perfil N. 57

Zt= 110.075

Zr= 111.060

Sd=5.30

St=15.99

 PC=109.00
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P.K.= 500.00

Perfil N. 58

Zt= 110.378

Zr= 111.464

Sd=2.00

St=18.70

 PC=109.00
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111.81

 

P.K.= 510.00

Perfil N. 59

Zt= 110.898

Zr= 111.868

Sv=0.00

Sd=7.30

St=22.99

 PC=108.00
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112.21

 

P.K.= 520.00

Perfil N. 60

Zt= 110.740

Zr= 112.273

Sd=0.58
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112.35

 

112.29

 

P.K.= 521.91

Perfil N. 61

Zt= 111.102

Zr= 112.350

Sd=2.19

St=19.27

 PC=110.00
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Canonada FD ø150 mm (tram en rasa)

Canonada FD ø150 mm (tram per hinca)

Hidran contra-incendis
H

Canonada FD ø150 mm (tram ja executat fins connexió 10)



L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'
À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

V

I

A

L

 

E

X

I

S

T

E

N

T

-

 

T

R

A

M

 

0

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

0

+

1

0

0

 

 

0

+

2

0

0

 

 

0

+

3

0

0

 

 

0

+

0

0

0

 

R

E

C

T

A

 

0

+

0

2

2

.

5

2

0

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

0

4

1

.

7

0

3

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

1

0

9

.

7

4

7

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

1

7

5

.

4

1

8

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

2

2

4

.

1

1

9

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

2

7

4

.

6

2

9

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

3

0

2

.

0

5

7

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

3

6

5

.

4

7

1

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 0+376.780 

RECTA

RECTA

R
E

C
T

A

P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

07-ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

1
/
1
.
0
0
0

0
7

2
 
d

e
 
7

P
l
a

n
t
a

 
A

i
g

u
a

 
P

o
t
a

b
l
e

.
 
T

R
A

M
 
1

-
2

Canonada FD ø150 mm (tram en rasa)

Canonada FD ø150 mm (tram per paviment asfàltic)

Canonada FD ø150 mm (tram ja executat fins connexió 10)



L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

3

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

A

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'
À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

4

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

3

1

7

,

0

4

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

A

M

B

I

T

)

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0

+

4

0

0

 

 

0

+

5

0

0

 

 

0

+

6

0

0

 

 

0

+

3

6

5

.

4

7

1

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 0+376.780 

RECTA

RECTA

R
E

C
T

A

R
E

C
T

A

 

0

+

4

1

4

.

7

4

2

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

4

3

9

.

8

7

9

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

4

6

0

.

6

3

2

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

5

3

9

.

4

9

1

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

5

6

3

.

9

2

1

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

17

P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

07-ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

1
/
1
.
0
0
0

0
7

3
 
d

e
 
7

P
l
a

n
t
a

 
A

i
g

u
a

 
P

o
t
a

b
l
e

.
 
T

R
A

M
 
3

-
4

Canonada FD ø150 mm (tram en rasa)

Canonada FD ø150 mm (tram per paviment asfàltic)

Canonada FD ø150 mm (tram ja executat fins connexió 10)



L

I
M

I
T

 
T

R

A

M

 
3

 

0

+

6

0

0

 

 

0

+

7

0

0

 

 

0

+

8

0

0

 

 

0

+

9

0

0

 

 

1

+

0

0

0

 

 

0

+

6

1

0

.

7

2

6

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

7

1

7

.

6

1

3

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

7

3

7

.

1

0

9

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

7

5

7

.

3

5

2

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

7

7

1

.

2

0

5

 

R

E

C

T

A R

E

C

T

A

 

0

+

7

9

0

.

3

5

9

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

8

4

4

.

5

3

1

 

R

E

C

T

A
R

E

C

T

A

 

0

+

8

5

8

.

6

4

5

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

8

7

2

.

2

7

2

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

8

8

7

.

2

0

8

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 

0

+

9

0

0

.

8

7

3

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

R
E

C
T

A

R
E

C
T

A

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Canonada FD ø150 mm (tram en rasa)

Canonada FD ø150 mm (tram per paviment asfàltic)

Canonada FD ø150 mm (tram ja executat fins connexió 10)

P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

07-ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

1
/
1
.
0
0
0

0
7

4
 
d

e
 
7

P
l
a

n
t
a

 
A

i
g

u
a

 
P

o
t
a

b
l
e

.
 
T

R
A

M
 
3

-
4



L

I
M

I
T

 
T

R

A

M

 
3

 

1

+

0

0

0

 

 
1

+

1

0

0

 

 
1

+

2

0

0

 

 
0

+

9

7

2

.
7

1

8

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 
0
+

9
8
3
.
9
3
7
 

R
E

C
T

A

R
E

C
T

A

 
0

+

9

9

7

.
4

8

9

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 
1

+

0

4

9

.
1

1

4

 

R

E

C

T

A

R

E

C

T

A

 
1

+

2

7

6

.
4

2

4

 

R

E

C

T

A

28

29

30

31

32

Canonada FD ø150 mm (tram en rasa)

Canonada FD ø150 mm (tram per paviment asfàltic)

Canonada FD ø150 mm (tram ja executat fins connexió 10)

P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

07-ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

1
/
1
.
0
0
0

0
7

5
 
d

e
 
7

P
l
a

n
t
a

 
A

i
g

u
a

 
P

o
t
a

b
l
e

.
 
T

R
A

M
 
4



P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

07-DETALL TRAM 0 6D7.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

1
/
3
0
0

0
7

6
 
d

e
 
7

P
l
a

n
t
a

 
A

i
g

u
a

 
P

o
t
a

b
l
e

.

D
e
t
a
l
l
 
c
o
n
n
e
x
i
ó
 
1
0
 
(
j
a
 
e
x
e
c
u
t
a
t
)



P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

07-ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

s
/
e

0
7

7
 
d

e
 
7

D
e

t
a

l
l
s
 
A

i
g

u
a

 
P

o
t
a

b
l
e

.



L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

L

I

M

I

T

 

V

I

A

L

 

E

X

I

S

T

E

N

T

-

 

T

R

A

M

 

0

1-ODL N

Cuneta triangular formigonada a peu de terraplè

L=380 m; A=1m; f=0,33m

EMBORNALS

Recollida d'aigües pluvials

i connexió a cuneta

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'
À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

5-ODT ROT 1

Tub PVC

L=9 m; D=1,2m; p=1,75%

EMBORNALS

Recollida d'aigües pluvials

i connexió a cuneta

P
L
À
N
O
L
 
:

P
R
O
J
E
C
T
E
:
 
R
e
f
ò
s
 
d
e
l
 
P
r
o
j
e
c
t
e
 
D
'
a
b
a
s
t
a
m
e
n
t
 
d
'
a
i
g
u
a
 
d
e

L
'
A

r
q
u
i
t
e
c
t
e

S
a
ü
l
 
G
a
r
r
e
t
a
 
P
u
i
g

E
s
c
a
l
a
:

S
I
T
U
A
C
I
Ó
:
 
E
l
s
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
(
T
a
r
r
a
g
o
n
a
)

E
x
p

e
d

i
e

n
t
 
:

1
9

0
0

D
a

t
a

 
:

0
2

 
/
 
2

0
1

8

08-DRENATGE.DWG

l
a
 
U
r
b
a
n
i
t
z
a
c
i
ó
 
P
a
l
l
a
r
e
s
o
s
 
P
a
r
k
.

Data impresió:2/19/2018

i
n

f
o

@
g

a
r
r
e

t
a

-
a

r
q

u
i
t
e

c
t
e

s
.
c
o

m

4
3
0
0
1
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a

A
R

Q
U

I
T

E
C

T
E

S

G
A

R
R

E
T

A

1
/
1
.
0
0
0

0
8

1
 
d

e
 
5

T
R

A
M

 
1

 
-
 
P

l
a

n
t
a

 
D

r
e

n
a

t
g

e



L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

1

1-ODL N

Cuneta triangular formigonada a peu de terraplè

L=380 m; A=1m; f=0,33m

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

2

 

(

F

O

R

A

 

D

'

À

M

B

I

T

)

L

I

M

I

T

 

T

R

A

M

 

3

4-ODT S2

Tub PVC

L=18m; D=1m; p=2%
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2-ODL S

Cuneta triangular formigonada a peu de terraplè

L=380 m; A=1m; f=0,33m
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7-ILLETA

Tub PVC

L=15m; D=0,4m; p=2%
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4-ODT S2

Tub PVC

L=18m; D=1m; p=2%
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2-ODL S

Cuneta triangular formigonada a peu de terraplè

L=380 m; A=1m; f=0,33m
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3-ODT S1

Tub PVC

L=18m; D=1m; p=2%

L

I
M

I
T

 
T

R

A

M

 
3

EMBORNALS

Recollida d'aigües pluvials

i sortida en superficie al

terreny natural aigües avall
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PROPIEDADES

Norma referencia

marcado CE

UNE-EN 14844:2007

Espesores

Losas / Hastiales

200 / 200 mm

Longitud util

2000 mm

Peso
7,85 T

Volumen homigón

por metro

1,57 m³/m

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

según EHE-08

MATERIAL TIPO CONTROL



Hormigón HA-35 / S / 20 / IIa*

Estadístico
1,5

Acero
B500SD/B500S

Normal
1,15

Ejecucción

Intenso

1,5

CALAIX DE FORMIGÓ PREFABRICAT

IMBORNAL TIPUS

A A

B

B

TALL A-A

TALL B-B

834,00 Exterior marc

740 Exterior tapa

700,00 Pas lliure

344,00 Ext. marc

0 Ext. tapa

240,00 Pas lliure

100

40

30,00

1,00 m

0,33 m

SECCIÓ TRANSVERSAL I LATERAL DE

CANAL OBERT

20

1
5

1
,
5

1,5

FORMIGÓ DE NETEJA HL-15

HA-25

1

1,5

1

22

1
5

1
,
5

HEMBRA MACHO

NOTES.

-FABRICACIÓ SEGONS

INSTRUCCIÓ EHE-08

-RESISTÈNCIA

CARACTERÍSTICA DEL

FORMIGÓ 40 N/mm2

-LÍMIT ELÀSTIC ACER PER

ARMADURES Fyk=500N/mm2

-ABOSRCIÓ D'AIGUA < 6%

-JUNTA MACHIHEMBRADA

PER A SELLAT EN OBRA

Material: Fundicion ductil GGG40

Peso: 41,029 kg

Acabado: Pintado negro

Norma: EN-124

Clase: C-250

Superficie de absorción: 899.71 cm^2

Características especiales:

La reja es reversible para facilitar la

absorción del agua según el sentido

de la pendiente.

1

1

3

°

Reja y marco imbornal Barcelona.
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P-4

(M: 90 cm)
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carril bici

vorera de tot-ú compactat

m
ur de pedra

NOTA:

No s'executarà cap senyalització horitzontarl
en els trams 1 i 3.  Els guals de vianants del
tram 3 són únicament indicatius d'on s'ha de
deixar el paviment aixecat a nivell de vorada
(gual elevat) per quan en una propera fase
s'executi la senyalització horitzontal.
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R-301 nova

Fi de Poblat a mantenir

Fletxa 1

Fletxa 3

Fletxa 2

BMSNA4/T

BMSNA4/T

P-15A

(M: 90 cm)

B-118

B-118

Banda sonora

de reducció de Vel.
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NOTA:

No s'executarà cap senyalització horitzontarl
en els trams 1 i 3.  Els guals de vianants del
tram 3 són únicament indicatius d'on s'ha de
deixar el paviment aixecat a nivell de vorada
(gual elevat) per quan en una propera fase
s'executi la senyalització horitzontal.
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S-13
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(M: 60 cm)

R-1

(M: 90 cm)
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(M: 60 cm)

40

P-15A; R-301

(M: 60 cm)

R-1

(M: 90 cm)

R-101

(M: 60 cm)

R-401a

(M: 60 cm)

R-101

(M: 60 cm)

R-1

(M: 90 cm)

R-401a

(M: 60 cm)

R-1

(M: 90 cm)

R-101

(M: 60 cm)

150 m

P-4; R-1; S-800

(M: 90 cm)

S-13

(M: 60 cm)

S-13

(M: 60 cm)

P-15A

(M: 90 cm)

150 m

P-4; R-1; S-800

(M: 90 cm)

70

R-301

(M: 60 cm)

Existent Reubicada

M-4.1

a=0,4m

M-6.5

M-6.5

M-6.5

M-6.5

M-2.6

a=0,1m
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a=0,1m

M-2.2

a=0,1m
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(a=0,1m)

M-1.3

a=0.1m

R-101

(M: 60 cm)

S-7 a mantenir;

P-14b reubicada

R-301, Poblat

A mantenir

R-301 nova

Fi de Poblat a mantenir

40

Cartell d'orientació 2

Cartell d'orientació 1

Fletxa 1

Fletxa 3

Fletxa 2

P-15A;

R-301

A mantenir

BMSNA4/T

BMSNA4/T

P-15A

(M: 90 cm)

B-118

B-118

Banda sonora

de reducció de Vel.
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calçada

aparcament

vorera de tot-ú compactat

carril bici
vorera de tot-ú compactat

NOTA:

No s'executarà cap senyalització horitzontarl
en els trams 1 i 3.  Els guals de vianants del
tram 3 són únicament indicatius d'on s'ha de
deixar el paviment aixecat a nivell de vorada
(gual elevat) per quan en una propera fase
s'executi la senyalització horitzontal.
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NOTA:

No s'executarà cap senyalització horitzontarl
en els trams 1 i 3.  Els guals de vianants del
tram 3 són únicament indicatius d'on s'ha de
deixar el paviment aixecat a nivell de vorada
(gual elevat) per quan en una propera fase
s'executi la senyalització horitzontal.
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BANDA SONORA DE REDUCCIÓ DE VELOCITAT PREFABRICADA

AMB PERFIL DE CAUTXÚ DE 50 cm. D'AMPLE I 3cm. de gruix.

LLOSETA EXTREM DE REMAT

DETALL, PLANTA BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT

DETALL

BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT
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NOTA:

No s'executarà cap senyalització horitzontarl
en els trams 1 i 3.  Els guals de vianants del
tram 3 són únicament indicatius d'on s'ha de
deixar el paviment aixecat a nivell de vorada
(gual elevat) per quan en una propera fase
s'executi la senyalització horitzontal.
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Moment: 8,5 kN.m

Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3

CARTELL D'ORIENTACIÓ 3

SENYAL

1 x MC (90mm)

Llargada: 1,67m

1 x MD (114mm)

Llargada: 2,45m

210mm

210mm

1800mm

1 x MF (168mm)

Llargada: 4,4m

Moment: 18,4 kN.m

Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3

1950mm

1500mm

CARTELL D'ORIENTACIÓ 1

SENYAL

Centre Urbà

1 x MF (168mm)

Llargada: 4,4m

Moment: 18,4 kN.m

Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
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CARTELL D'ORIENTACIÓ 2
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Centre Urbà

210mm

210mm

1 x MC (90mm)

Llargada: 1,67m
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Llargada: 2,45m
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Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3
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CARTELL D'ORIENTACIÓ 4
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210mm

1 x MB (76mm)

Llargada: 3,23m

Moment: 2,4 kN.m

Fonament: 1 x (0,6x0,9x0,6) = 0,32m3

1200mm

350mm CCRIGE 120 (100%)

CARTELL "FLETXA 3"

SENYAL

1 x MB (76mm)

Llargada: 3,23m

Moment: 2,4 kN.m

Fonament: 1 x (0,6x0,9x0,6) = 0,32m3
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350mm CCRIGE 120 (100%)

600mm

200mm CCRIGE 80 (70%)

CARTELL "FLETXA 2"
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1 x MB (76mm)

Llargada: 3,23m

Moment: 2,4 kN.m

Fonament: 1 x (0,6x0,9x0,6) = 0,32m3
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350mm CCRIGE 120 (100%)

600mm

200mm CCRIGE 80 (70%)
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NOTA: El disseny i execució del cartells

orientatius cumplirà la normativa del Manual de

Senyalitzció Urbana d'Orientació i  l'article 162.1

del Reglamento General de Circulación.
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1.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

1. 1.  SOBRE ELS COMPONENTS 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat 
amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li 
siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

1. 2.  SOBRE L’EXECUCIÓ.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

1. 3.  CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat 
per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1. 4.  SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
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1. 5.  SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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2.  CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 

2. 1.  SISTEMA SUSTENTACIÓ 

2. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS 

2. 1. 1. 1.  CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre 
en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en 
ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per 
a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització: per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible. 



             Pàgina 6 de 58 

Estintolament i apuntalament: dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides: totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció 
per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall 
de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de 
l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant 
o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia 
major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran 
els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el 
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques 
es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel 
seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un 
màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc 
des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua 
quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
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Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

2. 1. 1. 1. 1. ENDERROC DE COBERTES 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 

Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i 
cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no 
es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran 
prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra 
banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades 
hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

2. 1. 1. 1. 2. ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions.Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a 
la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures 
de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat 
superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, 
començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
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sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els 
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació 
explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar 
la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines 
en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin 
la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o 
hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

2. 1. 1. 1. 3. ENDERROC D’ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  

L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta 
es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 
i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  

Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. 
Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de 
canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria 
de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si 
és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el 
pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà 
bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal 
treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden 
pendents de ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de 
ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
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deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o 
pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a 
terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser 
recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se 
de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 

. 

2. 1. 2. SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

2. 1. 2. 1.  NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació 
de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o 
a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de 
manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats 
per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2. 1. 2. 2.  EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
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Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de 
terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu 
definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 

2. 1. 2. 3.  REBLERTS I TERRAPLENS  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen 
terrenys o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 
equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 
7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els 
mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE 
DB SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert 
inclourà la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

2. 1. 2. 4.  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 
equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
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terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o 
amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

2. 1. 2. 5.  TRANSPORT DE TERRES 

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions 
en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor 
fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses 
d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

2. 2.  SISTEMA ESTRUCTURA 

2. 2. 1. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb 
la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments. 

2. 2. 1. 1.  FONAMENTACIÓ DIRECTA 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de 
recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també 
són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un 
o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els 
següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, 
engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 



             Pàgina 13 de 58 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

2. 2. 1. 1. 1. TIPUS D’ELEMENTS 

Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 

Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 

Fases d’execució 

El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  

Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin 
en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà 
inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de 
l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la 
part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 

Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 

Control i acceptació 

L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 

Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 

Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 

Amidament i abonament 

ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  

m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  

Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es 
donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
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Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificades.  

m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 

Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són 
també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans 
comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  

Condicions de disseny 

Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales 
que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% 
d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se 
mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En 
casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi 
especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es 
disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  

Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 
25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 
seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, 
segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de 
debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En 
lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 

Control i acceptació 

La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. 
Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu 
de les lloses. 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, 
posat a l’obra.  

m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificats, posat en obra. 

Murs de Contenció 
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les 
corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 

Components 
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Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 

Característiques tècniques mínimes 

Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 

Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana 
impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 

Execució 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 

Condicions prèvies 

Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no 
haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per 
formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 

Fases d’execució 

En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 

Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
trasdossat es formigona contra el terreny. 

Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 

Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els 
moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 
7,50m. S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El 
gruix serà de 2-3 cm d’espessor. 

Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 

Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 

Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida 
d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 

Control i acceptació 

Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 

Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 

Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. 
Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del 
mur. 

Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 

Amidament i abonament 

ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 

m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 

Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  

Murs pantalles 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del 
terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 
físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots. 

Execució 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de 
lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 

Condicions prèvies 

Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs 
de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements 
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enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, 
sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la pantalla. Quan 
l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1. 

Fases d’execució 

L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant juntes de 
formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació de rases, 
col·locació d’encofrat de juntes entre panells, col·locació d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició 
dels caps de panells, execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i 
neteja. 

Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb 
separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, 
sinó que també col·laboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran 
convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les 
rasants de formigó i de les armadures. 

Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es col·locaran a la rasa els elements que vagin a 
modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de 
l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es col·locaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la 
seva amplada serà igual a l’espessor de la pantalla. 

Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud, 
en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per evitar la seva 
deformació durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el 
recobriment de 7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada. 

Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es farà de 
manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant el formigó 
simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat 
abans de construir la biga de travada dels panells. 

Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el 
formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 

Amidament i abonament 

m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de 
murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions 
que calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.  

m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 

Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  

m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 

m3 de biges de travada. 

ml d’anclatges. 

2. 2. 1. 2.  FONAMENTACIÓ PROFUNDA 

Quan l’execució d’una fonamentació superficial no és tècnica o econòmicament viable o quan el sòl no mostra la competència suficient, 
la resistència o rigidesa adequades per permetre el recolzament directe, serà necessari utilitzar fonamentacions profundes. Podran 
utilitzar-se els següents tipus de fonamentació profunda: pilotis aïllats, grups de pilotis i zones pilotades, segons el CTE DB SE-C, punt 5. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

2. 2. 1. 2. 1. TIPUS D’ELEMENTS 

Pilotatge “in situ” o pilons  
És l'element resistent construït amb formigó armat a l’interior del terreny mitjançant extracció de les terres o desplaçament de les 
mateixes, de forma cilíndrica, la longitud del qual és superior a vuit vegades la seva menor dimensió, i que transmet al terreny circumdant 
les càrregues de l'estructura que suporta.  

Hi ha diferents tipus de pilotatge: Tipus CPI-3: Piló perforat mitjançant desplaçament amb tap de graves; Tipus CPI-6: Piló perforat 
mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament 
continu per sota dels llots; Tipus CPI-7: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua; Tipus 
CPI-8: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua per l'eix de la barrina. 

Components 

Formigó armat, armadures d’acer i llots de perforació, de resistència, dosificació, característiques físiques i mecàniques segons el D.T. 

Característiques tècniques mínimes 

En funció de les classes d'exposició en especial les que fan referència a la seva durabilitat seran les establertes en els articles 8.2 i 37. 
de la instrucció EHE. La posició i fondària del piló ha de ser la indicada a la D.F., amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny 
prevista a la D.T. Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. El formigó no ha de presentar 
disgregacions ni buits a la seva massa. La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. El nivell del formigó ha de sobresortir 
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0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en cas que el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas 
contrari. Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents llargàries: un diàmetre ó 50 cm. El 
formigó dels pilons haurà de tenir les característiques indicades el CTE DB SE-C, punt 5.4.1.2. 

Control i acceptació 

Assentament en el con d'Abrams. Consistència plàstica: 3-5 cm i Consistència fluida: 10-15 cm. Resistència característica del formigó als 
28 dies. H-25:≥ 0,9x25 N/mm² . Penetració del piló amb l'encep. ≥ 5 cm. Recobriment de les armadures. ≥ 4 cm. Característiques dels 
llots tixotròpics. Tipus de suspensió: Homogènia i estable. Dosificació: < 10%; Densitat: > 1,02 g/cm3, < 1,10 g/cm3; Viscositat normal 
(mesurada en con de Marsh): ≥ 32 s 

Execució 

Condicions prèvies 

Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  

Fases d’execució 

Neteja del fons de perforació. 

Formigonat. El formigonat podrà executar-se de manera contínua o discontinu tant si es realitza en sec com amb aigua; llevat del cas de 
formigonat amb llots, que serà continu. Si el formigonat s'efectua en sec, i en un moment donat penetra l'aigua a l'interior de la entubació, 
el piloti serà considerat defectuós. 

Armat. L'armadura longitudinal del piloti s'empalmarà mitjançant solapament de 40 cm, com a mínim, soldant-se i lligant-se amb filferro 
en tota la longitud del mateix. 

Terminació.Els pilotis, haurien de quedar formigonats a una altura superior a la definitiva; aquest exces será demolit una vegada endurit 
el formigó. L'altura d'aquest excés ha sanejar serà com a mínim la meitat del diametre del piloti, quan el cap quedi sobre el nivell freàtic 
del terreny, i a la vegada hi intervé el diàmetre del piloti, quan aquesta quedi per sota d'aquest nivell. Tipus CPI-3. L'entubació s'ha de 
clavar per percussió sobre la capa de graves o de formigó de la punta. Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la capa de 
graves que ha de quedar com a punta del piló. El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi quedi una alçària de formigó >= 2 D i 
sense que en cap cas s'hi introdueixi aigua. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària <= 1 m sense que es produeixin disgregacions. La 
compactació s'ha de fer per piconatge o vibratge. Tipus CPI-6 La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació. Els llots 
s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% 
i la viscositat sigui inferior a 45 s. Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. Les armadures s'han d'assegurar 
per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. El tub 
d'injecció ha de restar sempre 4 m per sota del nivell del formigó. A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
Tipus CPI-7 L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. El fons i les parets de l'excavació han de ser netes abans de començar el 
formigonament. Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es 
desplacin amunt o avall al formigonar. El formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació. L'abocada s'ha de fer des 
d'una alçària <= 1 m sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per piconatge o vibratge. Tipus CPI-8 L'extracció 
de terres s'ha de fer amb barrina. El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una vegada aquesta hagi arribat a la fondària prevista a 
la DT. La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de que l'extrem de la barrina es mantingui 
permanentment en contacte amb el formigó. Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó, la perforació, abans de que 
comenci l'adormiment. 

Toleràncies d'execució. Fondària de la perforació: - 0, + 1% L. Desviació en planta del centre de gravetat de la cara superior: Control 
d'execució reduït: ± 150 mm. Control d'execució normal: ± 100 mm. Control d'execució intens: ± 50 mm. Nivell de l'acabat: ± 20 mm. 
Diàmetre D de la secció: - 20 mm, + 0,1 D, + 100 mm. Aplomat: ± 3%. 

TIPUS CPI-3. Alçària del tap de graves o formigó de la punta: >=3D. Alçària del tap de graves i formigó de la punta: ± 10%. 

Control i acceptació 

Unitat i freqüència d'inspecció: 4 comprovacions per cada 1000 m²  de planta. 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. Per cada piló s'ha de fer un albarà amb la Data d'execució, Diàmetre, Fondària, Volum 
de formigó realment utilitzat, Armadures utilitzades, Estrats de terreny travessats i Fondària de l'encastament per punta si és el cas. No 
produir danys en el piloti al demolir el cap del mateix. No s'acceptaran els pilotis que: hagin estat clavats amb desviacions en planta 
superiors al 20% del seu diàmetre equivalent, ni amb desviacions en inclinació superiors al 4%, ni amb, disgregacions en el seu fust, 
trencaments o fissures, no hagin arribat a la profunditat prevista. Es realitzaran les comprobacions corresponents en cada un dels 
següents capítols: Neteja del fons de perforació. Replanteig eix. Maquinària.  Fitxa de clava. Escapçat de pilotis 

Amidament i abonament 

ml de fondària realment executat, amidat segons les especificacions del D.T, comprovat i acceptat expressament per la D.F.  

La fondària s’ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior del encep, sense tenir en compte la part del cap del piló a enderrocar. 

Pilotatge prefabricats 
És l'element resistent de forma allargada, generalment cilíndrica o prismàtica, que es clava en la seva totalitat en el terreny, a 
profunditats iguals o majors a vuit vegades la seva dimensió menor, amb la finalitat de transmetre-li les càrregues de l'estructura que 
suporta. 

Components 

Pilotis prefabricats i peces especials. 

Característique prèvies mínimes 

Els caps dels pilons han d'estar protegits amb un sombreret metàl·lic, col·locat sobre un material que tingui una certa elasticitat. Han de 
quedar alineats i clavats en la posició prevista a la D.T. Han d'estar ben aplomats. No s'han d'apreciar trencaments, fissures ni 
disgregacions. L'armadura longitudinal ha de quedar al descobert la llargària especificada en la DT per a poder realitzar l'ancoratge amb 
l'encep. Els junts dels pilons compostos per vàries seccions empalmades han de permetre la perfecta alineació de les diferents seccions. 

Control i acceptació 

Pilotis prefabricats. Tipus segons especificacions, secció, sistema d'unió entre segments de piloti, cap del piloti, punts de subjecció pel 
transport i la instal·lació. 

Altres components. Haurien de rebre’s en obra conforme a la documentació del fabricant, normativa si n’hi hagués, especificacions del 
projecte i a les indicacions de la D.F. durant l'execució de les obres. 

Execució 

Condicions prèvies 
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Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  

No s’ha de treballar amb pluja o amb vent de velocitat superior als 50 km/h. Es realitzarà l'estudi geotècnic dels terrenys afectats. 
S'establirà l'ordre d'execució dels pilotis. S'indicarà el posicionament de maquinària i fitat del tall de cadascuna, així com accessos i 
circulacions interiors durant els treballs. Es prepararà i anivellarà el terreny. S'efectuarà el replanteig general de pilotis, comprovant les 
cotes entre eixos de fonamentació i la disposició dels pilotis de cada grup, amb les toleràncies indicades en D.T. 

Fases d’execució 

Clava dels pilotis. El clavament en el terreny cal que es faci mitjançant un dispositiu que asseguri la penetració vertical dels pilotis. S’han 
de clavar fins arribar a la profunditat o fins obtenir el rebuig previst a la D.T. Quan es clavin grups tancats de pilotis, s’ha de començar per 
les files centrals, seguint posteriorment cap a l’exterior. 

Protecció del cap del piloti. Durant la clava, el cap dels pilotis de fusta no precisarà protecció especial, sempre que dugui el cercle de 
ferro ajustat en calent. Els pilotis de formigó armat precisaran d'un barret d'acer, que tingui un coixinet d'un material de certa elasticitat, 
com fusta dura, cartró embreat, cànem trenat o qualsevol altre material anàleg. Els pilotis metàl·lics, quan es clavin amb maces de doble 
efecte, no precisaran protecció especial, quan es clavin amb maces de caiguda lliure o de simple efecte necessitaran un barret, que 
haurà de ser prou resistent per a no deformar-se sota l'impacte, però sense precisar pròpiament coixinet. 

Rebuig. El valor del rebuig per a determinar la profunditat de clava dels pilotis es definirà en funció del tipus de terreny, el diàmetre del 
piloti o del cercle d'àrea igual a la secció transversal del piloti, el pes de la maça i la seva altura de caiguda. S'indicarà el rebuig obtingut 
en les últimes 2 o 3 andanades de 10 cops cadascuna, amb l'altura de caiguda de la maça o el nombre de cops per minut, quan la clava 
es realitzi amb maces de doble efecte. Si abans d'arribar a la profunditat prevista, s'arriba a el rebuig, es suspendrà la clava del piloti. 
Quan fos necessari el recrescut els pilotis, en cas de pilotis de formigó després del seu clavament parcial, el formigonat de la secció 
recrescuda es realitzarà amb motlles que assegurin una alineació el més correcta possible entre aquesta i el fust del piloti clavat. Les 
armadures s'empalmaran per solapament o per soldadura de gom a gom, essent recomanable utilitzar, sempre que sigui possible aquest 
tipus d'entroncament. 

Escapçat i preparació dels pilotis clavats, si escau. Una vegada acabada la clava, per a sanejar els caps dels pilotis de formigó, es 
procedirà a demolir-les en una longitut suficient per a garantir que el formigó no hagi quedat danyat durant el procés. Com a mínim, la 
longitud a demolir serà de 50 cm. La demolició es realitzarà amb la cura per a no danyar al formigó del piloti. La secció sanejada del piloti 
tindrà una longitud tal que permeti un lliurament en el seu cep d'almenys 5 cm. L'armadura longitudinal quedarà descoberta, almenys 50 
cm. 

Retirada d'equips i neteja de talls. 

Toleràncies d’execució. Segons el CTE DB SE-C, punt 5.4.3. 

Control i acceptació 

Unitat i freqüència d'inspecció 4 comprovacions per cada 1000 m² de planta. Es realitzaran les comprobacions corresponents en cada un 
dels següents capítols Replanteig eix. Maquinària. Fitxa de clava. Escapçat de pilotis. No produir danys en el piloti al demolir el cap del 
mateix. No s'acceptaran els pilotis que: hagin estat clavats amb desviacions en planta superiors al 20% del seu diàmetre equivalent, ni 
amb desviacions en inclinació superiors al 4%, ni amb, disgregacions en el seu fust, trencaments o fissures, no hagin arribat a la 
profunditat prevista. 

Amidament i Abonament 

ml de piloti prefabricat realment executat. Amidada la longitud executada des de la punta del piló fins a la cara inferior del encep. 

Micropilotatge 
Estructures de fonamentació mitjançant grups de micropilotis, que consisteixen en taladres de petit diàmetre perforats en el terreny on 
s’introdueix una armadura metàl·lica (tubs, barres o perfils) i una injecció d’abeurada. Transmeten les càrregues axials per punta i/o 
fregament i també poden treballar a flexió o tallant. 

Components 

Formigó armat, armadures d’acer i llots de perforació, de resistència, dosificació, característiques físiques i mecàniques segons el D.T. 

Característiques tècniques mínimes 

La posició i la profunditat ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F., comprovant que s'ha arribat a la 
capa de terreny prevista. La secció del piloti no ha de quedar disminuïda en cap punt. Les armadures i la seva posició han de ser 
indicades a la D.T. La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada 
i ha d'ésser d'alta qualitat. No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió 
de l'armadura. L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. El nivell final del piloti ha de ser l'indicat a la D.T. 

Control i acceptació 

Proporció beurada de ciment/aigua: 2 

Encastament en les sorres consolidades: ≥ 4 m 

Pressió final d'injecció: ≥ 20 kg/cm²  

Càrrega de trencament de la beurada amb ciment CEM I 42,5 als 28 dies: Corona: ≥ 365 kg/cm² ; Nucli: ≥ 450 kg/cm²  

Execució 

Condicions prèvies 

Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons normtiva CTE DB SE-C, punt 3.  

La D.F. ha d’aprovar l’equip abans de començar els treballs. L’ordre d’execució ha de ser l’indicat a la D.T. o el que determini la D.F. 

Fases d’execució 

Perforació 

Preparació i col·locació de tubs 

Formigonament. Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per omplir l’espai entre el tub i el terreny. Una vegada adormida la 
primera injecció, s’ha d’injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a formar el bulb de repartiment de càrregues a la 
punta del piloti. Una vegada adormit el bulb s’ha d’extreure el mecanisme d’injecció i s’ha d’omplir l’interior del tub. 

Injeccions. Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina. La beina normalment ha 
de trencar-se, en sòls o roques toves, a pressions de l'ordre de 20 a 40 kg/cm² . Els manguets s'han d'injectar un després de l'altre, 
començant sempre pel més baix. Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. La beurada de 
ciment s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de  
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formigó. 

Toleràncies d'execució. Replanteig dels eixos: Sobre paraments de formigó: ± 5 cm; Superfícies d'excavació o rebliment: ± 10 cm; 
Terreny natural sense excavar: ± 15 cm; Inclinació: 6% de la llargària del piló; Profunditat: - 0 cm 

Control i acceptació 

Per a cada piló s'ha de confeccionar una fitxa amb les dades següents: data d'execució, diàmetre, fondària assolida, volum de beurada 
realment utilitzada, armadures utilitzades, estrats del terreny atravessats i fondària de l'encastament per punta, si correspon.  

Amidament i Abonament 

ml de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la D.T., comprovat i acceptat expressament per la D.F. 
El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions. 

Cep 
Són elements estructurals prismàtics que uneixen els caps de diversos pilotis perquè treballin conjuntament.  

Per la trava de ceps de grups d'un i dos pilotis és necessari l'execució de bigues de formigó armat o bigues de trava. Es podrà prescindir 
d'aquestes bigues quan els ceps estiguin units per una llosa contínua de formigó armat d'espessor superior a 20 cm o el diàmetre dels 
pilotis sigui superior a 1 m. 

Components 

Formigó per armar, barres corrugades i malles electrosoldades d’acer de resistència, dosificació, característiques físiques i mecàniques 
indicades i especificades a la D.T. 

Característiques tènciques mínimes 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del formigonament les armadures han de mantenir la 
posició prevista a la D.T. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. L'element acabat ha de 
tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck. Gruix 
màxim de la tongada: consistència seca <=15cm; plàstica <=25cm; tova<=30cm 

Control i acceptació 

Comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos. 

Execució 

Condicions prèvies 

Plànol amb indicació de la posició dels grups de pilotis i dels suports.  

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà d'una capa de formigó de neteja de 10 cm.  

Sanejament del cap del piloti. Després de l'escapçat, els pilotis sobresortiran del terreny una longitud tal que permeti un encastament del 
formigó de 5 cm, com a mínim, en el cep. No s'iniciarà l'operació de sanejament del cap, ni la col·locació dels encofrats per al cep, fins 
que el formigó hagi adquirit la resistència mínima especificada en el projecte, segons assajos previs 

Armat dels cep i bigues de trava. Es determinaran les armadures necessàries segons les prescripcions de l'article 59 de la Instrucció 
EHE. La distància als paraments serà lateralment de 10 cm i dels extrems dels rodons de 5 cm. El lliurament del formigó del piloti en 
l’encepat serà de 5 a 7,5 cm. 

Condicions de les armadures dels pilotis. Per a cantells de cep inferiors a 65 cm les armadures de cada piloti es tallaran a 5 cm de la 
cara superior del cep. Per a cantells superiors, les armadures es lliuraran en el cep una longitud no menor de 50 cm o del valor del 
diàmetre del piloti 

Formigonat del cep. El formigonat es realitzarà de forma contínua. 

Toleràncies d’execució. Han de complir l'especificat a l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. Pel que fa al recobriment i la posició de 
les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de 
fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. Horitzontalitat: ± 5 
mm/m, <= 15 mm. 

Control i acceptació 

Unitat i freqüència d'inspeccions dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. Es realitzaran les comprobacions corresponents en 
cada un dels següents capítols Replanteig eixos. Excavació del terreny. Formigó de neteja. Col·locació d'armadures. Comprovació final.  

Amidament i Abonament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. ,amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la D.F.  

2. 2. 2. SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

2. 2. 2. 1.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  

Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici 
i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 
642/2002. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 

Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

2. 2. 2. 1. 1. TIPUS D’ELEMENTS  

Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o 
nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un 
reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  

Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  

Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior 
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 

Components 

Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 

Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 

Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 

Armadura col·locada en obra.  

Característiques tècniques mínimes 

En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima 
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles 
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Control i acceptació 

Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els 
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar 
amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en 
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

Execució 

Condicions prèvies 

L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les 
tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre 
suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si 
les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  

Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  

Fases d’execució 

Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en 
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge 
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi 
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers 
es determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 

Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu 
lloc d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb 
grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, 
des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés 
danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de 
formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les 
zones de massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les 
volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a 
xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran 
les parts massisses al costat dels suports. 

Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per 
a que mantingui la seva posició. 
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Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis 
i de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les 
armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga 
serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no 
presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la 
introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una 
distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de 
formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del 
formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa 
de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 

Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 

Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces 
del forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 

Amidament i abonament 

m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 

En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  

Escales i rampes 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Execució 

L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les 
rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 
que configuren les rampes i escales. 

Amidament i abonament 

m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a 
la seva construcció. 

Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge.  

Components 

Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 

Execució 

Condicions prèvies 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si 
el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball. 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 

Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de 
ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça 
s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  

Amidament i abonament 

m3 de formigó 

kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, 
bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 

El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 

Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin 
els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 

Execució 
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El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del 
fabricant. 

Amidament i abonament 

ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 

Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, 
que transmeten les càrregues al fonament. 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

Execució 

Condicions prèvies 

Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma 
NCSE-02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius 
tèrmics i reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de 
protecció contra incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, 
en el cas de seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura 
longitudinal serà de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de 
l'armadura transversal que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 
cm, aquestes poden travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre 
estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en 
cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim 
dels estreps segons la Norma NCSE-02. 

Fases d’execució  

Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 

Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 
200 cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, 
acoblats als cèrcols o estreps. 

Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no 
deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, 
s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, 
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament 
l’aplomat. 

Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 

Verificació 

Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  

Amidament i abonament 

ml de suport de formigó armat. 

Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 

m3 de formigó armat per a pilars.  

Bigues 
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues 
principals de flexió.  

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

Execució 

Condicions prèvies 

Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes 
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consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 

Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les 
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, 
sent g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 

Fases d’execució 

L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues 
planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per 
bigues de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats 
semiencastats després de la col·locació del forjat. 

Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 

Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i 
compressió, i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió 
de les armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb 
distàncies màximes de 100 cm.  

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per 
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 

Desencofrat.  

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de 
forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.   

Verificació 

Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega 
estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

Amidament i abonament 

m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus 
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons 
Instrucció EHE. 

2. 2. 2. 1. 2. FORMIGÓ ARMAT 

És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir 
sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material 
compost. 

El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 

S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 

Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 

Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.  

Components 

Formigó: aigua, ciment, àrids 

Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 

Característiques tècniques mínimes 

La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 
250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 

Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent 
a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 

Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 

Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 

Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 

Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser 
de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar 
barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres 
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agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  

Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 

Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 

Control i acceptació 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 

Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un 
Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  

Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 

Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 

Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 

Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 

Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 

Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 

Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del 
control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el 
cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un 
mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre 
d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes 
s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues.  

Execució 

Condicions prèvies 

Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 

Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de 
les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 

Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Fases d’execució 

Execució del ferro 

Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  

Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 

Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  

Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  

Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 

Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
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d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament 
en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per 
a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 

Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies 
en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  

Fabricació i transport a l’obra del formigó 

Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa 
amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 

Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior 
a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 

Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 

Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 

Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 

Posada en obra del formigó 

Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 

Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran 
fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat 
normal en els formigons plàstics o tous.  

Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  

Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  

Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  

Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant 
patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada 
acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, 
però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de 
replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del 
formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 

Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  

Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu 
d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de 
les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és 
menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes 
és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 
sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos 
possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En 
el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. 
podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a 
realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o 
reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 

Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. 
S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal 
realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes 
específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.   

Verificació 
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Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats  

Amidament i abonament 

m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions 
per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor 
estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar 
ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer 
per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 

m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  

ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.  

2. 2. 2. 1. 3. ENCOFRATS  

Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de 
plàstic i els prefabricats de metall-fusta.  

Components 

Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les 
seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers 
dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes 
o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Fases d’execució 

Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, 
per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les 
línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar 
que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin 
i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  

Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 

Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
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de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 

Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior 
aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 
ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-
se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin 
alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 

Control i acceptació 

Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

2. 2. 2. 2.  ESTRUCTURES D’ACER 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i 
a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures 
UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.  

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils 
i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les 
sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no 



             Pàgina 28 de 58 

sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les 
recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).  

Execució 

Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de 
quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que 
la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a 
l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 
Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col.locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i nivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components 
han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures 
compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li 
ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin 
de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després 
de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

Amidament i abonament  

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

2. 2. 2. 3.  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat 
i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural 
obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
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Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

2. 2. 2. 3. 1. CERÀMICA 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

Components 

Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La 
resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i 
ancoratges d’acer galvanitzat. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la 
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 
d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de 
morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de 
l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les 
zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les 
fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran 
les parts realitzades. 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han 
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar 
sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo 
a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que 
es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, 
si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien 
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar 
les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no 
fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, 
prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant 
drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i 
cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així 
mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de 
maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del 
forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació 
per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 

Fases d’execució 

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que 
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  

Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 
amb maons calats de la mateixa modulació.  

Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
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senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de 
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser 
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es 
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és 
de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els 
maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i 
continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en 
una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. 
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els 
dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 
d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. 
L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha 
de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i 
trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, 
havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No 
s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  

Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  

Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior 
a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin 
talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 

Amidament i abonament 

m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 

2. 2. 2. 3. 2. BLOC DE MORTER DE CIMENT 

Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que 
constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 

Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 

Components 

Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 

Característiques tècniques mínimes 

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de 
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la 
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a 
revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del 
possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura 
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels 
blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció 
EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de 
formigó compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció 
estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 

Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 

Condicions prèvies 
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Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i 
aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre 
les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran 
únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les 
parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres 
mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball 
sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la 
jornada o durant aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 

Fases d’execució 

Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-
se peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. 
El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 

Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó 
armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, 
al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen 
els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació 
de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la 
col·locació de les armadures i l'abocament del formigó. 

Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal 
d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 

Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant 
un mínim de 7 dies. 

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com 
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen 
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents 
dels que normalment conformen la unitat. 

2. 2. 2. 3. 3. BLOCS DE MORTER D’ARGILA ALLEUGERIDA 

Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta vertical encadellada per a 
formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes 

Components 

Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat 

Característiques tècniques mínimes 

Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm². 
Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte 
amb la flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció EHE 

Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc. 

Control i acceptació. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de termoargila, 
Ciments, Aigua, Àrids i Morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. 
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 

Condicions prèvies 
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Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i 
aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donades suport 
sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs 
haurien d'humitejar-se abans de la seva col·locació, per a assegurar l'adherència amb el morter. Durant la construcció dels murs, i 
mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons 
al acabar cada jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es 
prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les 
juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra 
executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, es 
suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 

Fases d’execució 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el 
bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal 
de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i 
d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de 
ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades 
amb junts estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden col·locar-se peces de 
mig bloc. Els blocs s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els 
junts han de coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que formen els junts de 
control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la 
unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser 
suficient per a transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol 
(encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a 
evitar el pont tèrmic en murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure de 2 o 3 cm, quedant 
així una junta horitzontal discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat 
mecànica del mur. No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les 
juntes verticals no duran morter al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7 
cm. Quan el recobriment exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest per a evitar la 
possibilitat de fissuració del mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament. La fàbrica s'armarà amb suports 
verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de secció, cantons, trobades 
i buits). Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà 
ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps 
que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà significativa la 
reducció de resistència del mur de bloc de argila alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons l'espessor del 
bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor: regates de fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); bloc de 19 
cm d'espessor: regates de fins a 30 x100 mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: 
regates de fins a 30 x150 mm; les regates horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu revestiment exterior de tipus 
esquerdejat, aquest s'executarà transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica. 

Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; 
Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm. 

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha 
d'estar format per peces senceres col·locades cara amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de 
la llinda. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm. 

Control i acceptació 

2 comprovacions cada 250 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i reforços. Protecció de la fàbrica.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  
com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen 
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents 
dels que normalment conformen la unitat. 

2. 2. 2. 3. 4. MAMPOSTERIA 

Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 

Components 

Pedra i morter. 

Execució 

Condicions prèvies  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una 
temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha 
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la 
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 

Fases d’execució 

Replanteig. 

Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

Neteja i preparació del llit d’assentament. 

Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb 
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
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alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes 
de formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 

Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 

Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 

Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts 
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 

Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques 
de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 

Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen 
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents 
dels que normalment conformen la unitat. SUBSISTEMA SOLERES 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que 
està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o 
es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons 
l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè 
expandit, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 

Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-
ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada 
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris 
d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i 
compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es 
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien 
produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de 
fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 

Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons 
l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
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Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de 
tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb 
d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant 
el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 
ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents 
a la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi 
com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats 
a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan 
aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. 
També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i 
repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El 
diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del 
terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida 
per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o 
es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 
cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 

Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 
m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 

 

2. 2. 3. SUBSISTEMA PAVIMENTS 

2. 2. 3. 1.  CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de 
rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 

Característiques tècniques mínimes 

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Additius en massa. Podran ser pigments.  
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Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.  

Làmina impermeable.  

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació 
formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se 
situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment 
continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 

Fases d’execució 

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del 
paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i 
ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter 
d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de 
ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver 
junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb 
d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós 
i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
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Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi 
en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a 
desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 
mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la 
seva totalitat. 

Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà 
ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 
5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 

Control i acceptació 

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 

Amidament i abonament 

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 

m3 de volum realment executat. 

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat 
d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta 
unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 

2. 2. 3. 2.  FLEXIBLES  

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o 
en làmines.  

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb 
làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o 
homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb 
cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i 
amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb 
moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un 
bastiment d’acer. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  

Característiques tècniques mínimes 

Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o 
llosetes i suro en llosetes. 

Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 

Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per 
llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà 
anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  

Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la 
paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
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Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan 
sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina 
aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau 
d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La 
col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les 
làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales 
de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams 
descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni 
passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es 
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 

Fases d’execució 

Sintètics. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil 
en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 
No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics 
o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en 
rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre 
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una 
capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  

Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar 
seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés 
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 

Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han 
de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les 
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer 
lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les 
tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució 
dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives 
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de 
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una 
regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 

Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el 
sòcol. 

Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment 
durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents 
a la seva col·locació.  

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els 
desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de 
persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. 
Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 

Tèxtils. 

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa 
direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit 
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han 
d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 

Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha 
de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del 
local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al 
feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a 
clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el 
parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. 
Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar 
en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser 
sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 
2,5%.  

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa 
d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 

Amidament i abonament 

m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
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2. 2. 3. 3.  PER PECES  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

2. 2. 3. 3. 1. PETRIS  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 

Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 

Graó en bloc de pedra. 

Graó prefabricat. 

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a 
evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de 
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 

Material de presa. Morter de ciment. 

Material de rejuntat. 

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, 
Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de 
manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que 
es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o 
paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha 
d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar 
col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment 
pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les 
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zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres 
d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin 
els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, 
≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i 
cura. 

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i 
enrasant la seva superfície. 

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop 
de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador 
definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2. 2. 3. 3. 2. CERÀMICS  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de 
juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció 
d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no 
esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no 
estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
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càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el 
suport, forjat o solera de formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els 
corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals 
d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones 
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb 
altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm 
s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

Humectació de les peces 

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

Humectació de la superfície. 

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 
h següents a la seva col·locació 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 
en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2. 2. 3. 3. 3. FUSTES  

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 

Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

Components 
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Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 

Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 

Execució.  

Condicions prèvies 

Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han 
de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 

Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques 
perimetrals. 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net 
i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha 
d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 

Fases d’execució 

Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha 
d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample 
post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- 
Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): 
± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: 
≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 

Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver 
junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de 
respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts 
d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com 
als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars 
als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 
30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 
0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. 
Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local 
(mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Amidament i abonament 

Clavat sobre llates 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 

Flotants 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 

2. 2. 3. 4.  TÈCNICS  

Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 

Components 

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 

Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.  

Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 

Característiques tècniques mínimes 

Suports. Mides, regulació en alçada, material. 

Peces de paviment. Planor, mides, materials. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic. 

Execució.  

Condicions prèvies 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, 
segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi 
ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre 
l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana 
i ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, 
conductivitat electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  

El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els 
elements sobre els que es recolza. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; 
col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 

Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 

Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures. 

2. 2. 3. 5.  ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats 
o paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
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Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació 
d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants 
obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 
1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan 
formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir 
les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà 
com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de 
situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla 
metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 

2. 2. 3. 6.  PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no 
ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
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Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, 
ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats 
pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant 
goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

2. 2. 4. SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

2. 2. 4. 1.  AIGUA 

Normes d’aplicació  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 
202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll.  



             Pàgina 45 de 58 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN 
ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions 
regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 

Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 2. 4. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En 
cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 

Components 

Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 

Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 

Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 

Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 

A més poden comptar amb altres components com ara: 

Vàlvules reductores 

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 

Pericons de registre amb tapa 

Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons: material, dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 

En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
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interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 

Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 

Verificacions 

Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Amidament i abonament 

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut l’escomesa d’aigua. 

2. 2. 4. 1. 2. REC 

És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la 
connexió elèctrica a les electrovàlvules. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components  

Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 

Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  

Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 

Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 

Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 

Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada 
sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient 
il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament 
del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 

Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula 
s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 

Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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Verificacions 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores.  

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Amidament i abonament 

ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 

ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 

2. 2. 4. 2.  GAS NATURAL 

Normes d’aplicació 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Parte 1: 
Generalidades y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de coure UNE 37.141. 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. BOE: 9-01-86. 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74. 

2. 2. 4. 2. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

El gas natural es subministra de manera canalitzada. La connexió a xarxa es defineix com el conjunt d’elements que composen la 
connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de tall general. La seva funció és la de subministrar gas a l’edifici. La xarxa normalment 
pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o 
companyia per realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les 
especificacions de la companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Tub d’escomesa: de polietilè (PE) a dimensionar per la companyia subministradora, amb beina de protecció del tub generalment de PVC 
o acer galvanitzat. 

Armari de regulació: amb clau de tall, filtre, regulador de pressió, presa de pressió i clau de sortida. 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Armaris: material, dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. 

Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar la 
xarxa de subministrament de gas. 

En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici conservant les característiques de la xarxa de subministrament de gas, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 

Tubs: El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, sempre han d’estar allotjats en una beina de 
protecció, en el subsòl o encastats a les parets. 

Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, aigua, electricitat alta o baixa i telefonia, etc, complint amb la normativa vigent. 

Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’una beina de protecció. El suport dels tubs de la 
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà 
segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 

El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials 
caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 

Armari de regulació: Haurà de ser el model acceptat per la companyia subministradora de gas. Aniran instal·lats adossats o encastats a 
la paret, a una alçada respecte del terra de 0,50m i 1,50m, cal encastar una beina, generalment de PVC, des de la base inferior fins a la 
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xarxa per tal de facilitar l’entrada del tub de polietilè que enllaça amb la clau d’entrada. Un cop encastat l’armari, s’hauran d’omplir amb 
morter de ciment els espais existents entre l’armari i el forat. 

Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions i estanquitat. Passos de murs i forjats (col·locació de 
passatubs i beines). Vàlvules i característiques de muntatge. 

Armari de regulació: disposició, material, dimensions, tapa registre. Canonada d’escomesa a l’armari de regulació. 

Verificacions 

Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum.  

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat. Prova d’estanquitat i resistència mecànica de la instal·lació complerta. 

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut l’escomesa de gas. 

2. 2. 4. 2. 2. INSTAL·LACIÓ INTERIOR  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins al punt de consum. La seva funció és la de 
distribuir el gas dins l’edifici fins al punt de consum.  

Components 

Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió 
amb vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida. 

Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i reixetes de 
ventilació. 

Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. 
No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 

Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. seran mitjançant soldadura per 
capil·laritat. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats per escales en un lloc 
accessible, visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectada a 
la xarxa de subministrament i distribució. No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. Abans del 
comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques que requereix la instal·lació. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Alçària col·locació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 50 mm.  

Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instal·lar en un lloc visible, accessible i de manera que el seu 
funcionament sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de 
quedar feta la prova de la instal·lació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 10 mm. 

Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota beina o conductes 
per tal de protegir el seu pas pels llocs que així es consideri necessari o estigui previst. Depenent del material del tub cal assegurar-se 
que el medi que l’envolta no sigui agressiu i, si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. El traçat 
de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions i 
els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la 
distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de 
seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de 
tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir esforços mecànics. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció.  

Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o depèn de la mida 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària 
de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Control i acceptació 

Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i 
els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Dimensions i ventilació de l’armari de comptadors. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions de projecte.  

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines). Distribució interior i exterior de canonada. Vàlvules i 
característiques de muntatge. 

Verificació 
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Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i comprovació de la xarxa sota pressió. 

Prova de funcionament als aparells instal·lats. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Amidament i abonament 

ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 

ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

2. 2. 4. 3.  GASOS LIQUATS  

Normes d’aplicació 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio". RD 1523/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN 
ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 

Aparatos a gas. RD 1428/1992. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74. 

Procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a 
Presión. Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Instalaciones de depósitos de Gases licuados. NTE-IDG/1973 . 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006.  

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. RD 1853/93. 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles. D.2913/73. 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. O. 17/12/85.  

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG. O. 18/11/74. 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. O. 29/1/86. 

Normes per instal·lacions de gasos liquats del petroli (GLP) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg. BOE: 11/09/63. 

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli 
(GLP) i la seva instal·lació. BOE: 12/03/63. 

2. 2. 4. 3. 1. TIPUS  

El gas propà pot ser envasat o a granel. El gas envasat es distribueix a partir d’envasos mòbils recuperables; el gas a granel es 
distribueix en camions cisterna que omplen els dipòsits fixes recarregables, que poden abastar a un o més usuaris. 

Cal conèixer les especificacions de la companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la instal·lació. 

Components  

Els components seran els següents: 

Gas envasat bombona (butà): bombona, adaptador-regulador de pressió. 

Gas envasat en ampolla (propà): ampolla, adaptador-regulador, inversor manual, limitador de pressió, clau de sortida. 

Gas dipòsit (propà): El conjunt de l’estació de GLP està composta de: dipòsit elevat o soterrat, boca de càrrega, presa de terra, 
regulador, limitador de pressió, vàlvula de sortida. Són de planxa d’acer. 

Execució  

En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici. Els gasos envasats en bombona o ampolla cal tenir en compte les distàncies de seguretat i les 
prohibicions en la ubicació de la bombona o ampolla. Els dipòsits poden anar aeris, semisoterrats, soterrats o en un terrat col·locats 
horitzontalment. Ha d'estar connectat a la xarxa que hagi d'alimentar i en condicions de funcionament. La posició ha de ser la reflectida a 
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador ha de dur l'acta d'autorització 
d'instal·lacions dels Serveis d'Indústria de la Generalitat, un cop acabat el treball. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm i nivell: ± 10 
mm. Dipòsits soterrats. S'han d'instal·lar en una fossa que permeti que la generatriu superior del dipòsit quedi a 15 cm per sota del nivell 
del terreny circumdant, i amb un pendent de l'1% cap a l'orifici de purga. La fossa ha de poder anar revestida o no amb obra de fàbrica o 
formigó, però cal que mantingui les distàncies següents: de les parets laterals al dipòsit: >= 20 cm. S'ha de situar sobre un fonament 
sòlid que compleixi les especificacions fixades en el seu plec de condicions i ha d'anar ancorat. Les vàlvules i els aparells de control del 
dipòsit s'han de protegir amb un pericó i una tapa de registre. S'ha d'evitar la circulació de vehicles pel damunt de la fossa per mitjà d'una 
vorera >= 30 cm d'alçària, i en cas contrari, cal protegir la fossa amb una llosa de resistència adient a les càrregues que hagi de suportar. 
Els ànodes de sacrifici previstos han de quedar clavats a la sorra que envolta el dipòsit, connectats entre ells per un conductor de coure 
aïllat i units al dipòsit mitjançant un cargol, a la zona que queda dins del pericó de registre. Dipòsit elevats. Ha d'estar col·locat sobre 
suports de formigó amb pendent de l'1% cap a l'orifici de drenatge, situat al punt més baix de la generatriu inferior i a més de 50 cm del 
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terra. Ha de quedar instal·lat en llocs descoberts i ventilats, oberts a zones d'altitud menor o igual si més no, a una quarta part del seu 
perímetre. El dipòsit i elements metàl·lics s'han d'endollar a la connexió a terra que ha de complir les especificacions fixades en el seu 
plec de condicions, amb una resistència <= 20 ohms. El control es realitzarà en tot el que fa referència a la seva execució. 

Control i acceptació 

Dipòsits: es controlaran el fossar, la fonamentació i situació, i els accessoris. 

Bombones i ampolles: Situació i instal·lació. 

Verificacions 

Dipòsits: Prova hidrostàtica de pressió. Assaig  d’estanquitat. 

Bombones i ampolles: Prova hidrostàtica de pressió. Assaig d’estanquitat. 

Amidament i abonament 

ut ampolles, bombones i dipòsits. 

2. 2. 4. 3. 2. INSTAL·LACIÓ EXTERIOR I INTERIOR  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de sortida del combustible fins al punt de consum. La seva funció és 
la de distribuir el gas butà o propà dins l’edifici fins al punt de consum.  

Components  

Els components de la instal·lació seran els següents: canalitzacions o canonades, claus i vàlvules, elements auxiliars. 

Si els dipòsits subministren a varis usuaris la instal·lació disposarà de comptadors. 

Els tubs poden ser de: polietilè si van soterrats per l’exterior, d’acer negre sense soldadura o de coure per l’interior. El tub de coure ha de 
ser desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 

Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc. seran mitjançant soldadura per 
capil·laritat. 

Execució 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats en un lloc accessible, visible, 
sec, ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectat a la xarxa de 
subministrament i distribució. No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha 
de col·locar una aixeta de pas de les característiques que requereix la instal·lació. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Alçària 
col·locació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 50 mm. Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal. S'ha 
d'instal·lar en un lloc visible, accessible i de manera que el seu funcionament sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió 
amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb tot en funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 10 mm. 

Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota beina o conductes 
per tal de protegir el seu pas per llocs que així es consideri necessari o estigui previst. El material per la connexió pot ser de coure, 
d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, sempre han d’estar allotjats en una beina de protecció, en el subsòl o encastats a les parets. Les 
xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. Depenent del material del tub cal assegurar-se que 
el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. El traçat de 
tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur corresponent i 
l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el 
recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió de 
prova, han de resistir esforços mecànics. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció. 

Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins dels tubs. Poden anar muntades entre tubs o depèn de la mida 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària 
de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 

Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 

Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i 
els cargols estiguin en bon estat. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines). Vàlvules i característiques de muntatge. 

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, comprovació de la xarxa sota pressió. Prova de funcionament als 
aparells instal·lats. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Verificacions 

Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, 
d’estanquitat. Prova d’estanquitat i resistència mecànica de la instal·lació complerta.  
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Amidament i abonament 

ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 

ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

2. 2. 5. SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

2. 2. 5. 1.  LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón 
según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

2. 2. 5. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la 
xarxa general de sanejament. 

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  

Execució 

Generalitats 
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La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de 
la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu 
inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no 
sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han 
de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 
10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de 
les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 
35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e 
(<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó 
s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 
de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a 
una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  

Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 
recepció i d’elevació i control. 

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

2. 2. 6. SUBSISTEMA SEGURETAT 

2. 2. 6. 1.  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 1942/1993. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  

Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 

Execució 

Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària 
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport 
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de 
seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la 
paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de 
planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si 
n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre 
els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha 
de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: 
± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del 
nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. 
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La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si 
n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre 
els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la 
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de 
treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la 
paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar 
fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. 

Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha 
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de 
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar 
connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós 
d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a 
la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran 
amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 

Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 

Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha 
d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per 
fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Control i acceptació 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 

Verificacions 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans 
de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 

Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els tubs. 

2. 2. 7. SUBSISTEMA CONNEXIONS 

2. 2. 7. 1.  ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 2. 7. 1. 1. CONNEXIÓ A XARXA 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de 
les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del 
tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat 
i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
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Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció. 

2. 2. 7. 1. 2. POSTA A TERRA 

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i 
televisió.  

Components  

Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 

Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop 
de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: 
>= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma 
que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 
3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica 
del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 

Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements 
combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al 
fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el 
diàmetre exterior del cable en mm. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 

ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  

2. 2. 7. 2.  TELECOMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. 
D. 116/2000. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió 
i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 

Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
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el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden 
CTE/1296/2003. 

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de 
projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  

Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 

Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

2. 2. 7. 2. 1. TELEFONIA 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 

Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 

Elements de captació de coberta 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa de dispersió: 

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 

Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa interior d’usuari: 

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 
parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 

Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 

Regletes de connexió. 

Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de 
l’annex II del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
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Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la 
unió entre el RITS i el RITI. 

Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició 
ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a 
d’altres serveis: 5 cm. 

Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments.  

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.  

Amidament i abonament 

ut pericó i pressa. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

 

Tarragona, Febrer de 2018 

L’Arquitecte 
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AMIDAMENTS 



1.1 Ut Arqueta 0,6x0,6 amb 1,1 d'alçada per connexió.
Uts.    Parcial

1 1,000Conexió amb canonada
c/Llarg

Total Ut  ......: 1,000

1.2 Ut Obertura i tancament de rasa de 0,60 m d’ample per 0,8 m de profunditat per a la
connexió 10. Inclou càrrega mecànica i transport de terres a l’abocador i
reposició de paviment en aglomerat.

Uts.     Parcial
1 1,000Rasa connexió 10

Total Ut  ......: 1,000

1.3 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 428,000 428,000Rasa carrer Llarg

Total m  ......: 428,000

1.4 M² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Superficie   Parcial
1 171,200 171,200Rasa

Total m²  ......: 171,200

1.5 M³ Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
incloent roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat

Uts. volum   Parcial
1 102,720 102,720Rasa

Total m³  ......: 102,720

1.6 M³ Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Total m³  ......: 41,160

1.7 M3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú àrids
artificials.

Total m3  ......: 64,200

1.8 M³ Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Total m³  ......: 34,240

1.9 Tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa
i compactada

Total tn  ......: 41,000

1.10 M³ Gestió de residus.

Total m³  ......: 14,941

AMIDAMENTS : 1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines Pàgina 1

Nº Ud Descripció Amidament

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



2.1.- Acondicionament del terreny
2.1.1.- Treballs previs

2.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre
de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de
tala de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el
terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a
deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida
de la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
28 28,000Arrancada arbres afectats

pel nou vial
Total U  ......: 28,000

2.1.1.2 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn
els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites
plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la
maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure
transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Superficie   Parcial
1 3.180,686 3.180,686camí existent i zona amb

vegetació afectada pel
nou vial

Total m²  ......: 3.180,686

2.1.1.3 M² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant l'aplicació
d'un tractament herbicida. També p/p de recollida de la brossa generada i càrrega
sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la superfície a
tractar. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 320,000 320,000Mur de pedra existent

Total m²  ......: 320,000

2.1.1.4 M³ Excavació per dames, per sota de la fonamentació existent, per a recalçament de
fonaments.(50%)

Uts. Volum   Parcial
1 8,840 8,840Reposició mur de pedra

existent
Total m³  ......: 8,840

AMIDAMENTS : 2 Tram 1: Vial zona nord Pàgina 2
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2.1.1.5 M³ Recalçat de mur de pedra amb Formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata.(50%)

Uts. Volum   Parcial
1 11,790 11,790Reposició mur de pedra

existent
Total m³  ......: 11,790

2.1.1.6 M² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons
de fusta, amortitzables en 10 usos per a sabata correguda de fonamentació.(50%)

Uts. Superficie   Parcial
1 64,000 64,000Reposició mur de pedra

existent
Total m²  ......: 64,000

2.1.1.7 M³ Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada
amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves
cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor
variable, fins a 50 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica,
elements per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles,
cantonades, rebut i rejuntat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa
de fils entre mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de
les pedres de maçoneria sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada,
rectificant la seva posició mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment
amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no
considerar l'execució de llindars, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva
superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals, escopidors, cavallons
ni cornises.

Uts. Volum   Parcial
1 5,890 5,890Reposició mur de pedra

existent
Total m³  ......: 5,890

2.1.1.8 M² Aplicació manual mitjançant paleta de morter, compost per calç hidràulica natural
NHL 3,5, putzolanes, àrids seleccionats i altres additius, resistència a compressió
5 N/mm², d'elevades resistències mecàniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per
a reblert i reparació de junts en mur de maçoneria, en restauracions estructurals,
una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. Inclús
p/p de neteja, saturació del suport amb aigua a baixa pressió i eliminació de
l'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb
aigua. Eliminació de l'aigua sobrant. Aplicació del morter. Neteja final de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 80,000 80,000Reposició mur de pedra

existent
Total m²  ......: 80,000

2.1.2.- Demolicions

AMIDAMENTS : 2 Tram 1: Vial zona nord Pàgina 3
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2.1.2.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Superficie   Parcial
1 67,851 67,851Cuneta de formigó

existent a prop carrer
alzines

1 22,971 22,971Base vorera connexió
amb carrer alzines

Total m²  ......: 90,822

2.1.2.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no
inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 22,971 22,971Vorera panot connexió

amb carrer alzines
Total m²  ......: 22,971

2.1.2.3 M Demolició de travessa de fusta sobre camí de terra compactat, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

Uts. Llargada   Parcial
3 7,000 21,000Travesses esgraons camí

existent
8 4,000 32,000

Total m  ......: 53,000

2.1.2.4 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

AMIDAMENTS : 2 Tram 1: Vial zona nord Pàgina 4
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1 16,689 16,689Connexió nou vial amb
carrer alzines

Total m  ......: 16,689

2.1.2.5 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 1,242 1,242Connexió vorera vial i

carrer alzines
1 1,250 1,250

Total m  ......: 2,492

2.1.2.6 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial
1 67,851 0,150 10,178Cuneta de formigó

existent a prop carrer
alzines

1 22,971 0,150 3,446Base vorera connexió
amb carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Vorera panot connexió
amb carrer alzines

Total m³  ......: 17,070

2.1.2.7 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 67,851 0,150 10,178Cuneta de formigó

existent a prop carrer
alzines

1 22,971 0,150 3,446Base vorera connexió
amb carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Vorera panot connexió
amb carrer alzines

Total m³  ......: 17,070
2.1.3.- Moviment de terres

2.1.3.1 M³ Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 65,740 0,600 0,600 23,666Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

Total m³  ......: 23,666

2.1.3.2 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 300,000 0,600 0,600 108,000Rasa xarxa abastament

aigua potable
Total m³  ......: 108,000

2.1.3.3 M³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 65,740 0,600 0,350 13,805Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,350 63,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

Total m³  ......: 76,805

2.1.3.4 M³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, Rebliment i
piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 65,740 0,600 0,250 9,861Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,250 45,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

Total m³  ......: 54,861

2.1.3.5 M³ Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial
1 2.086,000 2.086,000excavació per base

d'esplanada i formació
caixa de nova plataforma

Total m³  ......: 2.086,000
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2.1.3.6 M³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compatada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial
1 1.532,000 1.532,000Esplanada

Total m³  ......: 1.532,000

2.1.3.7 M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 343,000 343,000Desmunt i terraplè costat

nord
1 15,000 15,000Desmunt i terraplè costat

sud
Total m²  ......: 358,000

2.1.3.8 M Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 343,000 343,000Cuneta en desmunt i

terraplè
Total m  ......: 343,000

2.1.3.9 M³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un
terreny autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 65,740 0,600 0,600 23,666Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,600 108,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

(Continua...)

AMIDAMENTS : 2 Tram 1: Vial zona nord Pàgina 7

Nº Ud Descripció Amidament

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



2.1.3.9 M³ Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.2-5km (Continuació...)
1 2.086,000 2.086,000excavació per base

d'esplanada i formació
caixa de nova plataforma

1 3.180,686 0,250 795,172capa terra vegetal camí
existent i zona amb
vegetació afectada pel
nou vial

1 67,851 0,100 6,785Demolició cuneta de
formigó existent a prop
carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Demolició base vorera
connexió amb carrer
alzines

1 22,971 0,040 0,919Demolició vorera panot
connexió amb carrer
alzines

0,15 3.023,988 453,598Esponjament
Total m³  ......: 3.477,586

2.1.3.10 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 65,740 0,600 0,600 23,666Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,600 108,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

1 2.086,000 2.086,000excavació per base
d'esplanada i formació
caixa de nova plataforma

1 3.180,686 0,250 795,172capa terra vegetal camí
existent i zona amb
vegetació afectada pel
nou vial

1 67,851 0,100 6,785Demolició cuneta de
formigó existent a prop
carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Demolició base vorera
connexió amb carrer
alzines

1 22,971 0,040 0,919Demolició vorera panot
connexió amb carrer
alzines

0,15 3.023,988 453,598Esponjament
Total m³  ......: 3.477,586

2.2.- Pavimentació
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2.2.1 M² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per:
capa granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de
Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de
betum asfàltic; capa de 7 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1,
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T41 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de
rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació
de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient de
Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació
de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u.
Compactació del tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a
l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Preparació de la superfície per al
reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i
obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la
superfície existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids
per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa.
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de
barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 1.400,000 1.400,000calçada
1 900,000 900,000Carril bici

Total m²  ......: 2.300,000
2.3.- Xarxa de drenatge

2.3.1 M Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 343,000 343,000Cuneta en terraple i

desmunt
Total m  ......: 343,000

2.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre
sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa
dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb
marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb
material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat
del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
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12 12,000Embornals en linia de
rigola

Total U  ......: 12,000

2.3.3 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada   Parcial
1 24,000 24,000Connexió 2 embornals

11 4,500 49,500Connexió embornals amb
cuneta

Total m  ......: 73,500
2.4.- Seguretat vial
2.4.1.- Senyalització vertical

2.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització
informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant
placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
1 1,000Senyals triangulars
7 7,000Senyals circulars

Total U  ......: 8,000

2.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial
1 1,000P-4

Total U  ......: 1,000

2.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial
2 2,000R-400A

(Continua...)
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2.4.1.3 U Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mec. (Continuació...)
5 5,000R-400b

Total U  ......: 7,000

2.4.1.4 M² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització vertical
de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.).
Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 1,890 1,890Cartell orientació 4

Total m²  ......: 1,890

2.4.1.5 M³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada

Uts. Volum   Parcial
1 0,500 0,500Cartell orientació 3

Total m³  ......: 0,500

2.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació)
dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Uts.    Parcial
1 1,000Cartell orientació 3

Total U  ......: 1,000

2.4.1.7 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Uts.   Parcial
1 1,000Cartell orientació 3

Total m  ......: 1,000
2.4.2.- Barreres de seguretat i abalissament

2.4.2.1 M Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar
de material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida,
sense arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per
assegurar la seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada    Parcial
1 370,720 370,720Separació carril bici i

calçada
Total m  ......: 370,720
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4.1.- Acondicionament del terreny
4.1.1.- Treballs previs

4.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre
de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de
tala de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el
terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a
deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida
de la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
4 4,000Arrancada arbres afectats

pel nou vial
Total U  ......: 4,000

4.1.1.2 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn
els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites
plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la
maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure
transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Superficie   Parcial
1 8.391,000 8.391,000zona amb vegetació

afectada pel nou vial
Total m²  ......: 8.391,000

4.1.2.- Demolicions

4.1.2.1 M³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres, en sec,
amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 18,000 0,500 2,000 18,000Enllaç vial amb camí c/

del Pou
Total m³  ......: 18,000

AMIDAMENTS : 4 Tram 3: Vial zona sud Pàgina 12

Nº Ud Descripció Amidament

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



4.1.2.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Superficie   Parcial
1 152,250 152,250Connexió amb Vorera Av.

11 setembre
Total m²  ......: 152,250

4.1.2.3 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no
inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 152,250 152,250connexió amb Vorera Av.

11 setembre
Total m²  ......: 152,250

4.1.2.4 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 16,689 16,689Connexió nou vial amb

carrer alzines
1 20,000 20,000connexió amb Vorera Av.

11 setembre
Total m  ......: 36,689

4.1.2.5 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 1,242 1,242Connexió vorera vial i

carrer alzines
1 1,250 1,250
2 3,000 6,000Vorera Av. 11 setembre
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Total m  ......: 8,492
4.1.3.- Moviment de terres

4.1.3.1 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 523,300 0,600 0,600 188,388Rasa xarxa abastament

aigua potable
Total m³  ......: 188,388

4.1.3.2 M³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 523,300 0,600 0,350 109,893Rasa xarxa abastament

aigua potable
Total m³  ......: 109,893

4.1.3.3 M³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, Rebliment i
piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 523,300 0,600 0,250 78,495Rasa xarxa abastament

aigua potable
Total m³  ......: 78,495

4.1.3.4 M³ Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial
1 7.987,128 7.987,128excavació per formació de

caixa de nova plataforma
Total m³  ......: 7.987,128

4.1.3.5 M³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compatada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial
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1 5.968,111 5.968,111
Total m³  ......: 5.968,111

4.1.3.6 M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 510,000 510,000Desmunt i terraplè costat

nord
1 520,000 520,000Desmunt i terraplè costat

sud
Total m²  ......: 1.030,000

4.1.3.7 M Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 482,000 482,000Cuneta en desmunt i

terraplè
Total m  ......: 482,000

4.1.3.8 M³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un
terreny autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi
geotècnic ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 523,300 0,600 0,600 188,388Rasa xarxa abastament

aigua potable
1 7.987,128 7.987,128excavació per formació de

caixa de nova plataforma
0,15 7.987,128 1.198,069Esponjament

Total m³  ......: 9.373,585

4.1.3.9 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 523,300 0,600 0,600 188,388Rasa xarxa abastament

aigua potable
(Continua...)
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4.1.3.9 M³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504 (Continuació...)
1 7.987,128 7.987,128excavació per formació de

caixa de nova plataforma
0,15 7.987,128 1.198,069Esponjament

Total m³  ......: 9.373,585
4.2.- Pavimentació

4.2.1 M² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per:
capa granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de
Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de
betum asfàltic; capa de 7 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1,
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T41 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de
rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació
de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient de
Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació
de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u.
Compactació del tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a
l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Preparació de la superfície per al
reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i
obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la
superfície existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids
per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa.
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de
barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. superficie   Parcial
1 4.517,850 4.517,850Calçadai+zona

aparcament
1 1.241,000 1.241,000carril bici

Total m²  ......: 5.758,850

4.2.2 M Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta
prefabricada de formigó bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada,
sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes
amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 520,000 520,000Linia entre aparcament i

calçada
1 520,000 520,000Linia entre carril bici i

calçada
Total m  ......: 1.040,000
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4.2.5 M barana de fundició d'alumini tipus SINCLINA, amb peu de barana fabricat en fosa
d'alumini, amb formes estilitzades i inclinació suficient per evitar la seva
escalabilitat.
Element vertical proveït d'un orifici superior per col.locar un passamas de 50.8
mm de diàmetre i 3 inferios de 33 mm de diàmetre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 20,500 20,500Part superior nou mur

drenatge Av. 11 setembre
Total m  ......: 20,500

4.3.- Xarxa de drenatge

4.3.1 M Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 482,000 482,000Cuneta en desmunt i

terraplè
Total m  ......: 482,000

4.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre
sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa
dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb
marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb
material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat
del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
42 42,000Embornals en linia de

rigola
Total U  ......: 42,000
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4.3.3 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada   Parcial
21 13,000 273,000Connexió i desguas

embornals
Total m  ......: 273,000

4.3.4 M Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada   Parcial
1 18,000 18,000Col·lector DN1000 (4 ODT

S2)
1 18,000 18,000Col·lector DN1000 (3 ODT

S1
Total m  ......: 36,000

4.3.5 M² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per
a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres; i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 20,500 2,500 51,250Mur contenció nou vial

zona sortida drenatge Av.
11 de setembre

Total m²  ......: 51,250

4.3.6 M³ Muro de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de
fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m³, sense
incloure encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 20,500 0,300 2,500 15,375Mur contenció nou vial

zona sortida drenatge Av.
11 de setembre

Total m³  ......: 15,375
4.4.- Seguretat vial
4.4.1.- Senyalització vertical
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4.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització
informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant
placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
8 8,000Senyals triangulars
8 8,000Senyals quadrades

Total U  ......: 16,000

4.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial
1 1,000P-4
7 7,000P-15a

Total U  ......: 8,000

4.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial
8 8,000S-13

Total U  ......: 8,000

4.4.1.4 M² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització vertical
de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.).
Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial
1 1,890 1,890Cartell orientació 3

Total m²  ......: 1,890

4.4.1.5 M³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada

Uts. Volum   Parcial
1 0,500 0,500Cartell orientació 3

Total m³  ......: 0,500

4.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació)
dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Uts.    Parcial
1 1,000Cartell orientació 3

Total U  ......: 1,000

4.4.1.7 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Uts.   Parcial
1 1,000Cartell orientació 3

Total m  ......: 1,000
4.4.2.- Barreres de seguretat i abalissament

4.4.2.1 M Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar
de material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida,
sense arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per
assegurar la seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada    Parcial
1 520,000 520,000Separació carril bici i

calçada
Total m  ......: 520,000
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5.1.- Demolicions, Moviment de terres i reposició de paviment

5.1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial
1 292,490 292,490Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

Total m  ......: 292,490

5.1.2 M Excavació de rasa amb rasadora en tot tipus de terreny de 0,35 o 0,45 x 0,70 mts
inclòs reblert de la rasa amb material procedent de la pròpia excavació i sorra pel
llit i recobriment de la canonada i posterior reposició dels paviments, totalment
acabat, inclosos suministre i col.locació dels materials, no inclosa la col.locació
de la canonada.

Uts. Llargada   Parcial
1 292,490 292,490Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

Total m  ......: 292,490

5.1.3 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Uts. Superficie amplada Alçada Parcial
1 292,490 0,600 0,150 26,324Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

Total m³  ......: 26,324

5.1.4 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 292,490 0,600 0,150 26,324Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

Total m³  ......: 26,324
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7.1 Ut Muntatge hidràulic connexió. A canonada de fosa DN150 al c/Llarg

Total Ut  ......: 1,000

7.2 Ut Muntatge hidràulic connexió. Connexió a canonadade PE DN90 Final tram

Total Ut  ......: 1,000

7.3 M Canonada de fosa dúctil ø 150 mm, UNE-EN-545,per conducció d'aigua potable,
amb revestiment interior de morter de ciment i barnissat exterior, inclós p. p.
d'unió per campana i junta elàstica, instal·lada a fons de rasa. Mà d’obra i camió
ploma inclósos.

Uts. Llargada   Parcial
1 214,000 214,000Tram 0
1 365,470 365,470Tram 1
1 95,160 95,160Tram 2
1 523,300 523,300Tram 3
1 292,490 292,490Tram 4

Total m  ......: 1.490,420

7.4 U Subministrament i instal·lació de colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides,
de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
1 1,000Tram 1

12 12,000Tram 3
2 2,000Tram 4

Total U  ......: 15,000

7.5 U Subministrament i instal·lació de colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides,
de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
5 5,000Tram 1
1 1,000Tram 2

Total U  ......: 6,000

7.6 U Subministrament i instal·lació de colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de
150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
3 3,000Tram 2
4 4,000Tram 4

Total U  ......: 7,000
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7.7 U Subministrament i instal·lació de colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de
150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Tram 3

Total U  ......: 1,000

7.8 U Subministrament i instal·lació de Te de foneria dúctil amb tres brides, de 150 mm
de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial
1 1,000Connexió amb xarxa

existent rotonda C/
barcelona i Crtra. de
Santes Creus

Total U  ......: 1,000

7.9 M Subministrament i col·locació de cinta d'advertència de polietilécolor blau
Uts. Llargada   Parcial

1 365,470 365,470Tram 1
1 95,160 95,160Tram 2
1 523,300 523,300Tram 3
1 292,490 292,490Tram 4

Total m  ......: 1.276,420
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8.1.- Reposició linia aigua potable

8.1.1 U Partida alçada per a la reposició de la conducció d'aigua potable d'EMATSA

Total u  ......: 1,000
8.2.- ENDESA

8.2.1 U Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions d'ENDESA segons l'annex
de serveis afectats i plànols de reposició

Total U  ......: 1,000
8.3.- GAS NATURAL

8.3.1 U Partida alçada per a la reposició de la xarxa de gas natural

Total U  ......: 1,000
8.4.- TELEFONICA

8.4.1 U Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions de Telefónica segons annex
de ssaa i plànols de reposició

Total u  ......: 1,000

AMIDAMENTS : 8 Reposició serveis afectats Pàgina 24

Nº Ud Descripció Amidament

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



9.1 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per els
següents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: un sondeig a
rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 10 m prenent
1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra alterada
mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT),
una penetració dinàmica mitjançant penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins
a 10 m de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres
preses, descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se els següents
assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits
d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE
103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió segons
UNE 103400; Proctor Normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2
de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent
informe geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats
obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla
de control de qualitat.

Total U  ......: 1,000

9.2 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Total U  ......: 1,000
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10.1 Ut CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Total Ut  ......: 10,000

10.2 Ut ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE

Total Ut  ......: 10,000

10.3 Ut polvo.

Total Ut  ......: 10,000

10.4 Ut polvo.

Total Ut  ......: 10,000

10.5 Ut PROTECTOR AUDITIU.

Total Ut  ......: 10,000

10.6 Ut CINTURÓ DE SEGURETAT.

Total Ut  ......: 10,000

10.7 Ut GRANOTA DE TREBALL.

Total Ut  ......: 10,000

10.8 Ut IMPERMEABLE.

Total Ut  ......: 10,000

10.9 Ut PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.

Total Ut  ......: 10,000

10.10 Ut PARELLA DE GUANTS DE CUIR.

Total Ut  ......: 10,000

10.11 Ut PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.

Total Ut  ......: 4,000

10.12 Ut l'aigua i a la humitat.

Total Ut  ......: 1,000

10.13 Ut PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.

Total Ut  ......: 1,000

10.14 Ut PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.

Total Ut  ......: 3,000

10.15 Ut amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000

10.16 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000

10.17 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000

10.18 M. inclos suports, col·locació i desmuntatge.

Total m.  ......: 500,000
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10.19 M. 2,50 m. de llargaria per a contenció de vianants.

Total m.  ......: 20,000

10.20 Ut ment de tràfic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 40,000

10.21 Ut BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Total Ut  ......: 8,000

10.22 Ut tres usos.

Total Ut  ......: 4,000

10.23 M2 d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

Total m2  ......: 300,000

10.24 Ut PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

Total Ut  ......: 2,000

10.25 M. sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada,
plaques d'ancoratge, muntatge i desmuntatge.

Total m.  ......: 1,000

10.26 M. BANDA SONORA.

Total m.  ......: 1,000

10.27 M. d'amplada continua.

Total m.  ......: 200,000

10.28 Pa gre per a regs anti-pols.

Total PA  ......: 2,000

10.29 Pa gre per a ma d'obra de senyalista.

Total PA  ......: 2,000

10.30 Ut inclos el suport i la col·locació.

Total Ut  ......: 2,000

10.31 Ut composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases
metàl·liques, inclòs petit material, totalment instal·lat.

Total Ut  ......: 1,000

10.32 Ut sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

Total Ut  ......: 1,000

10.33 Ut menjadors.

Total Ut  ......: 10,000

10.34 Ut capacitat per a 10 persones.

Total Ut  ......: 10,000

10.35 Ut capacitat per a 5 persones.

Total Ut  ......: 10,000

10.36 Ut obra i dotada amb 3 aixetes.
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Total Ut  ......: 1,000

10.37 Ut elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.

Total Ut  ......: 1,000

10.38 Ut vestuari i aseos.

Total Ut  ......: 6,000

10.39 Ut lica individual amb pany i clau.

Total Ut  ......: 6,000

10.40 H. conservació d' instal·lacions de personal.

Total h.  ......: 250,000

10.41 Ut trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

Total Ut  ......: 1,000

10.42 Ud sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

Total Ud  ......: 1,000

10.43 Ut FARMACIOLA.

Total Ut  ......: 1,000

10.44 Ud durant el trascurs de les obres.

Total Ud  ......: 4,000

10.45 Ut RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

Total Ut  ......: 1,000

10.46 Ut seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni col·lectiu
provincial així lo disposí per a aquest nombre de treballadors).

Total Ut  ......: 2,000

10.47 H. VIGILANT DE SEGURETAT.

Total h.  ......: 150,000
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Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 



Quadre de preus nº 1

1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines
1.1 Ut Arqueta 0,6x0,6 amb 1,1 d'alçada per connexió. 900,00 NOU-CENTS EUROS

1.2 Ut Obertura i tancament de rasa de 0,60 m d’ample
per 0,8 m de profunditat per a la connexió 10.
Inclou càrrega mecànica i transport de terres a
l’abocador i reposició de paviment en aglomerat. 300,00 TRES-CENTS EUROS

1.3 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

1.4 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió 5,42 CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

1.5 m³ Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny incloent roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat 31,63 TRENTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1.6 m³ Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM 27,17 VINT-I-SET EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.7 m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb
safata, de rasa amb tot-ú àrids artificials. 30,73 TRENTA EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.8 m³ Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat 79,81 SETANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

1.9 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada 62,17 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

1.10 m³ Gestió de residus. 159,30 CENT  CINQUANTA-NOU EUROS
AMB TRENTA CÈNTIMS

2 Tram 1: Vial zona nord

2.1 Acondicionament del terreny

2.1.1 Treballs previs
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2.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300
cm d'altura i 300 cm de diàmetre de copa,
mitjançant la utilització de mitjans manuals i
mecànics. També p/p de tala de branques i tronc
de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m
sobre el terra), arrencat de cep amb posterior
reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa
generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais
afectats. Tala de les branques fins a deixar net el
tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la
soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 112,84 CENT  DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.1.1.2 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos,
amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes:
arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm.
Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos.
Remoció mecànica dels materials d'esbrossada.
Retirada i disposició mecànica dels materials
objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 2,20 DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

2.1.1.3 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament
vertical, mitjançant l'aplicació d'un tractament
herbicida. També p/p de recollida de la brossa
generada i càrrega sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de
l'herbicida sobre la superfície a tractar. Recollida de
la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 2,32 DOS EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
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2.1.1.4 m³ Excavació per dames, per sota de la
fonamentació existent, per a recalçament de
fonaments.(50%) 139,02 CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB

DOS CÈNTIMS

2.1.1.5 m³ Recalçat de mur de pedra amb Formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des
de camió, per a formació de sabata.(50%) 76,17 SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

2.1.1.6 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 10 usos per a sabata correguda
de fonamentació.(50%) 18,45 DIVUIT EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

2.1.1.7 m³ Execució de mur de càrrega de maçoneria
ordinària a una cara vista, fabricada amb pedres de
maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària,
amb les seves cares sense obrar, col·locats amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel i rebliment dels junts amb
morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclús preparació de pedres, seient, juntes de
fàbrica, elements per a assegurar l'entrellaçament
del mur en la seva longitud, angles, cantonades,
rebut i rejuntat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada.
Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la
capa de morter. Tempteig amb regla i plomada,
rectificant la seva posició mitjançant copejament.
Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte, deduint
tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al
no considerar l'execució de llindars, brancals,
escopidors, cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la
seva superfície, ja que no inclou l'execució de
llindes, brancals, escopidors, cavallons ni cornises. 362,98 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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2.1.1.8 m² Aplicació manual mitjançant paleta de morter,
compost per calç hidràulica natural NHL 3,5,
putzolanes, àrids seleccionats i altres additius,
resistència a compressió 5 N/mm², d'elevades
resistències mecàniques i permeabilitat al vapor
d'aigua, per a reblert i reparació de junts en mur de
maçoneria, en restauracions estructurals, una
vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de
treballs anteriors. Inclús p/p de neteja, saturació del
suport amb aigua a baixa pressió i eliminació de
l'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície.
Saturació del suport amb aigua. Eliminació de
l'aigua sobrant. Aplicació del morter. Neteja final de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 21,57 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.1.2 Demolicions
2.1.2.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó en

massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport. 6,86 SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

2.1.2.2 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió, però no inclou la demolició
de la base suport. 1,96 U EURO AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
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2.1.2.3 m Demolició de travessa de fusta sobre camí de
terra compactat, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió. 1,19 U EURO AMB DINOU CÈNTIMS

2.1.2.4 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.1.2.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,00 SET EUROS

2.1.2.6 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km 2,81 DOS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

2.1.2.7 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 16,91 SETZE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

2.1.3 Moviment de terres
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2.1.3.1 m³ Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica
a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 58,13 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

2.1.3.2 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica
a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 10,85 DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

2.1.3.3 m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant 39,65 TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

2.1.3.4 m³ Formació de reblert amb terra de préstec, en
rases; i compactació en tongades successives de
25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics,
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 11,97 ONZE EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
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2.1.3.5 m³  Excavació de terres per esplanació en terreny
de trànsit dur, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 3,94 TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.1.3.6 m³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2,
procedent de préstec, segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compatada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 10,90 DEU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

2.1.3.7 m² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i
desmunt, en terra, amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació
dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la
repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 0,15 QUINZE CÈNTIMS

2.1.3.8 m Perfilat i repassada de cunetes de secció
triangular, en terra, amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació
dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la
repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 0,64 SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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2.1.3.9 m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus o fins a un terreny autoritzat per
l'ajuntament (compatible al tractarse de terres
naturals), amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 2,36 DOS EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

2.1.3.10 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte. 3,34 TRES EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

2.2 Pavimentació
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2.2.1 m² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41
sobre esplanada E2, compost per: capa granular de
30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25,
coeficient de Los Angeles <35, adequada per a
tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió
bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic;
capa de 7 cm d'espessor formada per material
granular per a la fabricació de mescla bituminosa
en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1,
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a
tràfic T41 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg
d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió
bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic;
capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada
per material granular per a la fabricació de mescla
bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN
13108-2, coeficient de Los Angeles <=25, adequat
per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula
de treball del tot-u. Preparació de la superfície que
rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del
tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova.
Preparació de la superfície per a l'emprimació.
Aplicació de l'emulsió bituminosa. Preparació de la
superfície per al reg d'adherència. Aplicació de
l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció
de la fórmula de treball de la barreja bituminosa.
Preparació de la superfície existent per a la capa
de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per
a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació
de la barreja bituminosa. Transport de la barreja
bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la
capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la
capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 20,52 VINT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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2.2.2 m Subministrament i col·locació de rigola formada
per peces de canaleta prefabricada de formigó
bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter de
ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó no
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor,
abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
neteja. Completament acabada, sense incloure
l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 36,71 TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

2.2.3 m³ Formació de base granular amb tot-u artificial
calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), per a millora de les propietats
resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 33,92 TRENTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

2.3 Xarxa de drenatge
2.3.1 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i

0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants 8,60 VUIT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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2.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal
prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60
cm de mides interiors, per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa
dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN
124, compatible amb superfícies de llamborda,
formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori,
amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada
al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs, incloent el reblert de
l'extradós amb material granular i sense incloure
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i
alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del
embornal al col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 97,75 NORANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.3.3 m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs
i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec de tubs. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 46,92 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
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2.4 Seguretat vial

2.4.1 Senyalització vertical
2.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m

d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 90
mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de
senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa
d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Col·locació
de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 207,12 DOS-CENTS SET EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

2.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 89,45 VUITANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

2.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 66,19 SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

2.4.1.4 m² Subministrament i col·locació sobre el suport de
cartell de senyalització vertical de trànsit de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància
nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 100,17 CENT EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

2.4.1.5 m³ Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada 83,82 VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

2.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al
fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament 180,49 CENT  VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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2.4.1.7 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de
diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals
de trànsit, col·locat 106,31 CENT  SIS EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

2.4.2 Barreres de seguretat i
abalissament

2.4.2.1 m Separador per la protecció de carribl bici sobre
calçada model ZEBRA o similar de material 100%
reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma
arrodonida, sense arestes ni cantells vius amortidor
de cops, amb bandes reflectants per assegurar la
seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al
paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 34,74 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3 Tram 2: Rotonda

3.1 Acondicionament del terreny

3.1.1 Treballs previs
3.1.1.1 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem i

posterior recol·locació de cartells vertical de
senyalització local existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i posterior reco·locació sobre fonaments
de formigó. 112,23 CENT  DOTZE EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

3.1.1.2 u Recollida, transport i plantació d'arbre recuperat
de qualsevol tipus, i clot de plantació, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra. 20,94 VINT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.1.1.3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada
4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 6,10 SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS

3.1.2 Demolicions
3.1.2.1 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles

bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície 4,18 QUATRE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
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3.1.2.2 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins
a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de
gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics
i càrrega sobre camió 6,31 SIS EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

3.1.2.3 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm
de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

3.1.2.4 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió 5,42 CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

3.1.3 Moviment de terres
3.1.3.1 m² Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en

zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador 0,22 VINT-I-DOS CÈNTIMS

3.1.3.2 m³ Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador 2,54 DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.1.3.3 m³ Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador 10,89 DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

3.1.3.4 m³ Excavació de terreny no classificat en rases,
pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador 10,79 DEU EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

3.1.3.5 m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 11,97 ONZE EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

3.1.3.6 m³ Reblert de rasa o pou amb llit de sorra 14,46 CATORZE EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

3.1.3.7 m³ Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a
1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols 37,33 TRENTA-SET EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
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3.1.3.8 m² Preparació de base de terraplenat o
pedraplenat, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 0,98 NORANTA-VUIT CÈNTIMS

3.1.3.9 m³ Terraplenat amb sòl procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 5,83 CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

3.2 Pavimentació

3.2.1 Materials granulars
3.2.1.1 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2,

procedent de préstec, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric 11,29 ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

3.2.1.2 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 26,10 VINT-I-SIS EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

3.2.2 Aglomerats bituminosos
3.2.2.1 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1,2 kg/m2 0,57 CINQUANTA-SET CÈNTIMS

3.2.2.2 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70
G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum 34,84 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.2.2.3 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum 36,37 TRENTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

3.2.2.4 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses 531,06 CINC-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB SIS CÈNTIMS

3.2.2.5 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2 0,42 QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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3.2.2.6 m² Formació de capa d'acabat per a paviment de
mescla bituminosa, aplicada en dues mans
mitjançant rascles de banda de goma, realitzada
amb una primera mà de beurada bituminosa
homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i
càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica i
una segona mà de beurada bituminosa homogènia
(slurry), color vermell, formada per àrids i càrregues
minerals, lligats amb emulsió a base de resines
sintètiques, amb un rendiment de 3 kg/m² cada mà.
Sense incloure la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 13,58 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3.2.3 Vorades i voreres
3.2.3.1 m Vorada corba de peces de formigó amb ratllat

superior, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter 70,15 SETANTA EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

3.2.3.2 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter
de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment blanc. Article: ref. HPHPUE de la serie
Pastes d'unió de HISPALAM 18,68 DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3.2.3.3 m2 Paviment de peça de formigó de forma
quadrada de 12x12 cm i 8 cm de gruix, preu
superior ref. 100061742 de la serie Minigrid de
CERANCO , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat 50,90 CINQUANTA EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

3.2.3.4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qa,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió 89,74 VUITANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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3.2.3.5 m Subministrament i col·locació de peces de
vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades
sobre base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des
de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de
1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim
de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 26,36 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

3.3 Xarxa de drenatge

3.3.1 Cunetes i Drens
3.3.1.1 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren 14,38 CATORZE EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

3.3.1.2 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants 8,60 VUIT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

3.3.2 Col·lectors
3.3.2.1 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat

de 7000 cm2 de secció 545,72 CINC-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

3.3.2.2 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. 10,03 DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS
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3.3.2.3 m Tub de PVC de 1200 mm de diàmetre nominal
de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa 122,83 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.3.2.4 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa 22,30 VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

3.4 Xarxa d'enllumenat públic
3.4.1 U Subministrament i col·locació de Columna

Troncoconica 8m ø60x3 365,66 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

3.4.2 U Subministrament i col·locació de luminaria model
Elium o simil·lar de 48 LED i 106W 3000k T1 CI
ADVANCE 505,62 CINC-CENTS CINC EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

3.4.3 m Subministrament i col·locació de tub de rotllo 75
corrugat vermell per a canalització 2,54 DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.4.4 Kg Subministrament i col·locació de cable de coure
35mm per presa de terra 33,19 TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

3.4.5 U Subministrament i col·locació de pica t.t.pct 1.50
m. 100 micres cobrejada 14.2mm 19,86 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

3.4.6 U Subministrament i col·locació de grapa de
cable/pica 40. 4,17 QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

3.4.7 U Subministrament i col·locació de caixa estanca
per protecció i derivació d'enllumenat públic de
policarbonat. 18,45 DIVUIT EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

3.4.8 U Subministrament i col·locació de fusible UTE 10A
10X38 GL-GC T0 500V S/ 0,84 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.4.9 m Subministrament i col·locació de cable CPR PVC
RV-K 4G10MM 0,6/1KW (Bobina) 17,56 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

3.4.10 U Dau de formigó 90X0,90X1, inclòs perns
d'ancoratge. 70,73 SETANTA EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

3.5 Seguretat vial

3.5.1 Senyalització horitzontal
3.5.1.1 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre

paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. 1,08 U EURO AMB VUIT CÈNTIMS
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3.5.1.2 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre
paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat 9,17 NOU EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

3.5.1.3 m² Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge 20,97 VINT EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

3.5.1.4 m Banda sonora de reducció de velocitat,
prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm
d'amplada i 3 cm de gruix, incloent el premarcatge i
col·locació 200,70 DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

3.5.2 Senyaltzació vertical
3.5.2.1 m³ Fonamentació per a plaques i panells de

senyalització vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada 83,82 VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

3.5.2.2 m² Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada 435,32 QUATRE-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS

3.5.2.3 m² Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. 360,03 TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB TRES CÈNTIMS

3.5.2.4 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al
fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament 180,49 CENT  VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

3.5.2.5 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de
diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals
de trànsit, col·locat 106,31 CENT  SIS EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
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3.5.2.6 m² Placa complementària d'acer galvanitzat
superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col·locada 349,90 TRES-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

3.5.2.7 Ut Suport rectangular d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació 109,83 CENT  NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.5.2.8 Ut Suport rectangular d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació 131,52 CENT  TRENTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

3.5.2.9 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 89,45 VUITANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

3.5.2.10 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 66,19 SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

3.5.2.11 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament 82,73 VUITANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

3.5.3 Barreres de seguretat i
abalissament

3.5.3.1 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/T o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi 36,74 TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.5.3.2 Ut Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm, separadors, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
en recta o corba de qualsevol radi 215,16 DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS

3.5.3.3 Ut Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals
de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat 525,04 CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
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3.5.3.4 m Separador per la protecció de carribl bici sobre
calçada model ZEBRA o similar de material 100%
reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma
arrodonida, sense arestes ni cantells vius amortidor
de cops, amb bandes reflectants per assegurar la
seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al
paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 34,74 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.6 Jardineria
3.6.1 m³ Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs

d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob 2,04 DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

3.7 Gestió de residus
3.7.1 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km 2,81 DOS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

3.7.2 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus o fins a un terreny autoritzat per
l'ajuntament (compatible al tractarse de terres
naturals), amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km 2,36 DOS EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

3.7.3 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 16,91 SETZE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

4 Tram 3: Vial zona sud

4.1 Acondicionament del terreny

4.1.1 Treballs previs
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4.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300
cm d'altura i 300 cm de diàmetre de copa,
mitjançant la utilització de mitjans manuals i
mecànics. També p/p de tala de branques i tronc
de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m
sobre el terra), arrencat de cep amb posterior
reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa
generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais
afectats. Tala de les branques fins a deixar net el
tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la
soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 112,84 CENT  DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.1.1.2 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos,
amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes:
arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm.
Inclús transport de la maquinària, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos.
Remoció mecànica dels materials d'esbrossada.
Retirada i disposició mecànica dels materials
objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 2,20 DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

4.1.2 Demolicions
4.1.2.1 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una

cara vista de pedra gres, en sec, amb martell
pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum
realment enderrocat segons especificacions de
Projecte. 75,64 SETANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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4.1.2.2 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport. 6,86 SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

4.1.2.3 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió, però no inclou la demolició
de la base suport. 1,96 U EURO AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

4.1.2.4 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

4.1.2.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,00 SET EUROS
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4.1.3 Moviment de terres
4.1.3.1 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit

compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica
a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 10,85 DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

4.1.3.2 m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant 39,65 TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

4.1.3.3 m³ Formació de reblert amb terra de préstec, en
rases; i compactació en tongades successives de
25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics,
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 11,97 ONZE EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

4.1.3.4 m³  Excavació de terres per esplanació en terreny
de trànsit dur, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 3,94 TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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4.1.3.5 m³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2,
procedent de préstec, segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compatada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 10,90 DEU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

4.1.3.6 m² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i
desmunt, en terra, amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació
dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la
repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 0,15 QUINZE CÈNTIMS

4.1.3.7 m Perfilat i repassada de cunetes de secció
triangular, en terra, amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació
dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la
repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 0,64 SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.1.3.8 m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus o fins a un terreny autoritzat per
l'ajuntament (compatible al tractarse de terres
naturals), amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al
no disposar d'estudi geotècnic ni de topogràfic
detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà
durant l'obra un cop obtingut l'estudi geotècnic i
l'aixecament topogràfic. 2,36 DOS EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
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4.1.3.9 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte. 3,34 TRES EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

4.2 Pavimentació
4.2.1 m² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41

sobre esplanada E2, compost per: capa granular de
30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25,
coeficient de Los Angeles <35, adequada per a
tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió
bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic;
capa de 7 cm d'espessor formada per material
granular per a la fabricació de mescla bituminosa
en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1,
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a
tràfic T41 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg
d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió
bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic;
capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada
per material granular per a la fabricació de mescla
bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN
13108-2, coeficient de Los Angeles <=25, adequat
per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula
de treball del tot-u. Preparació de la superfície que
rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del
tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova.
Preparació de la superfície per a l'emprimació.
Aplicació de l'emulsió bituminosa. Preparació de la
superfície per al reg d'adherència. Aplicació de
l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció
de la fórmula de treball de la barreja bituminosa.
Preparació de la superfície existent per a la capa
de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per
a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació
de la barreja bituminosa. Transport de la barreja
bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la
capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la
capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 20,52 VINT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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4.2.2 m Subministrament i col·locació de rigola formada
per peces de canaleta prefabricada de formigó
bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter de
ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó no
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor,
abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
neteja. Completament acabada, sense incloure
l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 36,71 TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

4.2.3 m Subministrament i col·locació de peces de
vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades
sobre base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des
de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de
1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim
de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 26,36 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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4.2.4 m³ Formació de base granular amb tot-u artificial
calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), per a millora de les propietats
resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 33,92 TRENTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

4.2.5 m barana de fundició d'alumini tipus SINCLINA,
amb peu de barana fabricat en fosa d'alumini, amb
formes estilitzades i inclinació suficient per evitar la
seva escalabilitat.
Element vertical proveït d'un orifici superior per
col.locar un passamas de 50.8 mm de diàmetre i 3
inferios de 33 mm de diàmetre 163,24 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS

AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

4.3 Xarxa de drenatge
4.3.1 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i

0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants 8,60 VUIT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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4.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal
prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60
cm de mides interiors, per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa
dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN
124, compatible amb superfícies de llamborda,
formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori,
amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada
al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs, incloent el reblert de
l'extradós amb material granular i sense incloure
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i
alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del
embornal al col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 97,75 NORANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

4.3.3 m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs
i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec de tubs. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 46,92 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
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4.3.4 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal
de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa 87,82 VUITANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4.3.5 m² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb
acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb
panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de mur de formigó armat de
fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres; i posterior desmuntatge del
sistema d'encofrat. 31,73 TRENTA-U EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

4.3.6 m³ Muro de contenció de terres de superfície plana,
sense taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 70 kg/m³, sense incloure
encofrat. 200,57 DOS-CENTS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

4.4 Seguretat vial

4.4.1 Senyalització vertical
4.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m

d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 90
mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de
senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa
d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Col·locació
de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 207,12 DOS-CENTS SET EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

4.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 89,45 VUITANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

4.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament 82,73 VUITANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

Pàgina 30

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



4.4.1.4 m² Subministrament i col·locació sobre el suport de
cartell de senyalització vertical de trànsit de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància
nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 100,17 CENT EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

4.4.1.5 m³ Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada 83,82 VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al
fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament 180,49 CENT  VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

4.4.1.7 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de
diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals
de trànsit, col·locat 106,31 CENT  SIS EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

4.4.2 Barreres de seguretat i
abalissament

4.4.2.1 m Separador per la protecció de carribl bici sobre
calçada model ZEBRA o similar de material 100%
reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma
arrodonida, sense arestes ni cantells vius amortidor
de cops, amb bandes reflectants per assegurar la
seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al
paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 34,74 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 Tram 4: Vial existent

5.1 Demolicions, Moviment de terres i
reposició de paviment
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5.1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

5.1.2 m Excavació de rasa amb rasadora en tot tipus de
terreny de 0,35 o 0,45 x 0,70 mts inclòs reblert de
la rasa amb material procedent de la pròpia
excavació i sorra pel llit i recobriment de la
canonada i posterior reposició dels paviments,
totalment acabat, inclosos suministre i col.locació
dels materials, no inclosa la col.locació de la
canonada. 70,63 SETANTA EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

5.1.3 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km 2,81 DOS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

5.1.4 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 16,91 SETZE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

6 Tram 5: Perforació horitzontal dirigida
6.1 Ut Transport de maquinària, emplaçament i retirada

de l’equip de perforació de 12 Tn. 2.100,00 DOS MIL CENT EUROS

6.2 m Perforació pilot en terreny rocós, eixamplament i
col·locació d’una beina DN200. Inclou metres de
tub de material PE DN160, treballs de manipulació i
soldadura. 253,10 DOS-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB DEU CÈNTIMS

6.3 Ut Desplaçament equip georadar, confecció
d’informe, perfil i planimetria. 550,00 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

6.4 m Estudi topografia i georadar (més 10 metres de
marge d’ambdós costats), lectura i interpretació de
terrenys i serveis 21,20 VINT-I-U EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

6.5 dia Vigilància de maquinària. 225,00 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

6.6 Ut Excavació de pous a inici i final de la perforació
horitzontal dirigida i posterior rebliment fins a
paviment. Gestió de residus inclosa. 1.752,51 MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS
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6.7 m³ Gestió de residus. 159,30 CENT  CINQUANTA-NOU EUROS
AMB TRENTA CÈNTIMS

7 Xarxa abastament d'aigua potable
7.1 Ut Muntatge hidràulic connexió. A canonada de

fosa DN150 al c/Llarg 3.501,24 TRES MIL CINC-CENTS U EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

7.2 Ut Muntatge hidràulic connexió. Connexió a
canonadade PE DN90 Final tram 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

7.3 m Canonada de fosa dúctil ø 150 mm,
UNE-EN-545,per conducció d'aigua potable, amb
revestiment interior de morter de ciment i barnissat
exterior, inclós p. p. d'unió per campana i junta
elàstica, instal·lada a fons de rasa. Mà d’obra i
camió ploma inclósos. 65,80 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

7.4 U Subministrament i instal·lació de colze 11° 15' de
foneria dúctil amb dues brides, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 95,72 NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

7.5 U Subministrament i instal·lació de colze 22° 30' de
foneria dúctil amb dues brides, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 105,60 CENT  CINC EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

7.6 U Subministrament i instal·lació de colze 45° de
foneria dúctil amb dues brides, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 115,85 CENT  QUINZE EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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7.7 U Subministrament i instal·lació de colze 90° de
foneria dúctil amb dues brides, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 123,85 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

7.8 U Subministrament i instal·lació de Te de foneria
dúctil amb tres brides, de 150 mm de diàmetre
nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 142,24 CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

7.9 m Subministrament i col·locació de cinta
d'advertència de polietilécolor blau 0,11 ONZE CÈNTIMS

8 Reposició serveis afectats

8.1 Reposició linia aigua potable
8.1.1 u Partida alçada per a la reposició de la conducció

d'aigua potable d'EMATSA 2.650,00 DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA
EUROS

8.2 ENDESA
8.2.1 U Partida alçada per a la reposició de les

instal·lacions d'ENDESA segons l'annex de serveis
afectats i plànols de reposició 23.187,24 VINT-I-TRES MIL CENT 

VUITANTA-SET EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

8.3 GAS NATURAL
8.3.1 U Partida alçada per a la reposició de la xarxa de

gas natural 8.480,00 VUIT MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA EUROS

8.4 TELEFONICA
8.4.1 u Partida alçada per a la reposició de les

instal·lacions de Telefónica segons annex de ssaa i
plànols de reposició 11.660,00 ONZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA

EUROS

9 Control de qualitat i assaigs
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9.1 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles,
margues) compost per els següents treballs de
camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: un
sondeig a rotació amb extracció de testimoni
continu fins a una profunditat de 10 m prenent 1
mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret
gruixuda i 1 mostra alterada mitjançant mostrejador
normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard
(SPT), una penetració dinàmica mitjançant
penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 10
m de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i
descripció de les mostres preses, descripció del
testimoni continu obtingut, efectuant-se els
següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis
granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits
d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2
d'humitat natural segons UNE 103300; densitat
aparent segons UNE 103301; resistència a
compressió segons UNE 103400; Proctor Normal
segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502;
2 de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot
això recollit en el corresponent informe geotècnic
amb especificació de cadascun dels resultats
obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre
paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció de l'informe
geotècnic, amb especificació de cadascun dels
resultats obtinguts, conclusions i validesa de
l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 2.010,46 DOS MIL DEU EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

9.2 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent. 2.120,00 DOS MIL CENT  VINT EUROS

10 Seguretat i salut.
10.1 Ut CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT 1,70 U EURO AMB SETANTA CÈNTIMS

10.2 Ut ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE 9,20 NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

10.3 Ut polvo. 10,31 DEU EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS

10.4 Ut polvo. 0,45 QUARANTA-CINC CÈNTIMS

10.5 Ut PROTECTOR AUDITIU. 12,52 DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

10.6 Ut CINTURÓ DE SEGURETAT. 20,25 VINT EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

10.7 Ut GRANOTA DE TREBALL. 13,99 TRETZE EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

10.8 Ut IMPERMEABLE. 13,26 TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

10.9 Ut PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI. 1,84 U EURO AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Pàgina 35

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



10.10 Ut PARELLA DE GUANTS DE CUIR. 2,58 DOS EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

10.11 Ut PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES. 25,78 VINT-I-CINC EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

10.12 Ut l'aigua i a la humitat. 9,57 NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

10.13 Ut PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA. 20,62 VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

10.14 Ut PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES. 29,46 VINT-I-NOU EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

10.15 Ut amb suport metàl·lic, inclosa col·locació. 16,58 SETZE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

10.16 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació. 4,53 QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

10.17 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació. 2,04 DOS EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

10.18 m. inclos suports, col·locació i desmuntatge. 0,39 TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.19 m. 2,50 m. de llargaria per a contenció de vianants. 6,84 SIS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.20 Ut ment de tràfic, inclosa col·locació. 22,54 VINT-I-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.21 Ut BALISA LLUMINOSA INTERMITENT. 32,18 TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

10.22 Ut tres usos. 0,94 NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.23 m2 d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i
desmuntatge. 3,41 TRES EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

10.24 Ut PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT 25,02 VINT-I-CINC EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

10.25 m. sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en
tubs horitzontals a 1 m. d'alçada, plaques
d'ancoratge, muntatge i desmuntatge. 8,62 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

10.26 m. BANDA SONORA. 46,68 QUARANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

10.27 m. d'amplada continua. 0,36 TRENTA-SIS CÈNTIMS

10.28 PA gre per a regs anti-pols. 95,56 NORANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.29 PA gre per a ma d'obra de senyalista. 95,56 NORANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.30 Ut inclos el suport i la col·locació. 62,05 SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC
CÈNTIMS

10.31 Ut composta de conductor de coore, electrodo
conectat a terra en mases metàl·liques, inclòs petit
material, totalment instal·lat. 73,65 SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

10.32 Ut sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació. 36,82 TRENTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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10.33 Ut menjadors. 202,59 DOS-CENTS DOS EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.34 Ut capacitat per a 10 persones. 22,09 VINT-I-DOS EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

10.35 Ut capacitat per a 5 persones. 14,73 CATORZE EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS

10.36 Ut obra i dotada amb 3 aixetes. 110,47 CENT  DEU EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

10.37 Ut elèctrica en instal·lació de menjador totalment
acabat i en servei. 110,47 CENT  DEU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

10.38 Ut vestuari i aseos. 405,17 QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB
DISSET CÈNTIMS

10.39 Ut lica individual amb pany i clau. 7,36 SET EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS

10.40 h. conservació d' instal·lacions de personal. 8,91 VUIT EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

10.41 Ut trica en instal·lació de vestuaris i aseos,
totalment acabat i en servei. 110,47 CENT  DEU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

10.42 Ud sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació. 44,18 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS

10.43 Ut FARMACIOLA. 36,82 TRENTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

10.44 Ud durant el trascurs de les obres. 73,65 SETANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

10.45 Ut RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI. 22,09 VINT-I-DOS EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

10.46 Ut seguretatd i higiene en el treball (només en el
cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo
disposí per a aquest nombre de treballadors). 36,82 TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

10.47 h. VIGILANT DE SEGURETAT. 9,35 NOU EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS
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Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 



Quadre de preus nº 2

1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines
1.1 Ut Arqueta 0,6x0,6 amb 1,1 d'alçada per connexió.

Sense descomposició 849,06
6 % Costos indirectes 50,94

900,00
1.2 Ut Obertura i tancament de rasa de 0,60 m d’ample per 0,8 m de profunditat per a la

connexió 10. Inclou càrrega mecànica i transport de terres a l’abocador i reposició de
paviment en aglomerat.

Sense descomposició 283,02
6 % Costos indirectes 16,98

300,00
1.3 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,95
Maquinària 1,49
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,27

4,75
1.4 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 5,11
6 % Costos indirectes 0,31

5,42
1.5 m³ Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny incloent

roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra 1,64
Maquinària 28,18
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 1,79

31,63
1.6 m³ Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Sense descomposició 25,63
6 % Costos indirectes 1,54

27,17
1.7 m3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú àrids

artificials.

Mà d'obra 3,28
Maquinària 9,76
Materials 15,95
6 % Costos indirectes 1,74

30,73
1.8 m³ Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Sense descomposició 75,29
6 % Costos indirectes 4,52

79,81
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1.9 tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa
i compactada

Sense descomposició 58,65
6 % Costos indirectes 3,52

62,17
1.10 m³ Gestió de residus.

Sense descomposició 150,28
6 % Costos indirectes 9,02

159,30

2 Tram 1: Vial zona nord

2.1 Acondicionament del terreny

2.1.1 Treballs previs
2.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre de

copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala de
branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat
de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o
contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net
el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa
generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 43,94
Maquinària 60,42
Mitjans auxiliars 2,09
6 % Costos indirectes 6,39

112,84
2.1.1.2 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els

treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals,
mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga
mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,32
Maquinària 0,72
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,12

2,20
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2.1.1.3 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant l'aplicació d'un
tractament herbicida. També p/p de recollida de la brossa generada i càrrega sobre
contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la superfície a tractar.
Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,72
Maquinària 0,37
Materials 0,06
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,13

2,32
2.1.1.4 m³ Excavació per dames, per sota de la fonamentació existent, per a recalçament de

fonaments.(50%)

Mà d'obra 128,58
Mitjans auxiliars 2,57
6 % Costos indirectes 7,87

139,02
2.1.1.5 m³ Recalçat de mur de pedra amb Formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament

des de camió, per a formació de sabata.(50%)

Mà d'obra 17,52
Materials 52,93
Mitjans auxiliars 1,41
6 % Costos indirectes 4,31

76,17
2.1.1.6 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de

fusta, amortitzables en 10 usos per a sabata correguda de fonamentació.(50%)

Mà d'obra 13,44
Materials 3,63
Mitjans auxiliars 0,34
6 % Costos indirectes 1,04

18,45
2.1.1.7 m³ Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada amb

pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense
obrar, col·locats amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i
rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm. Inclús
preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a assegurar l'entrellaçament
del mur en la seva longitud, angles, cantonades, rebut i rejuntat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les pedres de
maçoneria sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva
posició mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte,
deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no considerar l'execució de
llindars, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, ja que no inclou
l'execució de llindes, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.

Mà d'obra 253,36
Maquinària 4,28
Materials 78,08
Mitjans auxiliars 6,71
6 % Costos indirectes 20,55

362,98
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2.1.1.8 m² Aplicació manual mitjançant paleta de morter, compost per calç hidràulica natural NHL
3,5, putzolanes, àrids seleccionats i altres additius, resistència a compressió 5 N/mm²,
d'elevades resistències mecàniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparació
de junts en mur de maçoneria, en restauracions estructurals, una vegada el suport estigui
sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. Inclús p/p de neteja, saturació del suport amb
aigua a baixa pressió i eliminació de l'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua.
Eliminació de l'aigua sobrant. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,57
Materials 7,38
Mitjans auxiliars 0,40
6 % Costos indirectes 1,22

21,57

2.1.2 Demolicions
2.1.2.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Maquinària 6,47
6 % Costos indirectes 0,39

6,86
2.1.2.2 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.

Maquinària 1,81
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,11

1,96
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2.1.2.3 m Demolició de travessa de fusta sobre camí de terra compactat, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

Mà d'obra 0,75
Maquinària 0,35
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 0,07

1,19
2.1.2.4 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,95
Maquinària 1,49
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,27

4,75
2.1.2.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual

sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,34
Maquinària 2,19
Mitjans auxiliars 0,07
6 % Costos indirectes 0,40

7,00
2.1.2.6 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Maquinària 2,65
6 % Costos indirectes 0,16

2,81
2.1.2.7 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials 15,95
6 % Costos indirectes 0,96

16,91

2.1.3 Moviment de terres
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2.1.3.1 m³ Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 1,64
Maquinària 53,18
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 3,29

58,13
2.1.3.2 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat

màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 1,31
Maquinària 8,91
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 0,61

10,85
2.1.3.3 m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat,

en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Mà d'obra 1,39
Maquinària 3,08
Materials 32,92
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 2,24

39,65
2.1.3.4 m³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en tongades

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, Rebliment i piconatge de
rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 3,47
Maquinària 7,77
Mitjans auxiliars 0,05
6 % Costos indirectes 0,68

11,97
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2.1.3.5 m³  Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 0,89
Maquinària 2,76
Mitjans auxiliars 0,07
6 % Costos indirectes 0,22

3,94
2.1.3.6 m³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del

plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compatada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Sense descomposició 10,28
6 % Costos indirectes 0,62

10,90
2.1.3.7 m² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb mitjans mecànics.

Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 0,14
6 % Costos indirectes 0,01

0,15
2.1.3.8 m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics.

Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,18
Maquinària 0,41
Mitjans auxiliars 0,01
6 % Costos indirectes 0,04

0,64
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2.1.3.9 m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un terreny
autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Maquinària 2,23
6 % Costos indirectes 0,13

2,36
2.1.3.10 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6

t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Materials 3,15
6 % Costos indirectes 0,19

3,34

2.2 Pavimentació
2.2.1 m² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per: capa

granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles
<35, adequada per a tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de 7 cm
d'espessor formada per material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent
AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a
tràfic T41 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg
d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum
asfàltic; capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient
de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en
calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la
superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del
tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió
bituminosa. Preparació de la superfície per al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió
bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa.
Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament
d'àrids per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa.
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,50
Maquinària 7,63
Materials 10,85
Mitjans auxiliars 0,38
6 % Costos indirectes 1,16

20,52

Pàgina 8

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



2.2.2 m Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de
formigó bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 17,46
Materials 16,49
Mitjans auxiliars 0,68
6 % Costos indirectes 2,08

36,71
2.2.3 m³ Formació de base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor

Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a
millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 4,46
Maquinària 5,94
Materials 20,97
Mitjans auxiliars 0,63
6 % Costos indirectes 1,92

33,92

2.3 Xarxa de drenatge
2.3.1 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Mà d'obra 0,19
Maquinària 0,05
Materials 7,87
6 % Costos indirectes 0,49

8,60
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2.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60
cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe
C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al
paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el
reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 22,76
Materials 67,65
Mitjans auxiliars 1,81
6 % Costos indirectes 5,53

97,75
2.3.3 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub

de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Mà d'obra 8,59
Maquinària 3,27
Materials 31,53
Mitjans auxiliars 0,87
6 % Costos indirectes 2,66

46,92

2.4 Seguretat vial

2.4.1 Senyalització vertical

Pàgina 10

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



2.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització informativa
urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb
perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 29,06
Materials 162,51
Mitjans auxiliars 3,83
6 % Costos indirectes 11,72

207,12
2.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 7,61
Maquinària 6,43
Materials 70,24
Mitjans auxiliars 0,11
6 % Costos indirectes 5,06

89,45
2.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 7,61
Maquinària 6,43
Materials 48,29
Mitjans auxiliars 0,11
6 % Costos indirectes 3,75

66,19
2.4.1.4 m² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització vertical de

trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,09
Maquinària 4,12
Materials 78,44
Mitjans auxiliars 1,85
6 % Costos indirectes 5,67

100,17
2.4.1.5 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó

HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

Mà d'obra 2,34
Maquinària 2,45
Materials 74,29
6 % Costos indirectes 4,74

83,82

Pàgina 11

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



2.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

Mà d'obra 16,88
Maquinària 4,08
Materials 149,31
6 % Costos indirectes 10,22

180,49
2.4.1.7 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Mà d'obra 4,23
Maquinària 1,02
Materials 95,04
6 % Costos indirectes 6,02

106,31

2.4.2 Barreres de seguretat i abalissament
2.4.2.1 m Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar de

material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida, sense
arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per assegurar la seva
visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,93
Materials 22,20
Mitjans auxiliars 0,64
6 % Costos indirectes 1,97

34,74

3 Tram 2: Rotonda

3.1 Acondicionament del terreny

3.1.1 Treballs previs
3.1.1.1 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem i posterior recol·locació de cartells vertical

de senyalització local existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i posterior
reco·locació sobre fonaments de formigó.

Mà d'obra 54,34
Maquinària 39,94
Materials 11,60
6 % Costos indirectes 6,35

112,23
3.1.1.2 u Recollida, transport i plantació d'arbre recuperat de qualsevol tipus, i clot de plantació,

incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra.

Mà d'obra 7,68
Maquinària 8,93
Materials 3,14
6 % Costos indirectes 1,19

20,94
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3.1.1.3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Mà d'obra 3,75
Maquinària 1,94
Mitjans auxiliars 0,06
6 % Costos indirectes 0,35

6,10

3.1.2 Demolicions
3.1.2.1 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o

manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

Mà d'obra 0,44
Maquinària 3,42
Mitjans auxiliars 0,08
6 % Costos indirectes 0,24

4,18
3.1.2.2 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15

cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

Mà d'obra 1,91
Maquinària 4,01
Mitjans auxiliars 0,03
6 % Costos indirectes 0,36

6,31
3.1.2.3 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 2,95
Maquinària 1,49
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,27

4,75
3.1.2.4 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 5,11
6 % Costos indirectes 0,31

5,42

3.1.3 Moviment de terres
3.1.3.1 m² Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Mà d'obra 0,02
Maquinària 0,19
6 % Costos indirectes 0,01

0,22
3.1.3.2 m³ Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mà d'obra 0,31
Maquinària 2,09
6 % Costos indirectes 0,14

2,54
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3.1.3.3 m³ Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mà d'obra 0,45
Maquinària 9,82
6 % Costos indirectes 0,62

10,89
3.1.3.4 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mà d'obra 1,16
Maquinària 9,02
6 % Costos indirectes 0,61

10,79
3.1.3.5 m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 3,47
Maquinària 7,77
Mitjans auxiliars 0,05
6 % Costos indirectes 0,68

11,97
3.1.3.6 m³ Reblert de rasa o pou amb llit de sorra

Mà d'obra 0,03
Maquinària 0,07
Materials 13,54
6 % Costos indirectes 0,82

14,46
3.1.3.7 m³ Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i

col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Mà d'obra 3,17
Maquinària 8,19
Materials 23,86
6 % Costos indirectes 2,11

37,33
3.1.3.8 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 0,09
Maquinària 0,77
Materials 0,06
6 % Costos indirectes 0,06

0,98
3.1.3.9 m³ Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 0,12
Maquinària 1,12
Materials 4,26
6 % Costos indirectes 0,33

5,83
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3.2 Pavimentació

3.2.1 Materials granulars
3.2.1.1 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

Mà d'obra 0,50
Maquinària 4,09
Materials 6,06
6 % Costos indirectes 0,64

11,29
3.2.1.2 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Mà d'obra 0,64
Maquinària 3,11
Materials 20,87
6 % Costos indirectes 1,48

26,10

3.2.2 Aglomerats bituminosos
3.2.2.1 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb

dotació 1,2 kg/m2

Materials 0,54
6 % Costos indirectes 0,03

0,57
3.2.2.2 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

Mà d'obra 2,30
Maquinària 8,31
Materials 22,26
6 % Costos indirectes 1,97

34,84
3.2.2.3 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

Mà d'obra 2,30
Maquinària 8,31
Materials 23,70
6 % Costos indirectes 2,06

36,37
3.2.2.4 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Materials 501,00
6 % Costos indirectes 30,06

531,06
3.2.2.5 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 1 kg/m2

Mà d'obra 0,05
Maquinària 0,12
Materials 0,23
6 % Costos indirectes 0,02

0,42
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3.2.2.6 m² Formació de capa d'acabat per a paviment de mescla bituminosa, aplicada en dues
mans mitjançant rascles de banda de goma, realitzada amb una primera mà de beurada
bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats
amb emulsió asfàltica i una segona mà de beurada bituminosa homogènia (slurry), color
vermell, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió a base de resines
sintètiques, amb un rendiment de 3 kg/m² cada mà. Sense incloure la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,73
Materials 7,83
Mitjans auxiliars 0,25
6 % Costos indirectes 0,77

13,58

3.2.3 Vorades i voreres
3.2.3.1 m Vorada corba de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Mà d'obra 15,55
Materials 50,40
Mitjans auxiliars 0,23
6 % Costos indirectes 3,97

70,15
3.2.3.2 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8

cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Mà d'obra 8,71
Maquinària 0,15
Materials 8,63
Mitjans auxiliars 0,13
6 % Costos indirectes 1,06

18,68
3.2.3.3 m2 Paviment de peça de formigó de forma quadrada de 12x12 cm i 8 cm de gruix, preu

superior ref. 100061742 de la serie Minigrid de CERANCO , sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Mà d'obra 4,21
Maquinària 0,16
Materials 43,59
Mitjans auxiliars 0,06
6 % Costos indirectes 2,88

50,90
3.2.3.4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra 4,10
Materials 80,50
Mitjans auxiliars 0,06
6 % Costos indirectes 5,08

89,74
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3.2.3.5 m Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no
estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del
vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del
costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas
de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,60
Materials 9,78
Mitjans auxiliars 0,49
6 % Costos indirectes 1,49

26,36

3.3 Xarxa de drenatge

3.3.1 Cunetes i Drens
3.3.1.1 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50

cm per sobre del dren

Mà d'obra 0,36
Maquinària 0,18
Materials 13,02
Mitjans auxiliars 0,01
6 % Costos indirectes 0,81

14,38
3.3.1.2 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Mà d'obra 0,19
Maquinària 0,05
Materials 7,87
6 % Costos indirectes 0,49

8,60

3.3.2 Col·lectors
3.3.2.1 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 7000 cm2 de secció

Mà d'obra 2,83
Maquinària 1,61
Materials 510,35
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 30,89

545,72
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3.3.2.2 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat.

Mà d'obra 3,37
Materials 6,09
6 % Costos indirectes 0,57

10,03
3.3.2.3 m Tub de PVC de 1200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid

nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

Mà d'obra 2,84
Materials 113,00
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 6,95

122,83
3.3.2.4 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid

nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

Mà d'obra 0,73
Materials 20,00
Mitjans auxiliars 0,31
6 % Costos indirectes 1,26

22,30

3.4 Xarxa d'enllumenat públic
3.4.1 U Subministrament i col·locació de Columna Troncoconica 8m ø60x3

Sense descomposició 344,96
6 % Costos indirectes 20,70

365,66
3.4.2 U Subministrament i col·locació de luminaria model Elium o simil·lar de 48 LED i 106W

3000k T1 CI ADVANCE

Sense descomposició 477,00
6 % Costos indirectes 28,62

505,62
3.4.3 m Subministrament i col·locació de tub de rotllo 75 corrugat vermell per a canalització

Sense descomposició 2,40
6 % Costos indirectes 0,14

2,54
3.4.4 Kg Subministrament i col·locació de cable de coure 35mm per presa de terra

Sense descomposició 31,31
6 % Costos indirectes 1,88

33,19
3.4.5 U Subministrament i col·locació de pica t.t.pct 1.50 m. 100 micres cobrejada 14.2mm

Sense descomposició 18,74
6 % Costos indirectes 1,12

19,86
3.4.6 U Subministrament i col·locació de grapa de cable/pica 40.

Sense descomposició 3,93
6 % Costos indirectes 0,24

4,17
3.4.7 U Subministrament i col·locació de caixa estanca per protecció i derivació d'enllumenat

públic de policarbonat.

Sense descomposició 17,41
6 % Costos indirectes 1,04

18,45
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3.4.8 U Subministrament i col·locació de fusible UTE 10A 10X38 GL-GC T0 500V S/

Sense descomposició 0,79
6 % Costos indirectes 0,05

0,84
3.4.9 m Subministrament i col·locació de cable CPR PVC RV-K 4G10MM 0,6/1KW (Bobina)

Sense descomposició 16,56
6 % Costos indirectes 1,00

17,56
3.4.10 U Dau de formigó 90X0,90X1, inclòs perns d'ancoratge.

Sense descomposició 66,73
6 % Costos indirectes 4,00

70,73

3.5 Seguretat vial

3.5.1 Senyalització horitzontal
3.5.1.1 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Mà d'obra 0,21
Maquinària 0,18
Materials 0,63
6 % Costos indirectes 0,06

1,08
3.5.1.2 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

Mà d'obra 0,34
Maquinària 0,21
Materials 8,09
Mitjans auxiliars 0,01
6 % Costos indirectes 0,52

9,17
3.5.1.3 m² Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges

de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Mà d'obra 8,95
Maquinària 1,73
Materials 9,10
6 % Costos indirectes 1,19

20,97
3.5.1.4 m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm

d'amplada i 3 cm de gruix, incloent el premarcatge i col·locació

Mà d'obra 29,46
Maquinària 2,19
Materials 157,69
6 % Costos indirectes 11,36

200,70

3.5.2 Senyaltzació vertical
3.5.2.1 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó

HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

Mà d'obra 2,34
Maquinària 2,45
Materials 74,29
6 % Costos indirectes 4,74

83,82

Pàgina 19

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

GARRETA ARQUITECTES. c/ Higini Anglès, 6 Àtic. Tarragona 43001. Tel. 977 214 968. Fax 977 231 788.
info@garreta-arquitectes.com   www.garreta-arquitectes.com



3.5.2.2 m² Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mà d'obra 21,66
Maquinària 5,22
Materials 383,80
6 % Costos indirectes 24,64

435,32
3.5.2.3 m² Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

Mà d'obra 16,56
Maquinària 4,00
Materials 319,09
6 % Costos indirectes 20,38

360,03
3.5.2.4 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

Mà d'obra 16,88
Maquinària 4,08
Materials 149,31
6 % Costos indirectes 10,22

180,49
3.5.2.5 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Mà d'obra 4,23
Maquinària 1,02
Materials 95,04
6 % Costos indirectes 6,02

106,31
3.5.2.6 m² Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a

senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

Mà d'obra 56,28
Maquinària 13,58
Materials 260,23
6 % Costos indirectes 19,81

349,90
3.5.2.7 Ut Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal

de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Mà d'obra 15,89
Maquinària 7,86
Materials 79,86
6 % Costos indirectes 6,22

109,83
3.5.2.8 Ut Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues

senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Mà d'obra 15,89
Maquinària 7,86
Materials 100,33
6 % Costos indirectes 7,44

131,52
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3.5.2.9 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 7,61
Maquinària 6,43
Materials 70,24
Mitjans auxiliars 0,11
6 % Costos indirectes 5,06

89,45
3.5.2.10 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 7,61
Maquinària 6,43
Materials 48,29
Mitjans auxiliars 0,11
6 % Costos indirectes 3,75

66,19
3.5.2.11 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

Mà d'obra 8,01
Maquinària 6,77
Materials 62,12
Mitjans auxiliars 1,15
6 % Costos indirectes 4,68

82,73

3.5.3 Barreres de seguretat i abalissament
3.5.3.1 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T o similar,

galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

Mà d'obra 4,96
Maquinària 3,18
Materials 25,84
Mitjans auxiliars 0,68
6 % Costos indirectes 2,08

36,74
3.5.3.2 Ut Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada

en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

Mà d'obra 29,46
Maquinària 18,89
Materials 154,63
6 % Costos indirectes 12,18

215,16
3.5.3.3 Ut Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb

abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Mà d'obra 82,51
Maquinària 105,01
Materials 307,80
6 % Costos indirectes 29,72

525,04
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3.5.3.4 m Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar de
material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida, sense
arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per assegurar la seva
visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,93
Materials 22,20
Mitjans auxiliars 0,64
6 % Costos indirectes 1,97

34,74

3.6 Jardineria
3.6.1 m³ Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs

barreja i subministrament de l'adob

Mà d'obra 0,23
Maquinària 0,82
Materials 0,87
6 % Costos indirectes 0,12

2,04

3.7 Gestió de residus
3.7.1 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Maquinària 2,65
6 % Costos indirectes 0,16

2,81
3.7.2 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un terreny

autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Maquinària 2,23
6 % Costos indirectes 0,13

2,36
3.7.3 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials 15,95
6 % Costos indirectes 0,96

16,91

4 Tram 3: Vial zona sud

4.1 Acondicionament del terreny

4.1.1 Treballs previs
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4.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre de
copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala de
branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat
de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o
contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net
el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa
generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 43,94
Maquinària 60,42
Mitjans auxiliars 2,09
6 % Costos indirectes 6,39

112,84
4.1.1.2 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els

treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals,
mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga
mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,32
Maquinària 0,72
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,12

2,20

4.1.2 Demolicions
4.1.2.1 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres, en sec, amb

martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 51,88
Maquinària 18,08
Mitjans auxiliars 1,40
6 % Costos indirectes 4,28

75,64
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4.1.2.2 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Maquinària 6,47
6 % Costos indirectes 0,39

6,86
4.1.2.3 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.

Maquinària 1,81
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,11

1,96
4.1.2.4 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,95
Maquinària 1,49
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,27

4,75
4.1.2.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual

sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,34
Maquinària 2,19
Mitjans auxiliars 0,07
6 % Costos indirectes 0,40

7,00

4.1.3 Moviment de terres
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4.1.3.1 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 1,31
Maquinària 8,91
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 0,61

10,85
4.1.3.2 m³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat,

en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Mà d'obra 1,39
Maquinària 3,08
Materials 32,92
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 2,24

39,65
4.1.3.3 m³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en tongades

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, Rebliment i piconatge de
rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 3,47
Maquinària 7,77
Mitjans auxiliars 0,05
6 % Costos indirectes 0,68

11,97
4.1.3.4 m³  Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics.

Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Mà d'obra 0,89
Maquinària 2,76
Mitjans auxiliars 0,07
6 % Costos indirectes 0,22

3,94
4.1.3.5 m³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del

plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compatada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Sense descomposició 10,28
6 % Costos indirectes 0,62

10,90
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4.1.3.6 m² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 0,14
6 % Costos indirectes 0,01

0,15
4.1.3.7 m Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics.

Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,18
Maquinària 0,41
Mitjans auxiliars 0,01
6 % Costos indirectes 0,04

0,64
4.1.3.8 m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un terreny

autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic ni de
topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra un cop obtingut
l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Maquinària 2,23
6 % Costos indirectes 0,13

2,36
4.1.3.9 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6

t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Materials 3,15
6 % Costos indirectes 0,19

3,34

4.2 Pavimentació
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4.2.1 m² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per: capa
granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles
<35, adequada per a tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de 7 cm
d'espessor formada per material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent
AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a
tràfic T41 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg
d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum
asfàltic; capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient
de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en
calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la
superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del
tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió
bituminosa. Preparació de la superfície per al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió
bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa.
Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament
d'àrids per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa.
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,50
Maquinària 7,63
Materials 10,85
Mitjans auxiliars 0,38
6 % Costos indirectes 1,16

20,52
4.2.2 m Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de

formigó bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 17,46
Materials 16,49
Mitjans auxiliars 0,68
6 % Costos indirectes 2,08

36,71
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4.2.3 m Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no
estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del
vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del
costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas
de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,60
Materials 9,78
Mitjans auxiliars 0,49
6 % Costos indirectes 1,49

26,36
4.2.4 m³ Formació de base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor

Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a
millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 4,46
Maquinària 5,94
Materials 20,97
Mitjans auxiliars 0,63
6 % Costos indirectes 1,92

33,92
4.2.5 m barana de fundició d'alumini tipus SINCLINA, amb peu de barana fabricat en fosa

d'alumini, amb formes estilitzades i inclinació suficient per evitar la seva escalabilitat.
Element vertical proveït d'un orifici superior per col.locar un passamas de 50.8 mm de
diàmetre i 3 inferios de 33 mm de diàmetre

Sense descomposició 154,00
6 % Costos indirectes 9,24

163,24

4.3 Xarxa de drenatge
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4.3.1 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Mà d'obra 0,19
Maquinària 0,05
Materials 7,87
6 % Costos indirectes 0,49

8,60
4.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60

cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe
C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al
paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el
reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 22,76
Materials 67,65
Mitjans auxiliars 1,81
6 % Costos indirectes 5,53

97,75
4.3.3 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub

de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Mà d'obra 8,59
Maquinària 3,27
Materials 31,53
Mitjans auxiliars 0,87
6 % Costos indirectes 2,66

46,92
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4.3.4 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

Mà d'obra 2,27
Materials 80,55
Mitjans auxiliars 0,03
6 % Costos indirectes 4,97

87,82
4.3.5 m² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir,

realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur
de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.

Mà d'obra 25,38
Materials 3,96
Mitjans auxiliars 0,59
6 % Costos indirectes 1,80

31,73
4.3.6 m³ Muro de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3

m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m³, sense incloure encofrat.

Mà d'obra 68,79
Materials 116,72
Mitjans auxiliars 3,71
6 % Costos indirectes 11,35

200,57

4.4 Seguretat vial

4.4.1 Senyalització vertical
4.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini, de secció

circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització informativa
urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb
perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 29,06
Materials 162,51
Mitjans auxiliars 3,83
6 % Costos indirectes 11,72

207,12
4.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 7,61
Maquinària 6,43
Materials 70,24
Mitjans auxiliars 0,11
6 % Costos indirectes 5,06

89,45
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4.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Mà d'obra 8,01
Maquinària 6,77
Materials 62,12
Mitjans auxiliars 1,15
6 % Costos indirectes 4,68

82,73
4.4.1.4 m² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització vertical de

trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,09
Maquinària 4,12
Materials 78,44
Mitjans auxiliars 1,85
6 % Costos indirectes 5,67

100,17
4.4.1.5 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó

HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

Mà d'obra 2,34
Maquinària 2,45
Materials 74,29
6 % Costos indirectes 4,74

83,82
4.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

Mà d'obra 16,88
Maquinària 4,08
Materials 149,31
6 % Costos indirectes 10,22

180,49
4.4.1.7 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Mà d'obra 4,23
Maquinària 1,02
Materials 95,04
6 % Costos indirectes 6,02

106,31

4.4.2 Barreres de seguretat i abalissament
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4.4.2.1 m Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar de
material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida, sense
arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per assegurar la seva
visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,93
Materials 22,20
Mitjans auxiliars 0,64
6 % Costos indirectes 1,97

34,74

5 Tram 4: Vial existent

5.1 Demolicions, Moviment de terres i reposició de paviment
5.1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,95
Maquinària 1,49
Mitjans auxiliars 0,04
6 % Costos indirectes 0,27

4,75
5.1.2 m Excavació de rasa amb rasadora en tot tipus de terreny de 0,35 o 0,45 x 0,70 mts inclòs

reblert de la rasa amb material procedent de la pròpia excavació i sorra pel llit i recobriment
de la canonada i posterior reposició dels paviments, totalment acabat, inclosos suministre i
col.locació dels materials, no inclosa la col.locació de la canonada.

Sense descomposició 66,63
6 % Costos indirectes 4,00

70,63
5.1.3 m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Maquinària 2,65
6 % Costos indirectes 0,16

2,81
5.1.4 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials 15,95
6 % Costos indirectes 0,96

16,91

6 Tram 5: Perforació horitzontal dirigida
6.1 Ut Transport de maquinària, emplaçament i retirada de l’equip de perforació de 12 Tn.

Sense descomposició 1.981,13
6 % Costos indirectes 118,87

2.100,00
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6.2 m Perforació pilot en terreny rocós, eixamplament i col·locació d’una beina DN200. Inclou
metres de tub de material PE DN160, treballs de manipulació i soldadura.

Sense descomposició 238,77
6 % Costos indirectes 14,33

253,10
6.3 Ut Desplaçament equip georadar, confecció d’informe, perfil i planimetria.

Sense descomposició 518,87
6 % Costos indirectes 31,13

550,00
6.4 m Estudi topografia i georadar (més 10 metres de marge d’ambdós costats), lectura i

interpretació de
terrenys i serveis

Sense descomposició 20,00
6 % Costos indirectes 1,20

21,20
6.5 dia Vigilància de maquinària.

Sense descomposició 212,26
6 % Costos indirectes 12,74

225,00
6.6 Ut Excavació de pous a inici i final de la perforació horitzontal dirigida i posterior rebliment

fins a paviment. Gestió de residus inclosa.

Sense descomposició 1.653,31
6 % Costos indirectes 99,20

1.752,51
6.7 m³ Gestió de residus.

Sense descomposició 150,28
6 % Costos indirectes 9,02

159,30

7 Xarxa abastament d'aigua potable
7.1 Ut Muntatge hidràulic connexió. A canonada de fosa DN150 al c/Llarg

Sense descomposició 3.303,06
6 % Costos indirectes 198,18

3.501,24
7.2 Ut Muntatge hidràulic connexió. Connexió a canonadade PE DN90 Final tram

Sense descomposició 1.415,09
6 % Costos indirectes 84,91

1.500,00
7.3 m Canonada de fosa dúctil ø 150 mm, UNE-EN-545,per conducció d'aigua potable, amb

revestiment interior de morter de ciment i barnissat exterior, inclós p. p. d'unió per campana
i junta elàstica, instal·lada a fons de rasa. Mà d’obra i camió ploma inclósos.

Mà d'obra 1,70
Maquinària 0,54
Materials 58,62
Mitjans auxiliars 1,22
6 % Costos indirectes 3,72

65,80
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7.4 U Subministrament i instal·lació de colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides, de 150
mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,68
Materials 82,85
Mitjans auxiliars 1,77
6 % Costos indirectes 5,42

95,72
7.5 U Subministrament i instal·lació de colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides, de 150

mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,68
Materials 91,99
Mitjans auxiliars 1,95
6 % Costos indirectes 5,98

105,60
7.6 U Subministrament i instal·lació de colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de 150 mm

de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,68
Materials 101,47
Mitjans auxiliars 2,14
6 % Costos indirectes 6,56

115,85
7.7 U Subministrament i instal·lació de colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de 150 mm

de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,68
Materials 108,87
Mitjans auxiliars 2,29
6 % Costos indirectes 7,01

123,85
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7.8 U Subministrament i instal·lació de Te de foneria dúctil amb tres brides, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,68
Materials 125,88
Mitjans auxiliars 2,63
6 % Costos indirectes 8,05

142,24
7.9 m Subministrament i col·locació de cinta d'advertència de polietilécolor blau

Mà d'obra 0,03
Materials 0,07
6 % Costos indirectes 0,01

0,11

8 Reposició serveis afectats

8.1 Reposició linia aigua potable
8.1.1 u Partida alçada per a la reposició de la conducció d'aigua potable d'EMATSA

Sense descomposició 2.500,00
6 % Costos indirectes 150,00

2.650,00

8.2 ENDESA
8.2.1 U Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions d'ENDESA segons l'annex de

serveis afectats i plànols de reposició

Sense descomposició 21.874,75
6 % Costos indirectes 1.312,49

23.187,24

8.3 GAS NATURAL
8.3.1 U Partida alçada per a la reposició de la xarxa de gas natural

Sense descomposició 8.000,00
6 % Costos indirectes 480,00

8.480,00

8.4 TELEFONICA
8.4.1 u Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions de Telefónica segons annex de ssaa

i plànols de reposició

Sense descomposició 11.000,00
6 % Costos indirectes 660,00

11.660,00

9 Control de qualitat i assaigs
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9.1 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per els següents
treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: un sondeig a rotació amb
extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 10 m prenent 1 mostra inalterada
mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra alterada mitjançant mostrejador
normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), una penetració dinàmica mitjançant
penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 10 m de profunditat. Assaigs de laboratori:
obertura i descripció de les mostres preses, descripció del testimoni continu obtingut,
efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE
103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural
segons UNE 103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió
segons UNE 103400; Proctor Normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2
de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent informe
geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de
l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de
l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i
validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

Materials 1.859,47
Mitjans auxiliars 37,19
6 % Costos indirectes 113,80

2.010,46
9.2 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica

corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Sense descomposició 2.000,00
6 % Costos indirectes 120,00

2.120,00

10 Seguretat i salut.
10.1 Ut CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Materials 1,51
Mitjans auxiliars 0,09
6 % Costos indirectes 0,10

1,70
10.2 Ut ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE

Materials 8,19
Mitjans auxiliars 0,49
6 % Costos indirectes 0,52

9,20
10.3 Ut polvo.

Materials 9,18
Mitjans auxiliars 0,55
6 % Costos indirectes 0,58

10,31
10.4 Ut polvo.

Materials 0,40
Mitjans auxiliars 0,02
6 % Costos indirectes 0,03

0,45
10.5 Ut PROTECTOR AUDITIU.

Materials 11,14
Mitjans auxiliars 0,67
6 % Costos indirectes 0,71

12,52
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10.6 Ut CINTURÓ DE SEGURETAT.

Materials 18,02
Mitjans auxiliars 1,08
6 % Costos indirectes 1,15

20,25
10.7 Ut GRANOTA DE TREBALL.

Materials 12,45
Mitjans auxiliars 0,75
6 % Costos indirectes 0,79

13,99
10.8 Ut IMPERMEABLE.

Materials 11,80
Mitjans auxiliars 0,71
6 % Costos indirectes 0,75

13,26
10.9 Ut PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.

Materials 1,64
Mitjans auxiliars 0,10
6 % Costos indirectes 0,10

1,84
10.10 Ut PARELLA DE GUANTS DE CUIR.

Materials 2,29
Mitjans auxiliars 0,14
6 % Costos indirectes 0,15

2,58
10.11 Ut PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.

Materials 22,94
Mitjans auxiliars 1,38
6 % Costos indirectes 1,46

25,78
10.12 Ut l'aigua i a la humitat.

Materials 8,52
Mitjans auxiliars 0,51
6 % Costos indirectes 0,54

9,57
10.13 Ut PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.

Materials 18,35
Mitjans auxiliars 1,10
6 % Costos indirectes 1,17

20,62
10.14 Ut PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.

Materials 26,22
Mitjans auxiliars 1,57
6 % Costos indirectes 1,67

29,46
10.15 Ut amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Materials 13,37
Mitjans auxiliars 2,27
6 % Costos indirectes 0,94

16,58
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10.16 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Materials 3,65
Mitjans auxiliars 0,62
6 % Costos indirectes 0,26

4,53
10.17 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Materials 1,64
Mitjans auxiliars 0,28
6 % Costos indirectes 0,12

2,04
10.18 m. inclos suports, col·locació i desmuntatge.

Materials 0,31
Mitjans auxiliars 0,06
6 % Costos indirectes 0,02

0,39
10.19 m. 2,50 m. de llargaria per a contenció de vianants.

Materials 5,51
Mitjans auxiliars 0,94
6 % Costos indirectes 0,39

6,84
10.20 Ut ment de tràfic, inclosa col·locació.

Materials 18,17
Mitjans auxiliars 3,09
6 % Costos indirectes 1,28

22,54
10.21 Ut BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Materials 25,95
Mitjans auxiliars 4,41
6 % Costos indirectes 1,82

32,18
10.22 Ut tres usos.

Materials 0,76
Mitjans auxiliars 0,13
6 % Costos indirectes 0,05

0,94
10.23 m2 d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

Materials 2,46
Mitjans auxiliars 0,76
6 % Costos indirectes 0,19

3,41
10.24 Ut PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

Materials 22,26
Mitjans auxiliars 1,34
6 % Costos indirectes 1,42

25,02
10.25 m. sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada, plaques

d'ancoratge, muntatge i desmuntatge.

Materials 7,07
Mitjans auxiliars 1,06
6 % Costos indirectes 0,49

8,62
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10.26 m. BANDA SONORA.

Materials 33,88
Mitjans auxiliars 10,16
6 % Costos indirectes 2,64

46,68
10.27 m. d'amplada continua.

Materials 0,25
Mitjans auxiliars 0,09
6 % Costos indirectes 0,02

0,36
10.28 PA gre per a regs anti-pols.

Sense descomposició 90,15
6 % Costos indirectes 5,41

95,56
10.29 PA gre per a ma d'obra de senyalista.

Sense descomposició 90,15
6 % Costos indirectes 5,41

95,56
10.30 Ut inclos el suport i la col·locació.

Materials 50,03
Mitjans auxiliars 8,51
6 % Costos indirectes 3,51

62,05
10.31 Ut composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases metàl·liques,

inclòs petit material, totalment instal·lat.

Materials 65,55
Mitjans auxiliars 3,93
6 % Costos indirectes 4,17

73,65
10.32 Ut sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

Materials 32,77
Mitjans auxiliars 1,97
6 % Costos indirectes 2,08

36,82
10.33 Ut menjadors.

Materials 180,30
Mitjans auxiliars 10,82
6 % Costos indirectes 11,47

202,59
10.34 Ut capacitat per a 10 persones.

Materials 19,66
Mitjans auxiliars 1,18
6 % Costos indirectes 1,25

22,09
10.35 Ut capacitat per a 5 persones.

Materials 13,11
Mitjans auxiliars 0,79
6 % Costos indirectes 0,83

14,73
10.36 Ut obra i dotada amb 3 aixetes.

Materials 98,32
Mitjans auxiliars 5,90
6 % Costos indirectes 6,25

110,47
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10.37 Ut elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.

Materials 98,32
Mitjans auxiliars 5,90
6 % Costos indirectes 6,25

110,47
10.38 Ut vestuari i aseos.

Materials 360,60
Mitjans auxiliars 21,64
6 % Costos indirectes 22,93

405,17
10.39 Ut lica individual amb pany i clau.

Materials 6,55
Mitjans auxiliars 0,39
6 % Costos indirectes 0,42

7,36
10.40 h. conservació d' instal·lacions de personal.

Materials 0,73
Mitjans auxiliars 7,68
6 % Costos indirectes 0,50

8,91
10.41 Ut trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

Materials 98,32
Mitjans auxiliars 5,90
6 % Costos indirectes 6,25

110,47
10.42 Ud sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

Materials 39,32
Mitjans auxiliars 2,36
6 % Costos indirectes 2,50

44,18
10.43 Ut FARMACIOLA.

Materials 32,77
Mitjans auxiliars 1,97
6 % Costos indirectes 2,08

36,82
10.44 Ud durant el trascurs de les obres.

Materials 65,55
Mitjans auxiliars 3,93
6 % Costos indirectes 4,17

73,65
10.45 Ut RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

Materials 19,66
Mitjans auxiliars 1,18
6 % Costos indirectes 1,25

22,09
10.46 Ut seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni col·lectiu provincial

així lo disposí per a aquest nombre de treballadors).

Materials 32,77
Mitjans auxiliars 1,97
6 % Costos indirectes 2,08

36,82
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10.47 h. VIGILANT DE SEGURETAT.

Materials 8,82
6 % Costos indirectes 0,53

9,35
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Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 

 

PRESSUPOST  



1.1 Ut Arqueta 0,6x0,6 amb 1,1 d'alçada per connexió.
Uts.    Parcial Subtotal

1 1,000Conexió amb canonada
c/Llarg

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 900,00 900,00

1.2 Ut Obertura i tancament de rasa de 0,60 m d’ample per 0,8 m de profunditat per a la
connexió 10. Inclou càrrega mecànica i transport de terres a l’abocador i reposició
de paviment en aglomerat.

Uts.     Parcial Subtotal
1 1,000Rasa connexió 10

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 300,00 300,00

1.3 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 428,000 428,000Rasa carrer Llarg

428,000 428,000

Total m  ......: 428,000 4,75 2.033,00

1.4 M² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 171,200 171,200Rasa

171,200 171,200

Total m²  ......: 171,200 5,42 927,90

1.5 M³ Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
incloent roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat

Uts. volum   Parcial Subtotal
1 102,720 102,720Rasa

102,720 102,720

Total m³  ......: 102,720 31,63 3.249,03

1.6 M³ Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Total m³  ......: 41,160 27,17 1.118,32

1.7 M3 Suministre, extensió i compactació al 98% amb safata, de rasa amb tot-ú àrids
artificials.

Total m3  ......: 64,200 30,73 1.972,87

1.8 M³ Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Total m³  ......: 34,240 79,81 2.732,69

PRESSUPOST : 1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines Pàgina 1
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1.9 Tn Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa
i compactada

Total tn  ......: 41,000 62,17 2.548,97

1.10 M³ Gestió de residus.

Total m³  ......: 14,941 159,30 2.380,10

Total pressupost parcial nº 1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines : 18.162,88

PRESSUPOST : 1 Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines Pàgina 2
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2 Tram 1: Vial zona nord
2 Tram 1: Vial zona nord

2.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre
de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala
de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el
terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a
deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de
la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
28 28,000Arrancada arbres

afectats pel nou vial
28,000 28,000

Total U  ......: 28,000 112,84 3.159,52

2.1.1.2 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes,
calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol
altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.
Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 3.180,686 3.180,686camí existent i zona amb

vegetació afectada pel
nou vial

3.180,686 3.180,686

Total m²  ......: 3.180,686 2,20 6.997,51

2.1.1.3 M² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant l'aplicació
d'un tractament herbicida. També p/p de recollida de la brossa generada i càrrega
sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la superfície a
tractar. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 320,000 320,000Mur de pedra existent

320,000 320,000

Total m²  ......: 320,000 2,32 742,40

2.1.1.4 M³ Excavació per dames, per sota de la fonamentació existent, per a recalçament de
fonaments.(50%)

Uts. Volum   Parcial Subtotal
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1 8,840 8,840Reposició mur de pedra
existent

8,840 8,840

Total m³  ......: 8,840 139,02 1.228,94

2.1.1.5 M³ Recalçat de mur de pedra amb Formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata.(50%)

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 11,790 11,790Reposició mur de pedra

existent
11,790 11,790

Total m³  ......: 11,790 76,17 898,04

2.1.1.6 M² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons
de fusta, amortitzables en 10 usos per a sabata correguda de fonamentació.(50%)

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 64,000 64,000Reposició mur de pedra

existent
64,000 64,000

Total m²  ......: 64,000 18,45 1.180,80

2.1.1.7 M³ Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, fabricada
amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves
cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor
variable, fins a 50 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica,
elements per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles,
cantonades, rebut i rejuntat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les
pedres de maçoneria sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada,
rectificant la seva posició mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment
amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no considerar
l'execució de llindars, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva
superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals, escopidors, cavallons
ni cornises.

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 5,890 5,890Reposició mur de pedra

existent
5,890 5,890

Total m³  ......: 5,890 362,98 2.137,95

2.1.1.8 M² Aplicació manual mitjançant paleta de morter, compost per calç hidràulica natural
NHL 3,5, putzolanes, àrids seleccionats i altres additius, resistència a compressió
5 N/mm², d'elevades resistències mecàniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per
a reblert i reparació de junts en mur de maçoneria, en restauracions estructurals,
una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. Inclús
p/p de neteja, saturació del suport amb aigua a baixa pressió i eliminació de
l'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejament i neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb
aigua. Eliminació de l'aigua sobrant. Aplicació del morter. Neteja final de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
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1 80,000 80,000Reposició mur de pedra
existent

80,000 80,000

Total m²  ......: 80,000 21,57 1.725,60

Total subcapítol 2.1.1.- Treballs previs: 18.070,76

2 Tram 1: Vial zona nord

2.1.2.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 67,851 67,851Cuneta de formigó

existent a prop carrer
alzines

1 22,971 22,971Base vorera connexió
amb carrer alzines

90,822 90,822

Total m²  ......: 90,822 6,86 623,04

2.1.2.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no
inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,971 22,971Vorera panot connexió

amb carrer alzines
22,971 22,971

Total m²  ......: 22,971 1,96 45,02

2.1.2.3 M Demolició de travessa de fusta sobre camí de terra compactat, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
3 7,000 21,000Travesses esgraons camí

existent
8 4,000 32,000

53,000 53,000
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Total m  ......: 53,000 1,19 63,07

2.1.2.4 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,689 16,689Connexió nou vial amb

carrer alzines
16,689 16,689

Total m  ......: 16,689 4,75 79,27

2.1.2.5 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 1,242 1,242Connexió vorera vial i

carrer alzines
1 1,250 1,250

2,492 2,492

Total m  ......: 2,492 7,00 17,44

2.1.2.6 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 67,851 0,150 10,178Cuneta de formigó

existent a prop carrer
alzines

1 22,971 0,150 3,446Base vorera connexió
amb carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Vorera panot connexió
amb carrer alzines

17,070 17,070

Total m³  ......: 17,070 2,81 47,97

2.1.2.7 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 67,851 0,150 10,178Cuneta de formigó

existent a prop carrer
alzines

1 22,971 0,150 3,446Base vorera connexió
amb carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Vorera panot connexió
amb carrer alzines

17,070 17,070

Total m³  ......: 17,070 16,91 288,65
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Total subcapítol 2.1.2.- Demolicions: 1.164,46

2 Tram 1: Vial zona nord

2.1.3.1 M³ Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,740 0,600 0,600 23,666Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

23,666 23,666

Total m³  ......: 23,666 58,13 1.375,70

2.1.3.2 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 300,000 0,600 0,600 108,000Rasa xarxa abastament

aigua potable
108,000 108,000

Total m³  ......: 108,000 10,85 1.171,80

2.1.3.3 M³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,740 0,600 0,350 13,805Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,350 63,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

76,805 76,805

Total m³  ......: 76,805 39,65 3.045,32

2.1.3.4 M³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, Rebliment i
piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 65,740 0,600 0,250 9,861Rasa xarxa abastament
aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,250 45,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

54,861 54,861

Total m³  ......: 54,861 11,97 656,69

2.1.3.5 M³ Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 2.086,000 2.086,000excavació per base

d'esplanada i formació
caixa de nova plataforma

2.086,000 2.086,000

Total m³  ......: 2.086,000 3,94 8.218,84

2.1.3.6 M³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compatada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 1.532,000 1.532,000Esplanada

1.532,000 1.532,000

Total m³  ......: 1.532,000 10,90 16.698,80

2.1.3.7 M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 343,000 343,000Desmunt i terraplè costat

nord
1 15,000 15,000Desmunt i terraplè costat

sud
358,000 358,000

Total m²  ......: 358,000 0,15 53,70

2.1.3.8 M Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 343,000 343,000Cuneta en desmunt i

terraplè
343,000 343,000

Total m  ......: 343,000 0,64 219,52

2.1.3.9 M³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un
terreny autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,740 0,600 0,600 23,666Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,600 108,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

1 2.086,000 2.086,000excavació per base
d'esplanada i formació
caixa de nova plataforma

1 3.180,686 0,250 795,172capa terra vegetal camí
existent i zona amb
vegetació afectada pel
nou vial

1 67,851 0,100 6,785Demolició cuneta de
formigó existent a prop
carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Demolició base vorera
connexió amb carrer
alzines

1 22,971 0,040 0,919Demolició vorera panot
connexió amb carrer
alzines

0,15 3.023,988 453,598Esponjament
3.477,586 3.477,586

Total m³  ......: 3.477,586 2,36 8.207,10

2.1.3.10 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,740 0,600 0,600 23,666Rasa xarxa abastament

aigua potable (terreny
amb roca)

1 300,000 0,600 0,600 108,000Rasa xarxa abastament
aigua potable

1 2.086,000 2.086,000excavació per base
d'esplanada i formació
caixa de nova plataforma

1 3.180,686 0,250 795,172capa terra vegetal camí
existent i zona amb
vegetació afectada pel
nou vial

(Continua...)
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2.1.3.10 M³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504 (Continuació...)
1 67,851 0,100 6,785Demolició cuneta de

formigó existent a prop
carrer alzines

1 22,971 0,150 3,446Demolició base vorera
connexió amb carrer
alzines

1 22,971 0,040 0,919Demolició vorera panot
connexió amb carrer
alzines

0,15 3.023,988 453,598Esponjament
3.477,586 3.477,586

Total m³  ......: 3.477,586 3,34 11.615,14

Total subcapítol 2.1.3.- Moviment de terres: 51.262,61

Total subcapítol 2.1.- Acondicionament del terreny: 70.497,83

2 Tram 1: Vial zona nord

2.2.1 M² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per:
capa granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de
Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de
betum asfàltic; capa de 7 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1,
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T41 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de
rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació
de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient de
Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació
de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u.
Compactació del tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a
l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Preparació de la superfície per al
reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció
de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície
existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la
fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. Transport
de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la
capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 1.400,000 1.400,000calçada
1 900,000 900,000Carril bici

2.300,000 2.300,000

Total m²  ......: 2.300,000 20,52 47.196,00

Total subcapítol 2.2.- Pavimentació: 47.196,00

2 Tram 1: Vial zona nord

2.3.1 M Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 343,000 343,000Cuneta en terraple i
desmunt

343,000 343,000

Total m  ......: 343,000 8,60 2.949,80

2.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre
sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de
llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro
colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular i
sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del
embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
12 12,000Embornals en linia de

rigola
12,000 12,000

Total U  ......: 12,000 97,75 1.173,00

2.3.3 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 24,000 24,000Connexió 2 embornals

11 4,500 49,500Connexió embornals amb
cuneta

73,500 73,500

Total m  ......: 73,500 46,92 3.448,62

Total subcapítol 2.3.- Xarxa de drenatge: 7.571,42

2 Tram 1: Vial zona nord
2 Tram 1: Vial zona nord
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2.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització
informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant
placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
1 1,000Senyals triangulars
7 7,000Senyals circulars

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 207,12 1.656,96

2.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial Subtotal
1 1,000P-4

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 89,45 89,45

2.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial Subtotal
2 2,000R-400A
5 5,000R-400b

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 66,19 463,33

2.4.1.4 M² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització vertical
de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.).
Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 1,890 1,890Cartell orientació 4

1,890 1,890

Total m²  ......: 1,890 100,17 189,32

2.4.1.5 M³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 0,500 0,500Cartell orientació 3

0,500 0,500

Total m³  ......: 0,500 83,82 41,91

2.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació)
dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Uts.    Parcial Subtotal
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1 1,000Cartell orientació 3

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 180,49 180,49

2.4.1.7 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Uts.   Parcial Subtotal
1 1,000Cartell orientació 3

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 106,31 106,31

Total subcapítol 2.4.1.- Senyalització vertical: 2.727,77

2 Tram 1: Vial zona nord

2.4.2.1 M Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar de
material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida,
sense arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per
assegurar la seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada    Parcial Subtotal
1 370,720 370,720Separació carril bici i

calçada
370,720 370,720

Total m  ......: 370,720 34,74 12.878,81

Total subcapítol 2.4.2.- Barreres de seguretat i abalissament: 12.878,81

Total subcapítol 2.4.- Seguretat vial: 15.606,58

Total pressupost parcial nº 2 Tram 1: Vial zona nord : 140.871,83
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4 Tram 3: Vial zona sud
4 Tram 3: Vial zona sud

4.1.1.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 300 cm d'altura i 300 cm de diàmetre
de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També p/p de tala
de branques i tronc de 20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el
terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i
càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a
deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de
la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
4 4,000Arrancada arbres

afectats pel nou vial
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 112,84 451,36

4.1.1.2 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes,
calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol
altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.
Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 8.391,000 8.391,000zona amb vegetació

afectada pel nou vial
8.391,000 8.391,000

Total m²  ......: 8.391,000 2,20 18.460,20

Total subcapítol 4.1.1.- Treballs previs: 18.911,56

4 Tram 3: Vial zona sud

4.1.2.1 M³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra gres, en sec,
amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,000 0,500 2,000 18,000Enllaç vial amb camí c/

del Pou
18,000 18,000

Total m³  ......: 18,000 75,64 1.361,52
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4.1.2.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 152,250 152,250Connexió amb Vorera Av.

11 setembre
152,250 152,250

Total m²  ......: 152,250 6,86 1.044,44

4.1.2.3 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no
inclou la demolició de la base suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 152,250 152,250connexió amb Vorera Av.

11 setembre
152,250 152,250

Total m²  ......: 152,250 1,96 298,41

4.1.2.4 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,689 16,689Connexió nou vial amb

carrer alzines
1 20,000 20,000connexió amb Vorera Av.

11 setembre
36,689 36,689

Total m  ......: 36,689 4,75 174,27

4.1.2.5 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
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1 1,242 1,242Connexió vorera vial i
carrer alzines

1 1,250 1,250
2 3,000 6,000Vorera Av. 11 setembre

8,492 8,492

Total m  ......: 8,492 7,00 59,44

Total subcapítol 4.1.2.- Demolicions: 2.938,08

4 Tram 3: Vial zona sud

4.1.3.1 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 523,300 0,600 0,600 188,388Rasa xarxa abastament

aigua potable
188,388 188,388

Total m³  ......: 188,388 10,85 2.044,01

4.1.3.2 M³ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 523,300 0,600 0,350 109,893Rasa xarxa abastament

aigua potable
109,893 109,893

Total m³  ......: 109,893 39,65 4.357,26

4.1.3.3 M³ Formació de reblert amb terra de préstec, en rases; i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, Rebliment i
piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,0 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 523,300 0,600 0,250 78,495Rasa xarxa abastament

aigua potable
78,495 78,495

Total m³  ......: 78,495 11,97 939,59

4.1.3.4 M³ Excavació de terres per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial Subtotal
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1 7.987,128 7.987,128excavació per formació
de caixa de nova
plataforma

7.987,128 7.987,128

Total m³  ......: 7.987,128 3,94 31.469,28

4.1.3.5 M³ Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compatada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 5.968,111 5.968,111

5.968,111 5.968,111

Total m³  ......: 5.968,111 10,90 65.052,41

4.1.3.6 M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè i desmunt, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 510,000 510,000Desmunt i terraplè costat

nord
1 520,000 520,000Desmunt i terraplè costat

sud
1.030,000 1.030,000

Total m²  ......: 1.030,000 0,15 154,50

4.1.3.7 M Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 482,000 482,000Cuneta en desmunt i

terraplè
482,000 482,000

Total m  ......: 482,000 0,64 308,48

4.1.3.8 M³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o fins a un
terreny autoritzat per l'ajuntament (compatible al tractarse de terres naturals), amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

Aquesta partida s'ha mesurat al pitjor dels casos al no disposar d'estudi geotècnic
ni de topogràfic detallat quan s'ha redactatel projecte. Es justificarà durant l'obra
un cop obtingut l'estudi geotècnic i l'aixecament topogràfic.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 523,300 0,600 0,600 188,388Rasa xarxa abastament

aigua potable
1 7.987,128 7.987,128excavació per formació

de caixa de nova
plataforma

0,15 7.987,128 1.198,069Esponjament
9.373,585 9.373,585

Total m³  ......: 9.373,585 2,36 22.121,66

4.1.3.9 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 523,300 0,600 0,600 188,388Rasa xarxa abastament

aigua potable
1 7.987,128 7.987,128excavació per formació

de caixa de nova
plataforma

0,15 7.987,128 1.198,069Esponjament
9.373,585 9.373,585

Total m³  ......: 9.373,585 3,34 31.307,77

Total subcapítol 4.1.3.- Moviment de terres: 157.754,96

Total subcapítol 4.1.- Acondicionament del terreny: 179.604,60

4 Tram 3: Vial zona sud

4.2.1 M² Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per:
capa granular de 30 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de
Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41; barreja bituminosa en calent: reg
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de
betum asfàltic; capa de 7 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1,
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T41 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de
rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació
de mescla bituminosa en calent BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient de
Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació
de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u.
Compactació del tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a
l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Preparació de la superfície per al
reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció
de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície
existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la
fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. Transport
de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la
capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. superficie   Parcial Subtotal
1 4.517,850 4.517,850Calçadai+zona

aparcament
1 1.241,000 1.241,000carril bici

5.758,850 5.758,850
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Total m²  ......: 5.758,850 20,52 118.171,60

4.2.2 M Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta
prefabricada de formigó bicapa, 7/10x30x50 cm, rejuntades amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada,
sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes
amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 520,000 520,000Linia entre aparcament i

calçada
1 520,000 520,000Linia entre carril bici i

calçada
1.040,000 1.040,000

Total m  ......: 1.040,000 36,71 38.178,40

4.2.5 M barana de fundició d'alumini tipus SINCLINA, amb peu de barana fabricat en fosa
d'alumini, amb formes estilitzades i inclinació suficient per evitar la seva
escalabilitat.
Element vertical proveït d'un orifici superior per col.locar un passamas de 50.8
mm de diàmetre i 3 inferios de 33 mm de diàmetre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,500 20,500Part superior nou mur

drenatge Av. 11
setembre

20,500 20,500

Total m  ......: 20,500 163,24 3.346,42

Total subcapítol 4.2.- Pavimentació: 159.696,42

4 Tram 3: Vial zona sud

4.3.1 M Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 482,000 482,000Cuneta en desmunt i

terraplè
482,000 482,000

Total m  ......: 482,000 8,60 4.145,20
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4.3.2 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre
sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de
llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro
colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular i
sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del
embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
42 42,000Embornals en linia de

rigola
42,000 42,000

Total U  ......: 42,000 97,75 4.105,50

4.3.3 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
21 13,000 273,000Connexió i desguas

embornals
273,000 273,000

Total m  ......: 273,000 46,92 12.809,16

4.3.4 M Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 18,000 18,000Col·lector DN1000 (4

ODT S2)
1 18,000 18,000Col·lector DN1000 (3

ODT S1
36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 87,82 3.161,52
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4.3.5 M² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a
formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres; i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,500 2,500 51,250Mur contenció nou vial

zona sortida drenatge Av.
11 de setembre

51,250 51,250

Total m²  ......: 51,250 31,73 1.626,16

4.3.6 M³ Muro de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de
fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m³, sense
incloure encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,500 0,300 2,500 15,375Mur contenció nou vial

zona sortida drenatge Av.
11 de setembre

15,375 15,375

Total m³  ......: 15,375 200,57 3.083,76

Total subcapítol 4.3.- Xarxa de drenatge: 28.931,30

4 Tram 3: Vial zona sud
4 Tram 3: Vial zona sud

4.4.1.1 U Subministrament i col·locació de pal de 2,2 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 90 mm de diàmetre i 7 mm de gruix, per a suport de senyalització
informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I mitjançant
placa d'ancoratge amb perns. Fins i tot p/p de replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
8 8,000Senyals triangulars
8 8,000Senyals quadrades

16,000 16,000

Total U  ......: 16,000 207,12 3.313,92

4.4.1.2 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial Subtotal
1 1,000P-4
7 7,000P-15a

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 89,45 715,60

4.4.1.3 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Uts.    Parcial Subtotal
8 8,000S-13

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 82,73 661,84
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4.4.1.4 M² Subministrament i col·locació sobre el suport de cartell de senyalització vertical
de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.).
Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superficie   Parcial Subtotal
1 1,890 1,890Cartell orientació 3

1,890 1,890

Total m²  ......: 1,890 100,17 189,32

4.4.1.5 M³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada

Uts. Volum   Parcial Subtotal
1 0,500 0,500Cartell orientació 3

0,500 0,500

Total m³  ......: 0,500 83,82 41,91

4.4.1.6 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació)
dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Uts.    Parcial Subtotal
1 1,000Cartell orientació 3

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 180,49 180,49

4.4.1.7 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Uts.   Parcial Subtotal
1 1,000Cartell orientació 3

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 106,31 106,31

Total subcapítol 4.4.1.- Senyalització vertical: 5.209,39

4 Tram 3: Vial zona sud

4.4.2.1 M Separador per la protecció de carribl bici sobre calçada model ZEBRA o similar de
material 100% reciclat d'elevada resistencia a la intemperie i forma arrodonida,
sense arestes ni cantells vius amortidor de cops, amb bandes reflectants per
assegurar la seva visibilitat dia i nit, amb tres punts de fixació al paviment.
Inclou: muntatge recte o inclinat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada    Parcial Subtotal
1 520,000 520,000Separació carril bici i

calçada
520,000 520,000

Total m  ......: 520,000 34,74 18.064,80

Total subcapítol 4.4.2.- Barreres de seguretat i abalissament: 18.064,80
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Total subcapítol 4.4.- Seguretat vial: 23.274,19

Total pressupost parcial nº 4 Tram 3: Vial zona sud : 391.506,51
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5 Tram 4: Vial existent

5.1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 292,490 292,490Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

292,490 292,490

Total m  ......: 292,490 4,75 1.389,33

5.1.2 M Excavació de rasa amb rasadora en tot tipus de terreny de 0,35 o 0,45 x 0,70 mts
inclòs reblert de la rasa amb material procedent de la pròpia excavació i sorra pel
llit i recobriment de la canonada i posterior reposició dels paviments, totalment
acabat, inclosos suministre i col.locació dels materials, no inclosa la col.locació
de la canonada.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 292,490 292,490Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

292,490 292,490

Total m  ......: 292,490 70,63 20.658,57

5.1.3 M³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Uts. Superficie amplada Alçada Parcial Subtotal
1 292,490 0,600 0,150 26,324Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

26,324 26,324

Total m³  ......: 26,324 2,81 73,97

5.1.4 M³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 292,490 0,600 0,150 26,324Rasa abastament aigua

AV. Generalitat - Rotonda
c/ cometa

26,324 26,324

Total m³  ......: 26,324 16,91 445,14

Total subcapítol 5.1.- Demolicions, Moviment de terres i reposició de paviment: 22.567,01

Total pressupost parcial nº 5 Tram 4: Vial existent : 22.567,01
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7.1 Ut Muntatge hidràulic connexió. A canonada de fosa DN150 al c/Llarg

Total Ut  ......: 1,000 3.501,24 3.501,24

7.2 Ut Muntatge hidràulic connexió. Connexió a canonadade PE DN90 Final tram

Total Ut  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

7.3 M Canonada de fosa dúctil ø 150 mm, UNE-EN-545,per conducció d'aigua potable,
amb revestiment interior de morter de ciment i barnissat exterior, inclós p. p.
d'unió per campana i junta elàstica, instal·lada a fons de rasa. Mà d’obra i camió
ploma inclósos.

Uts. Llargada   Parcial Subtotal
1 214,000 214,000Tram 0
1 365,470 365,470Tram 1
1 95,160 95,160Tram 2
1 523,300 523,300Tram 3
1 292,490 292,490Tram 4

1.490,420 1.490,420

Total m  ......: 1.490,420 65,80 98.069,64

7.4 U Subministrament i instal·lació de colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides,
de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
1 1,000Tram 1

12 12,000Tram 3
2 2,000Tram 4

15,000 15,000

Total U  ......: 15,000 95,72 1.435,80

7.5 U Subministrament i instal·lació de colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides,
de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
5 5,000Tram 1
1 1,000Tram 2

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 105,60 633,60

7.6 U Subministrament i instal·lació de colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de
150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
3 3,000Tram 2
4 4,000Tram 4

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 115,85 810,95
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7.7 U Subministrament i instal·lació de colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de
150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Tram 3

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 123,85 123,85

7.8 U Subministrament i instal·lació de Te de foneria dúctil amb tres brides, de 150 mm
de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts.    Parcial Subtotal
1 1,000Connexió amb xarxa

existent rotonda C/
barcelona i Crtra. de
Santes Creus

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 142,24 142,24

7.9 M Subministrament i col·locació de cinta d'advertència de polietilécolor blau
Uts. Llargada   Parcial Subtotal

1 365,470 365,470Tram 1
1 95,160 95,160Tram 2
1 523,300 523,300Tram 3
1 292,490 292,490Tram 4

1.276,420 1.276,420

Total m  ......: 1.276,420 0,11 140,41

Total pressupost parcial nº 7 Xarxa abastament d'aigua potable : 106.357,73
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8 Reposició serveis afectats

8.1.1 U Partida alçada per a la reposició de la conducció d'aigua potable d'EMATSA

Total u  ......: 1,000 2.650,00 2.650,00

Total subcapítol 8.1.- Reposició linia aigua potable: 2.650,00

8 Reposició serveis afectats

8.2.1 U Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions d'ENDESA segons l'annex de
serveis afectats i plànols de reposició

Total U  ......: 1,000 23.187,24 23.187,24

Total subcapítol 8.2.- ENDESA: 23.187,24

8 Reposició serveis afectats

8.3.1 U Partida alçada per a la reposició de la xarxa de gas natural

Total U  ......: 1,000 8.480,00 8.480,00

Total subcapítol 8.3.- GAS NATURAL: 8.480,00

8 Reposició serveis afectats

8.4.1 U Partida alçada per a la reposició de les instal·lacions de Telefónica segons annex
de ssaa i plànols de reposició

Total u  ......: 1,000 11.660,00 11.660,00

Total subcapítol 8.4.- TELEFONICA: 11.660,00

Total pressupost parcial nº 8 Reposició serveis afectats : 45.977,24
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9.1 U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per els
següents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: un sondeig a
rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 10 m prenent
1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra alterada
mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), una
penetració dinàmica mitjançant penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 10
m de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres
preses, descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se els següents
assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits
d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE
103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió segons
UNE 103400; Proctor Normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de
contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent
informe geotècnic amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats
obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla
de control de qualitat.

Total U  ......: 1,000 2.010,46 2.010,46

9.2 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Total U  ......: 1,000 2.120,00 2.120,00

Total pressupost parcial nº 9 Control de qualitat i assaigs : 4.130,46
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10.1 Ut CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Total Ut  ......: 10,000 1,70 17,00

10.2 Ut ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE

Total Ut  ......: 10,000 9,20 92,00

10.3 Ut polvo.

Total Ut  ......: 10,000 10,31 103,10

10.4 Ut polvo.

Total Ut  ......: 10,000 0,45 4,50

10.5 Ut PROTECTOR AUDITIU.

Total Ut  ......: 10,000 12,52 125,20

10.6 Ut CINTURÓ DE SEGURETAT.

Total Ut  ......: 10,000 20,25 202,50

10.7 Ut GRANOTA DE TREBALL.

Total Ut  ......: 10,000 13,99 139,90

10.8 Ut IMPERMEABLE.

Total Ut  ......: 10,000 13,26 132,60

10.9 Ut PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.

Total Ut  ......: 10,000 1,84 18,40

10.10 Ut PARELLA DE GUANTS DE CUIR.

Total Ut  ......: 10,000 2,58 25,80

10.11 Ut PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.

Total Ut  ......: 4,000 25,78 103,12

10.12 Ut l'aigua i a la humitat.

Total Ut  ......: 1,000 9,57 9,57

10.13 Ut PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.

Total Ut  ......: 1,000 20,62 20,62

10.14 Ut PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.

Total Ut  ......: 3,000 29,46 88,38

10.15 Ut amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000 16,58 82,90

10.16 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000 4,53 22,65

10.17 Ut suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 5,000 2,04 10,20

10.18 M. inclos suports, col·locació i desmuntatge.

Total m.  ......: 500,000 0,39 195,00

10.19 M. 2,50 m. de llargaria per a contenció de vianants.
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Total m.  ......: 20,000 6,84 136,80

10.20 Ut ment de tràfic, inclosa col·locació.

Total Ut  ......: 40,000 22,54 901,60

10.21 Ut BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Total Ut  ......: 8,000 32,18 257,44

10.22 Ut tres usos.

Total Ut  ......: 4,000 0,94 3,76

10.23 M2 d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

Total m2  ......: 300,000 3,41 1.023,00

10.24 Ut PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

Total Ut  ......: 2,000 25,02 50,04

10.25 M. sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada,
plaques d'ancoratge, muntatge i desmuntatge.

Total m.  ......: 1,000 8,62 8,62

10.26 M. BANDA SONORA.

Total m.  ......: 1,000 46,68 46,68

10.27 M. d'amplada continua.

Total m.  ......: 200,000 0,36 72,00

10.28 Pa gre per a regs anti-pols.

Total PA  ......: 2,000 95,56 191,12

10.29 Pa gre per a ma d'obra de senyalista.

Total PA  ......: 2,000 95,56 191,12

10.30 Ut inclos el suport i la col·locació.

Total Ut  ......: 2,000 62,05 124,10

10.31 Ut composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases
metàl·liques, inclòs petit material, totalment instal·lat.

Total Ut  ......: 1,000 73,65 73,65

10.32 Ut sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

Total Ut  ......: 1,000 36,82 36,82

10.33 Ut menjadors.

Total Ut  ......: 10,000 202,59 2.025,90

10.34 Ut capacitat per a 10 persones.

Total Ut  ......: 10,000 22,09 220,90

10.35 Ut capacitat per a 5 persones.

Total Ut  ......: 10,000 14,73 147,30

10.36 Ut obra i dotada amb 3 aixetes.

Total Ut  ......: 1,000 110,47 110,47

10.37 Ut elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.
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Total Ut  ......: 1,000 110,47 110,47

10.38 Ut vestuari i aseos.

Total Ut  ......: 6,000 405,17 2.431,02

10.39 Ut lica individual amb pany i clau.

Total Ut  ......: 6,000 7,36 44,16

10.40 H. conservació d' instal·lacions de personal.

Total h.  ......: 250,000 8,91 2.227,50

10.41 Ut trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

Total Ut  ......: 1,000 110,47 110,47

10.42 Ud sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

Total Ud  ......: 1,000 44,18 44,18

10.43 Ut FARMACIOLA.

Total Ut  ......: 1,000 36,82 36,82

10.44 Ud durant el trascurs de les obres.

Total Ud  ......: 4,000 73,65 294,60

10.45 Ut RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

Total Ut  ......: 1,000 22,09 22,09

10.46 Ut seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni col·lectiu
provincial així lo disposí per a aquest nombre de treballadors).

Total Ut  ......: 2,000 36,82 73,64

10.47 H. VIGILANT DE SEGURETAT.

Total h.  ......: 150,000 9,35 1.402,50

Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut. : 13.812,21
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Refòs del Projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tram 0: Connexió c/Llarg fins c/Alzines 18.162,88
2  Tram 1: Vial zona nord 140.871,83
2.1  Acondicionament del terreny 70.497,83
2.1.1  Treballs previs 18.070,76
2.1.2  Demolicions 1.164,46
2.1.3  Moviment de terres 51.262,61
2.2  Pavimentació 47.196,00
2.3  Xarxa de drenatge 7.571,42
2.4  Seguretat vial 15.606,58
2.4.1  Senyalització vertical 2.727,77
2.4.2  Barreres de seguretat i abalissament 12.878,81
4  Tram 3: Vial zona sud 391.506,51
4.1  Acondicionament del terreny 179.604,60
4.1.1  Treballs previs 18.911,56
4.1.2  Demolicions 2.938,08
4.1.3  Moviment de terres 157.754,96
4.2  Pavimentació 159.696,42
4.3  Xarxa de drenatge 28.931,30
4.4  Seguretat vial 23.274,19
4.4.1  Senyalització vertical 5.209,39
4.4.2  Barreres de seguretat i abalissament 18.064,80
5  Tram 4: Vial existent 22.567,01
5.1  Demolicions, Moviment de terres i reposició de paviment 22.567,01
7  Xarxa abastament d'aigua potable 106.357,73
8  Reposició serveis afectats 45.977,24
8.1  Reposició linia aigua potable 2.650,00
8.2  ENDESA 23.187,24
8.3  GAS NATURAL 8.480,00
8.4  TELEFONICA 11.660,00
9  Control de qualitat i assaigs 4.130,46
10  Seguretat i salut. 13.812,21

Pressupost d'execució material 743.385,87
13% de despeses generals 96.640,16
6% de benefici industrial 44.603,15

Suma 884.629,18
21% 185.772,13

Pressupost d'execució per contracta 1.070.401,31

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de  UN MILIÓ SETANTA
MIL QUATRE-CENTS U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS.

RESUM DE PRESSUPOST
Projecte: Projecte d'abastament d'aigua potable urb. pallaresos park
Capítol Import
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